epc.. RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

Siase " EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

C.C.T.P.

Lot N°00 CLAUSES GENERALES

EPC SARL - M.L.N. 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex QUALIFE
A . Untec Tél. 04 90 71 33 67 - email: accueil.epc@orange.fr Al N°3440
A ferd e r e [}PQ[ LC[ i oCOR




RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

C.C.T.P. - Lot N°00 CLAUSES GENERALES

Sommaire

CLAUSES GENERALES

1 DEFINITION DE L'OPERATION - REGLEMENTATION - LOTS
1-1 PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION
1-1 1 DEFINITION DE L'OPERATION

1-1 2 LISTE DES INTERVENANTS

1-1 3 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS

1-2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELLE
1-21 MARCHES PUBLICS

1-2 2 DOCUMENTS REGLEMENTAIRES A CARACTERE GENERAL

1-2 3 REGLEMENTATIONS PARTICULIERES APPLICABLES

2 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
2-1 PRESCRIPTIONS GENERALES A TOUS LES LOTS
2-11 REFERENCE AUX NORMES

CONTENU DES PRIX / RECONNAISSANCE DES LIEUX
ETUDES / PLANS D'EXECUTION _
DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES / ATTACHEMENTS
COORDINATION / CALENDRIER DE CHANTIER
IMPLANTATION DES OUVRAGES
TRAIT DE NIVEAU i
CONDITIONS D'ESSAIS ET DE RECEPTION i
DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX
2-110 ECHANTILLONS

2-2 DEPENSES D'INTERET COMMUN : COMPTE PRORATA/ GESTION DES DECHETS
2-2-1 DEPENSES D'EQUIPEMENTS D'INTERET COMMUN
2-2-11 A LACHARGE DU LOT GROS-OEUVRE

2-2-2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2-2-21 COMPTE PRORATA

2-2-3 DEPENSES PROPRES A CHAQUE ENTREPRISE
2-2-31 SAUF CONVENTION CONTRAIRE INTER-ENTREPRISES

2-2-4 GESTIONS DES DECHETS i :
2-2-4 1 TRIET APPORT DANS CENTRE SPECIALISE

2-3 TROUS ET SCELLEMENTS
2-31 TROUS ET RESERVATIONS DANS OUVRAGES PORTEURS

2-3 2 TROUS ET RESERVATIONS DANS OUVRAGES NON PORTEURS

2-3 3 TROUS ET RESERVATIONS OUBLIES ET REALISES APRES COUPS

2-3 4 BOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS AVEC DEGRE COUPE-FEU

2-35 BOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS AVEC DEGRE D'AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE

2-36 FOURREAUX, FOURRURES, ETC.

2-4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX
2-4 1 GENERALITES

2-4 2 PRODUITS DE MARQUES

2-4 3 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

2-4 4 AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES

2-5 PROTECTIONS DES OUVRAGES i
2-51 PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

2-52 PROTECTION PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES OUVRAGES

NNNNNNDNN
_— A L L
O©CoONOOONAPWN

OOOOONNNNNNOOOOOOOOOD OO AR DRDWWOLOWW WWWNDNDNNNDN N

O © WO © OO 00 oo

Rédigé par EPC SARL - MIN 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex Lot n°00 - Page1/9




RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

C.C.T.P. - Lot N°00 CLAUSES GENERALES

CLAUSES GENERALES

1 DEFINITION DE L'OPERATION - REGLEMENTATION - LOTS

11 PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION

111 DEFINITION DE L'OPERATION

Réhabilitation de I'ancienne créche de GARGAS en Maison des Associations.

112 LISTE DES INTERVENANTS
Maitre de I'Ouvrage :
MAIRIE DE GARGAS
4 Place du Chateau
84 400 GARGAS

Maitre d'Oeuvre :

Mr Michel ROUX
Avenue de la Calade
84 220 GOULT

Bureau d'Etude Economiste :

EPC Sarl

M.L.N 66, 15 Avenue Pierre Grand
84 953 CAVAILLON CEDEX

Bureau d'Etude Fluides :

G.T. Fluides

31 Lotissement Le Provengal - Route de Saumane
84 800 ISLE-SUR-LA-SORGUE

Bureau d'Etude Structure :
BE2TL

3 Avenue Anne d'Autriche
84 000 AVIGNON

Bureau d'Etude Acoustique & Vibration :
ACOUSTIC TECHNOLOGIES MIDI

17 Boulevard Chamfleury

84 000 AVIGNON

113 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS
L'ensemble de la présente opération est divisé en 10 lots, a savoir :
Lot n°01 : DEMOLITIONS / GROS-OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE
Lot n°02 : CHARPENTE & COUVERTURE
Lot n°03 : ETANCHEITE
Lot n°04 : REVETEMENTS DE FAGADES
Lot n°05 : MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE

Lot n°06 : DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS & MENUISERIES INTERIEURES

Lot n°07 : PEINTURE & NETTOYAGE

Lot n°08 : ELECTRICITE

Lot n°09 : PLOMBERIE & SANITAIRE

Lot n°10 : CHAUFFAGE / VENTILATION & CLIMATISATION

1-2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELLE
Obligations Contractuelles

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-aprés.
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1-21 MARCHES PUBLICS
Seront documents contractuels pour le présent marché :
* Tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, y
compris ceux qui n'ont pas fait I'objet d'un fascicule interministériel CCTG;
* Ces documents sont : les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT), les régles de
calcul, les mémentos, guides, instructions, etc..., tous les autres documents ayant valeur de DTU;
* Les régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I'AFAC et figurant sur la liste;
* Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages;
* Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales.
Les cahiers des clauses spéciales (CCS), sauf spécifications contraires au CCTP ci-aprés seront documents
contractuels.
1-22 DOCUMENTS REGLEMENTAIRES A CARACTERE GENERAL
Les entrepreneurs devront respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I'organisation
de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :
* REEF;
* Code de la construction;
* Réglementation sécurité incendie;
* Textes relatifs a I'nygiéne et la sécurité sur les chantiers;
* Réglement sanitaire départemental et/ou national;
* Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement;
* Textes concernant la limitation des bruits de chantier;
* Législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main-d’ceuvre;
* Réglement municipaux et/ou de police relatif a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du
chantier;
* Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc...
1-2 3 REGLEMENTATIONS PARTICULIERES APPLICABLES
1/ Isolation thermique.
Selon réglementation applicable au type de batiment et études spécifiques du dossier de consultation.
De plus I'ensemble des entreprises seront conjointes et solidaires pour le respect des performances thermiques
définies dans le document joint au présent dossier de consultation dans le cadre de la réglementation thermique en
vigueur.
2/ Isolation phonique.
Selon réglementation applicable au type de batiment et études spécifiques du dossier de consultation.
3/ Classement de I'établissement.
Voir la Notice du Contréleur Technique
4/ Régles Parasismiques.
Il sera fait référence aux regles parasismiques.
2 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
21 PRESCRIPTIONS GENERALES A TOUS LES LOTS
211 REFERENCE AUX NORMES
L'offre souscrite comporte I'obligation pour I'entrepreneur de se conformer aux normes et réglements en vigueur a la
date de signature du marché. Celui-ci devra soumettre au Maitre d'Oeuvre et au Maitre d'Ouvrage toute difficulté de
respect de ces normes par rapport aux exigences et prescriptions du C.C.T.P.
212 CONTENU DES PRIX / RECONNAISSANCE DES LIEUX

En complément du CCAP, il est précisé que les entrepreneurs sont réputés avoir pris parfaite connaissance des lieux
ou doivent étre exécutés les travaux avant d'établir leur prix et avoir tenu compte a ce niveau des différentes sujétions
résultant de leur nature, de leur situation particuliére, de la topographie et des conditions d’approche et des difficultés
qui pourraient en résulter pour I'exécution de leurs ouvrages.
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Chaque soumissionnaire est réputé, dés I'établissement de son offre, avoir pris connaissance des CCTP, documents
graphiques et autres constituant le projet, y compris ceux des autres lots, afin de ne rien ignorer des prestations et
contraintes réciproques devant étre observées pour la réalisation de ses ouvrages en coordination avec ceux-ci.

Le C.C.T.P. (devis descriptif) renseigne aussi exactement que possible chaque Entrepreneur sur la nature et
I'emplacement des travaux. Mais il convient de signaler que la description n'a pas un caractére limitatif et que chaque
entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a la parfaite finition de son lot, d'aprés les plans, les régles
de I'Art et dans I'esprit du devis. Il est formellement spécifié que, par le seul fait de soumissionner, chaque
entrepreneur reconnait avoir signalé les imprécisions, omissions ou contradictions qu'il aurait pu y relever et que
toutes les solutions y ont été apportées. En conséquence, aucun d'eux ne pourra, apreés remise de son prix et
signature du marché, soit refuser d'exécuter des ouvrages ou travaux complémentaires, de quelque nature que ce
soit, jugés utiles ou indispensables par le Maitre d'OEuvre, a la parfaite finition des travaux, soit de prétendre que ces
travaux donnent lieu a une augmentation de son prix forfaitaire ou a un allongement du délai contractuel.

Aucun Entrepreneur ne pourra réclamer de supplément en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur
les plans et/ou devis pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire, ou sur des omissions évidentes
qui pourraient se révéler.

D'autre part, C.C.T.P. et documents graphiques forment un tout se complétant, et ne peuvent étre considérés
indépendamment les uns des autres.

Pour tous les prix a caractere forfaitaire, I'avant métré du Maitre d’ceuvre est communiqué a titre strictement indicatif
du mode d'appréciation des quantités portées dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire; les
entreprises ont a vérifier ces quantités et sont censées avoir tenu compte de ce mode d'appréciation dans le montant
de la prestation forfaitaire demandée telle qu'elle résulte de la prescription spécifique concernant chaque ouvrage et
du programme général du projet.

Toutes les prestations nécessaires a la parfaite réalisation de I'objet du marché dans les regles de I'art sont réputées
incluses dans cette prescription.

ETUDES / PLANS D'EXECUTION
Les études et plans d'exécution relatifs aux travaux du sont a la charge de I'entreprise concernée. Seront compris a la
prestation :

* Les plans généraux, de détails et notes explicatives nécessaires a I'exécution des ouvrages.

* Les plans de recollement nécessaires aux D.O.E. et le cas échéant au D.I1.U.O, et notes de calcul de recollement,
I'ensemble des études et plans d'exécution étant a faire viser par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Contréle avant
début des travaux.

DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES / ATTACHEMENTS

A l'issue du chantier, les intervenants remettront a I'appui de leur décompte définitif un dossier documentaire détaillé
par catégorie d'ouvrage, localisation, spécificité technique et nature d'ouvrage, des matériaux, équipements, produits
employés ainsi que des appareillages et équipements avec toute la documentation technique associée, ainsi que les
documents graphiques et photographiques relatant leur mise en ceuvre.

Ce dossier sera remis en cing exemplaires papier en original et un sur support informatique, format DWG, WORD et
EXCEL.

COORDINATION / CALENDRIER DE CHANTIER
Chaque entreprise est tenue de respecter les conditions données par la Maitrise d’Oeuvre pour ce qui concerne :

* La remise des éléments d’enchainement des taches et des états de moyens mis en ceuvre

* Les programmes d’installation des matériels et équipements

* Les programmes d’approvisionnement

* Les éléments nécessaires a la coordination, implantation d’ouvrages et d’appareillages, réservations diverses, etc
....et les sujétions d’exécution les concernant

Chaque entreprise devra fournir le calendrier prévisionnel détaillé de mise en ceuvre de ses ouvrages avec les
sujétions de coordination en amont et en aval pour permettre I'établissement du calendrier général de coordination de
chantier.

Chaque entreprise devra assurer la conservation et la protection de ses ouvrages tout au long du chantier, avec
toutes précautions et protections contre les intempéries, I'incendie et le vol, et la préservation des ouvrages des
autres corps d’état, indépendamment des protections mises en ceuvre par ces derniers. Chaque entreprise reste
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responsable de ses ouvrages jusqu’a leur réception par le Maitre de I'Ouvrage.

Chaque entreprise devra livrer ses ouvrages aux Entreprises des autres corps d’état qui lui succéderont, dans un état
de propreté exempt de toute sujétion de nettoyage. Le fait pour I'entrepreneur titulaire de commencer les travaux de
sa spécialité suppose qu'il accepte les ouvrages exécutés par les autres corps d’état avec lesquels il doit se
coordonner pour effectuer ses propres travaux.

IMPLANTATION DES OUVRAGES
Chaque entreprise a l'obligation d’assurer I'implantation de ses ouvrages, conformément aux plans établis par
I’équipe de Maitrise d’'Oeuvre et de la faire valider par celle-ci avant tout début d'exécution.

Conformément au CCAP l'entreprise titulaire du lot Gros CEuvre a la responsabilité de I'implantation générale des
ouvrages tels que figurant sur les documents graphiques et suivant les prescriptions du CCTP.

TRAIT DE NIVEAU
Le trait de niveau servant a tous les corps d'état ne doit étre tracé que par I'entrepreneur du lot Gros CEuvre.

Il en assure le tracé et I'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier. Il sera donc reporté et tracé
autant de fois qu'il sera nécessaire.

Il s'assure que le produit employé ne risque pas d'apparaitre au travers des finitions. Sur les subjectiles restant bruts
le trait de niveau devra étre nettoyé.

CONDITIONS D'ESSAIS ET DE RECEPTION

Il est rappelé que la fourniture d’échantillons et de modéles avant fabrication, les essais de matériaux, de matiéres et
de finitions, et la totalité des frais correspondants a ces actions préparatoires ou d’accompagnement sont réputés
inclus dans les prix souscrits par les Entreprises.

Chacune d'elles devra procéder en fin de chantier, et avant opérations préalables a la réception des ouvrages, aux
essais et vérifications de qualité de ses prestations, et de fonctionnement de ses installations et matériels
conformément aux réglements en vigueur ; le suivi et la validation de ces essais seront assurés par I'équipe de
Maitrise d’Oeuvre et le Bureau de Contrble. Au cas ou les essais donneraient des résultats insuffisants, voir
insatisfaisants, I'installateur sera tenu d’apporter, dans les délais impartis, toutes les retouches et aménagements
nécessaires. Ces derniers seront suivis de nouveaux essais jusqu’a validation.

Ceux-ci seront réalisés selon les prescriptions des DTU, des normes frangaises, des régles, des fascicules et
mémentos publiés par le CSTB.

Les Entreprises fourniront toutes les attestations de conformité avec les réglements et normes en vigueur
(notamment tenue aux conditions climatiques et au feu des matériaux, etc..).

DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX
Chaque entrepreneur est tenu de fournir au Matitre d'Ouvrage les Fiches de Déclarations Environnementales et
Sanitaires (F.D.E.S.) des produits de construction en référence a la norme NF P 01-010.
Six fiches devront étre fournies au minimum.
De preference les entreprises fourniront les fiches des lots Doublages / Cloisons / Faux Plafonds, Charpente Bois /
Couverture, Etanchéité, Facades, Menuiseries Extérieures, Menuiseries Intérieures, Gros CEuvre.
A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances
environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum étre connues des entreprises et
disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A savoir I'évaluation des
risques sanitaires concerne actuellement :

* La contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs.

* La contribution a la qualité sanitaire de I'eau.
Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé par
le Maitre d'Ouvrage, en la matiére.
Les entreprises devront mettre a la disposition, les informations disponibles sur les risques d'émission des fibres et
particules cancérogénes classées CMR1 des produits et matériaux utilisés en contact avec l'air intérieur des locaux,
en respectant I'Arrété DEVP0908633A du 30/04/2009.

ECHANTILLONS
Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillages, de matériels, de
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matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'Oeuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un
chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maitre d'Oeuvre. Les
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la
signature du Maitre d'Oeuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des
piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de I'Ouvrage qui manifestera ainsi son
acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n‘aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

DEPENSES D'INTERET COMMUN : COMPTE PRORATA / GESTION DES DECHETS
DEPENSES D'EQUIPEMENTS D'INTERET COMMUN

A LA CHARGE DU LOT GROS-OEUVRE
Au présent lot sont dues les prestations suivantes, pour la durée du chantier :

* Branchements provisoires d'eau : depuis le réseau existant dans I'emprise du chantier, y compris les compteurs,
jusqu'aux installations communes de chantier.

* Branchements provisoires d'électricité : depuis le réseau existant dans I'emprise du chantier, y compris les
compteurs, jusqu'aux installations communes de chantier.

* Branchements provisoires a I'égout : depuis le réseau existant dans I'emprise du chantier, y compris les
compteurs, jusqu'aux installations communes de chantier.

* Voies de circulation dans I'emprise du chantier : voies carrossables par les véhicules routiers de transport de
marchandises.

* Aires de chantier et de stockage : Préparation du terrain pour l'installation des entreprises.

* Taxes et Frais d'occupations de voirie. Les frais occasionnés par la remise en état de la voirie sont a la charge de
l'auteur de la dégradation.

* Cléture de chantier et signalisation de chantier : Selon les conditions amenées par la réglementation et les
assurances, dans l'attente de la cléture définitive, si elle est prévue.

* Panneau de chantier : Selon les conditions amenées par la réglementation.

* Bureau de chantier : locaux en rapport avec l'importance du chantier, y compris mobilier, installation électrique,
téléphone et chauffage.

* Installation commune d'hygiene : WC, Douches, Réfectoire, conformes a la réglementation compte tenu du
planning des effectifs et de la durée du chantier communiquée par le Maitre d'Oeuvre.

* Dispositifs communs de sécurité avec entretien, en attente des ouvrages définitifs.

* Location, Montage, Entretien et Replis des installations.

* Remise en état des plates-formes, y compris enlevement des fondations, sauf indications contraires du Maitre
d'Oeuvre.

* Nettoyage des parties communes du chantier.

* Frais de location des bennes.

Démarches auprés des administrations

L'entrepreneur du lot gros ceuvre devra faire, en temps utile et sans que I'Architecte ait a le lui demander, toutes les
démarches d'autorisation nécessaires auprés des administrations et différents services, pour le parfait déroulement
du chantier.

Il fera notamment auprés des différentes sociétés concessionnaires, toutes les déclarations d'ouverture de travaux
nécessaires.

Avant de commencer les travaux, I'entreprise du lot Gros ceuvre obtiendra les autorisations administratives requises
pour la pose de palissades, panneaux de voiries, éclairage et signalisation, sortie de chantier, etc ..., et se conformer
aux reglements en vigueur.

Si une emprise sur la voirie est nécessaire, les droits découlant de I'occupation de la voie seront a la charge de
I'entreprise.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

COMPTE PRORATA

Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du chantier.

La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A a C. Le contrOle des dépenses sera assuré par
I'Architecte et les entrepreneurs prendront en considération le colt du compte, dans leur offre.
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Sont réparties entre les entrepreneurs au titre du compte prorata les dépenses suivantes :

* Les frais d'entretien hebdomadaires des sanitaires, réfectoires et bureau de chantier

* les frais de réparations éventuelles, de déplacements éventuels, des modules et de leurs équipements
préfabriqués

* Les dépenses de consommation électricité - eau - télécopieur, étant entendue que le lot gros-ceuvre prend en
charge les consommations électriques propres a la (aux) grue de chantier. Il n'est pas demandé de téléphone de
chantier, vu la généralisation des portables. Pour permettre d'avertir les services de sécurité, ambulance..... il pourrait
étre demandé par le coordonnateur SPS un téléphone fixe réservé a cet effet, dont les frais d'installation,
d'abonnement et consommation seraient dans ce cas portés au compte-prorata.

* Les frais de déplacement éventuel des coffrets divisionnaires et/ou des points d'eau, les frais d'adjonction
d'équipements.

* Les frais de location et d'entretien de la base de vie, y compris ceux engendrés par le dépassement du délai
contractuel imputable aux retards des entreprises étant précisé que I'équipe de maitrise d’ceuvre ne prendra pas
partie mais pourra fournir les constats de retard des entreprises.

* Les frais de gardiennage décidés par la commission de contrdle, a partir de l'intervention des CE secondaires, et
selon convention particuliére avec le Maitre d'Ouvrage le cas échéant.

* Les frais de réparation des dégradations ou détournements dont la responsabilité ne peut étre imputée a un
entrepreneur déterminé ou dont l'auteur est insolvable.

* Les frais de gestion des déchets de chantier, autres que les déblais provenant des terrassements réalisés par
différents corps d'état et les grandes quantités de chutes de matériaux de certains corps d'état ( béton, parpaings,
étanchéités, plaques de platre, panneaux et rouleaux d'isolation, tuyauteries de toute nature, sols PVC, etc... ) qui
seront a évacuer par chaque corps d'état concerné, dans le cadre de son marché.

* Les nettoyages de chantier pour pallier aux éventuelles défaillances de certaines entreprises si celles-ci n'ont pu
étre identifiées, compris les frais d'évacuation dans les big-bags a déchets ; étant entendu que chaque entreprise
évacue dans les big-bags prévus a cet effet les matieres et matériaux autorisés propres a ses travaux, conformément
au principe défini ci-dessus.

Le compte-prorata sera fixé a 1.50% et sera a justifier par le titulaire du lot GROS OEUVRE et ajusté aux frais réels
sur factures justificatives.

DEPENSES PROPRES A CHAQUE ENTREPRISE

SAUF CONVENTION CONTRAIRE INTER-ENTREPRISES
Ne sont pas décomptés au titre du compte prorata :

* Les engins de chantier de fabrication et de levage.

* Les échafaudages de protection spécifiques.

* Le nettoyage et la remise en état des ouvrages.

* Les mesures de protection des riverains.

* Les dispositifs particuliers, ponctuels ou durables, liés a la sécurité routiére en particulier (feux provisoires pour
circulation alternée ou dispositions spécifiques, avec les autorisations), en particulier liées aux approvisionnements
spécifiques de son marché.

GESTIONS DES DECHETS

TRI ET APPORT DANS CENTRE SPECIALISE
La location des bennes étant a la charge du lot Gros CEuvre a usage des tous les corps d'état, sauf les VRD.
Les frais de rotation des camions, ainsi que les frais et taxes d'élimination des déchets : au compte prorata.

TROUS ET SCELLEMENTS

TROUS ET RESERVATIONS DANS OUVRAGES PORTEURS

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués et les bétons armés terminés, les entrepreneurs des lots
intéressés seront dans l'obligation de confirmer ou d'indiquer au Maitre d'Oeuvre et au lot 01, dans les délais impartis
par le calendrier d'exécution, les réservations a pratiquer dans les ouvrages, pour toutes les réservations et trous >
10 x 10 cm. L'entrepreneur n'ayant pas répondu a ces instructions subira les frais des ouvrages complémentaires aux
réservations exécutés alors par le lot Gros-oeuvre. En cas de détérioration des ouvrages, les réfections seront
effectuées par I'entrepreneur correspondant, aux frais de I'entreprise en faute. Un mémoire spécial sera remis au
Maitre d'Oeuvre. La réservation des trous sera a la charge du lot Gros-oeuvre. Les taquets, piéces de fixation et
fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront fournis par les entreprises intéressées et mis en place par
I'entrepreneur Gros-oeuvre. Les entreprises vérifieront sur place avant coulage du béton I'implantation des trous et
trémies. Les entrepreneurs concernés resteront solidairement responsables avec le lot Gros-oeuvre en cas de
mauvaise implantation.
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NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou la stabilité au
feu seront réalisés par le titulaire du lot Gros-Oeuvre. Tous les autres bouchements, scellements et calfeutrements
seront exécutés par les entreprises des lots concernés, avec faculté de sous traiter ces travaux au lot Gros-oeuvre.

TROUS ET RESERVATIONS DANS OUVRAGES NON PORTEURS

Chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres a leurs ouvrages. lls doivent étre livrés
en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires ainsi que
le bouchement de trous non utilisés seront exécutés par les entreprises adjudicataires des lots concernés, aux frais
de I'entrepreneur fautif.

TROUS ET RESERVATIONS OUBLIES ET REALISES APRES COUPS

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont exécutés
par le lot Gros-oeuvre, mais a la charge des entreprises défaillantes. Tous percements aprés coup jugés dangereux
pour I'ouvrage pourront étre refusés par le Maitre d'Oeuvre. L'entreprise défaillante prendra toutes dispositions
nécessaires et supportera toutes conséquences de refus a I'aboutissement d'une solution acceptée par le Maitre
d'Oeuvre.

BOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS AVEC DEGRE COUPE-FEU

Les bouchages de trémies et de réservations dans les planchers et les voiles seront a la charge de I'entreprise Gros-
oeuvre, sauf les gaines d'électricité qui seront rebouchées par le lot Electricité. L'exécution des bouchages permettra
d'obtenir les degrés de résistance au feu exigés.

BOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS AVEC DEGRE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Les traversées des parois devant justifier d'un affaiblissement acoustique, seront traitées selon spécifications de
I'entreprise devant la réalisation de la paroi et avec son accord. L'exécution des bouchages permettra d'obtenir les
degrés d'affaiblissement acoustique exigés.

En cas de manquement, les traversées et les raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous
non utilisés seront exécutés par les entreprises attributaires des lots concernés, aux frais de I'entrepreneur fautif.

Cas particulier des gaines techniques au droit des planchers, qui seront recoupées avec un matériaux possédant les
mémes caractéristiques acoustiques que le plancher. Prestation a la charge du lot Gros CEuvre.

FOURREAUX, FOURRURES, ETC.

Dans la mesure ou les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs du second
ceuvre, le lot Gros-oeuvre a, a sa charge, l'incorporation dans les bétons et magonneries, de tous les éléments tels
que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc, pouvant étre exécutés lors de ses ouvrages. Cette pose sera
effectuée sous le contréle des entreprises de second ceuvre. Tous ces éléments sont fournis au lot Gros-oeuvre par
le second ceuvre auquel ils sont nécessaires, sauf dérogations. Les compléments de calfeutrement restant a la
charge du second ceuvre.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

GENERALITES
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de 1re
qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer 'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'Oeuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.
Le Maftre d'Ouvrage peut refuser un matériau ou un matériel si celui-ci n'a pas fait I'objet d'une approbation avant.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a avis technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
les matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.
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PRODUITS DE MARQUES
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque.

Les marques et modéles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention "ou équivalent", ne sont donc donnés qu'a
titre de référence et strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer, a l'approbation de la Maitrise d'Oeuvre, des matériels
et produits d'autres marques et modéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions,
formes, aspect, etc...

Pour des raisons d'uniformisation technique le Maitre d'Ouvrage pourra refuser un matériel méme équivalent si celui-
ci ne rentre pas dans ses normes d'entretiens (luminaires, robinetterie, etc.)

La Maitrise d'Oeuvre (et Maitrise d'Ouvrage) est souveraine dans l'acceptation ou non des équivalents proposés par
I'entreprise.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre d'Oeuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la
responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du
Maitre d'Oeuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre
d'Oeuvre, les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevement, qui seront entiérement a la charge de I'entrepreneur.

PROTECTIONS DES OUVRAGES

PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures
aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de
ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements de toutes natures, etc..., qui ne devront
subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en
subira toutes les conséquences.

PROTECTION PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES OUVRAGES

Les entrepreneurs des différents lots devront assurer la protection de leurs ouvrages jusqu'a la réception, par tous
moyens ou techniques adaptés.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes
les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
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PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION

11

DEFINITION DE L'OPERATION
Réhabilitation de I'ancienne créche de GARGAS en Maison des Associations.

GENERALITES : TRAVAUX DE GROS OEUVRE

21

22

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, dont notamment les suivants :

Norme béton européenne NE EN 206-1/CN

Norme de calcul :
* Eurocode 0 - Base de calcul des structures
* Eurocode 1 - Actions sur les structures
* Eurocode 2 - Calcul des structures en béton
* Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton
* Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie
* Eurocode 7 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
* Eurocode 8 : Dispositions Parasismiques

Norme d'exécution :

*DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation.

*DTU 12 : Terrassements pour le batiment.

*DTU 13.11 : Exécution de fondations superficielles.

*DTU 13.12 : Régles de calcul pour les fondations superficielles.

*DTU 13.2 : Fondations profondes pour le batiment.

*DTU 13.3 : Dallages.

*DTU 14.1 : Travaux de cuvelage.

*DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments. Parois et murs.

*DTU 20.12 : Conception du Gros CEuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité.

*DTU 21 : Exécution des travaux en béton.

*DTU 23.1 : Murs en béton banché.

*DTU 25.1 : Enduits intérieurs au platre.

*DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélanges platre et chaux.

*DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

*DTU 27.1 : Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines minérales avec liant.

* DTU 27.2 : Réalisation de revétements par projection de produits pateux.

*DTU 33.2 : Tolérances dimensionnelles du Gros CEuvre destiné a recevoir des fagades rideaux, semi-rideaux ou
panneaux.

CLASSE D'EXPOSITION DES BETON
La classe d’environnement des bétons est déterminée suivant la norme NF-EN- 206-1, et son annexe nationale, et
selon 'TEUROCODE 2, partie 1-1 et son annexe nationale, dans le cadre des bétons a propriétés spécifiques.

Classe d'exposition "courantes" :
X0 : Aucun risque de corrosion, ni d’attaque (gel/dégel, abrasion, attaque chimique) (Cette classe ne peut concerner
que les bétons non armés ou faiblement armés avec un enrobage d’au moins 5 cm).
XC : Corrosion induite par carbonatation. Ces classes s’appliquent au béton contenant des armatures et exposé a
I'air et a ’humidité. Les conditions d’humidité peuvent étre considérées comme le reflet de I'humidité ambiante, sauf
s’il existe une barriére entre le béton et son environnement. Les conditions d’humidité définissent les quatre classes
d’exposition suivantes :

* XC1 : Sec ou humide en permanence.

* XC2 : Humide rarement sec (mémes exigences minimales que pour XC1 en France).

* XC3 : Humidité modérée (mémes exigences minimales que pour XF1 en France).
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* XC4 : Alternance d’humidité et de séchage (mémes exigences minimales que pour XF1 en France).
Pour les ouvrages d’art, les bétons exposés a l'air situés en atmosphére extérieure relevent de la classe d'exposition
XC4

XF : Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglacage. Ces classes s’appliquent lorsque le béton est soumis a
une attaque significative due a des cycles de gel/dégel alors qu’il est mouillé :

* XF1 : Faible saturation en eau sans agent de déverglagage.

* XF2 : Faible saturation en eau avec agents de déverglacage.

* XF3 : Forte saturation en eau sans agent de déverglagage.

* XF4 : Forte saturation en eau avec agents de déverglagage.

Classe d'exposition "particuliéres" :
XS : Corrosion induite par des chlorures présents dans I'eau de mer. Ces classes s’appliquent lorsque le béton,
contenant des armatures ou des piéces métalliques noyées, est soumis aux chlorures présents dans I'eau de mer ou
a l'action de I'air véhiculant du sel marin. Les différentes classes d’exposition sont :

* XS1 : Exposé a 'air véhiculant du sel marin mais pas en contact direct avec I'eau de mer. Cette classe est a
utiliser pour les structures situées a moins de 1 km de la céte (AN).

* XS2 : Immergé en permanence.

* XS83 : Zones de marnage, zones soumises a des projections ou a des embruns.

XD : Corrosion induite par des chlorures ayant une origine autre que marine. Ces classes s’appliquent lorsque le
béton, contenant des armatures ou des piéces métalliques noyées, est soumis au contact d’'une eau autre que
marine, contenant des chlorures, y compris des sels de déverglagage entrainés par des véhicules. Les différentes
classes d’exposition sont :

* XD1 : Humidité modérée.

* XD2 : Humide, rarement sec.

* XD3 : Alternance d’humidité et de séchage.

XA : Attaque chimique. Ces classes s’appliquent lorsque le béton est exposé aux attaques chimiques, se produisant
dans les sols naturels, les eaux de surface ou les eaux souterraines :

* XA1 : Environnement a faible agressivité chimique.

* XA2 : Environnement d’agressivité chimique modérée.

* XA3 : Environnement a forte agressivité chimique.

CLASSE DE RESISTANCE A LA COMPRESSION
La classe de résistance a la compression des bétons a 28 jours est désignée par la lettre C de “concréte” suivi de
deux nombres correspondant aux résistances mesurées respectivement sur éprouvettes cylindriques et cubiques.
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Classe de résistance a la compression pour les bétons de masse volumique normale et les bétons lourds
Classe de résistance a la Résistance caractéristique minimale | Résistance caractéristique minimale
compression sur cylindres sur cubes
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75
C70/85 70 85
C80/95 80 95
C90/105 90 105
C100/115 100 115
CLASSE DE CHLORURES
La classe de chlorures a retenir conformément a la Utilsation du béton Classe de chlorures o e oo oo
norme NF EN 206-1 est reprise dans le tableau ci-
dessous :
O aemiaa enaion a0z co%
e ao0 oo
o s neytes on formats v fs aoss Cogs%
ciments de types CEM III
e azo o

CLASSE DE CONSISTANCE
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29

Classe de consistance

Classe de consistance S1 S2 S3 S4 S5
Affaissement (mm) 10-40 50-90 100-150 160-10 <220

TRAIT DE NIVEAU
Le trait de niveau servant a tous les corps d'état ne doit étre tracé que par I'entrepreneur du lot Gros CEuvre.

Il en assure le tracé et I'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier. Il sera donc reporté et tracé
autant de fois qu'il sera nécessaire.

Il s'assure que le produit employé ne risque pas d'apparaitre au travers des finitions. Sur les subjectiles restant bruts
le trait de niveau devra étre nettoyé.

PROTECTIONS COLLECTIVES / SECURITE CHANTIER
L'entreprise du présent lot devra intégrer dans sa proposition ou ses prix unitaires, I'ensemble des dispositifs de
sécurité pendant la phase travaux, notamment garde-corps, plaques d'obturation, filets réglementaires, ligne de vie,

L'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur et a toutes les demandes de l'inspecteur du travail
ou autres personnes habilitées.

CONTROLE ET ESSAIS DES BETONS

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation de tous les essais de contrdle des bétons préparés sur
chantier ou des bétons livrés par les centrales a béton.

Les essais seront réalisés sur demandes du Bureau de Contrdle, du Maitre d'Oeuvre ou du Maitre d'Ouvrage.

REMISE EN ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour toutes les zones ayant
été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles de tous les corps d'état,
ainsi que celles utilisées pour les installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous ouvrages, tant en

Rédigé par EPC SARL - MIN 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex Lot n°01 - Page6/28




RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

C.C.T.P. - Lot N°01 DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE

210

21

élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et enlévement de tous les gravois.
Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d'Oeuvre, soit en une seule fois, soit par phases successives,
en fonction du déroulement du chantier et des interventions des VRD et des aménagements extérieurs.

FOURNITURES ET MATERIAUX
Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux
spécifications suivantes :

* Matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des "documents de référence
contractuels" visés ci-avant et aux normes qui y sont citées;

* Matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis Technique, d'un procés-verbal
d'essais, ou autre piéce officielle certifiant qu'ils sont aptes pour I'emploi envisagé.

DEFINITION DES COFFRAGES

Les coffrages seront en bois ou métalliques, au choix de I'entrepreneur et en fonction des qualités de parement a
obtenir.

Les parements des parois et murs en béton banchés seront traités conformément au D.T.U..

Les ragréages et finitions seront exécutés immédiatement apres décoffrage.

L'entrepreneur devra apporter une attention toute particuliére au rebouchage systématique des trous de banches de
maniére a éviter d'affaiblir I'isolement acoustique et I'étanchéité des murs. Cette obturation sera réalisée a l'aide de
carottes tronconiques préfabriquées enduites de mortier et enfoncées en force.

Nota : Prévoir un chanfrein sur toutes les arétes vives des poteaux et voiles accessibles au public;

Des ouvrages dont I'aspect "au décoffrage" seraient reconnus défectueux par le Maitre d'Oeuvre ou non conformes a
la définition imposée, seront repris par I'entrepreneur et a ses frais.

Dans le cadre du chantier a faibles nuisances, I'entreprise emploiera des huiles de décoffrages de type végétales
compatibles avec la mise en ceuvre de revétement d'imperméabilisation.

Les surfaces devant rester "brutes de décoffrage” et reconnues défectueuses seront reprises sur la totalité de la
surface vue et non limitées aux parties défectueuses, afin de conserver I'homogénéité d'aspect de la surface
considéreée.

Tous les supports destinés a rester bruts de décoffrage, ou a recevoir une peinture, feront I'objet d'une réception
contradictoire regroupant :

L'Architecte, I'entrepreneur du présent lot, et I'entrepreneur du lot peinture ou du lot de revétement concerné.
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Hpe e Destination Dbservations l:lals%ement s
coffrage reference b nomme
T O —
o Sk E:;[SINIL']E Plandité - Elq;n-m;-Ern  10mm PO/E (1-0-0)/T(0)
{Paremant élémentaire) hEin
Coffrage pour paremants sSurface lisse, baleres non
23] reCc@vant un rovdiomant adhdérontes enleubos of ManoUes i ; e
C.2 apais de matiéres rebouchées PIECT=1-00T 0
{ Parement ordinoie) Planéita : 15mm-2m f Gmm-0. 20m
— e
Coffrage pour parements Surface lisse, balévres offieurdes P2 s {.2 3 1: 1 o T
recevant un revélement par meulage, arétes ef cueillies MO s s
£ 35 Tl rectibbas du:‘;lE»E|v=|ll:l.'|-::|Ebr"'| ot
f =licd dio i e
{Paroment courant) Plandith : Pmum-Im ) 2mmn-0.20m défaut localise de sur T
magimum da 25 cm?
lSu.-.ran:u -I':-_'_-E"..'T'I-J:-E‘.-"'I:"J: .-|?f| _ P2IE(2-1-17/ T(d)
= ; adhérantes enlevées et mangues i
Coffrage pour paraments 7 i ey, Avec distance
.: .\3"'_I :||3'I—'ﬂ feris If'l#ﬂ'-'ir;'hl‘_:u g maldres ebouchend, U.l'_l"_.""_:\.ﬂl vation dE 5 i SO UR
' £l i Tratements des pinis de banches i : .
{ Farement coursnt) i g e défaut localiss de surface
par l&gar poncaga 2
Planéité | Smm-2m / 3mm-0.20m maximum da 23 cm®
PIAE(2-2-27)VT{0 ou
4
Coffrage podr parements Surlace lisse sans défaut, * Avec distance
C.da exténeurs recevant Un ragréage tokbrd uniguement pour diobservation de 5 m soilun
’ ravdbama it mino raprendre los potite défaute défaut localicd do surfaca
{Parement soigng) Planaité . Smm-2m § 2mm-020m rmaximum de 20 cm?
T Sulvant B natung
miasguanta du revétermant
: PIE(2-2-2°)T(4)
Coffrene pour porementa . Sx”a"l':: I'E;Efe STS dc‘m'{" " .-‘-1-.5-11-: dmtun-_tll
C.4b apparenis exiérieurs e L:‘k‘ o "n'qﬂTf‘:"_?M' diobservation de 5 m soitun
{Parement soigre) F'I;:ll:tt-h éﬂ.}ﬁgglﬁl-lt:,-,rﬂv;d: I’?I]r" défaut localisé de surfase
: v b R rraximnurn da 20 cm?
Coffrage pour parements G, R P4 fE{3-3-3%)T{d)
apparants exarnaus ! 1 ; % = Aved disiance
C.5 :_'El'i.':-."_l‘-[E:']iErl'_:'E- par leur aspect fespec dafildar ey LnLaion dobsarvation de 5 m soit un
décoralf antn, [dceectul, sablo, mel défaut localisé de surface
{ Poremant exceplionmne} i amen-din S0, 25m maximiurm da 15 cm?

212 FONDATIONS
Sol d'assise des fondations.
Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondation devront étre coulés au fur et a mesure de
I'avancement des fouilles.
Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra étre grattée et enlevée juste
avant coulage du béton.
Dans tous les cas les fonds de fouilles devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les
ouvrages se reléveront avec au minimum la méme section.

Fondations en béton armé.

Pour les ouvrages de fondation en béton armé, le béton ne devra jamais étre mis en place contre terre, mais il devra
toujours étre coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux le cas échéant.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0.05 m, le dessus sera
dressé horizontalement.

Boisages et coffrages des fondations.
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L'entrepreneur aura a sa charge I'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages en
béton ordinaires, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé.

L'entreprise du présent lot devra la mise en place de tous les dispositifs nécessaires au nettoyage et ringage des
camions toupies avant sorties du chantier sur la voie publique.

RAPPORT DE SOL

Document joint en annexe, I'entrepreneur s'y conformera pour établir son prix forfaitaire.

Les études complémentaires spécifiques, sondages et recherches sur la tenue des sols rencontrés, resteraient a
charge de la présente entreprise.

OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME

Qualité des bétons :

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.
Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les dispositions pour assurer
les controles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux
frais et charges exclusifs de I'entrepreneur.

Armatures :
Les aciers pour les armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur.
lls devront étre exempts de toutes traces de graisse, seule une légére oxydation naturelle sera tolérée.

Régles de mise en ceuvre :

La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-avant
compte tenu des prescriptions particulieres qui seraient éventuellement imposées par l'ingénieur, ou le BET, et le
Bureau de Controle, le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.
Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de
maniére a ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits, peintures, etc..., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement poseé au mortier, il devra étre veillé a
ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier.
En cas de non-observation de cette prescription, I'entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d'un maniére telle qu'elles puissent étre parfaitement
et complétement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures, gaines,
etc..., nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous face
parfaitement réalisé.

Reprises de bétonnage

Au moment de la prise, la surface du béton est completement purgée de la laitance a I'aide d'un jet d'air et d'eau sous
pression de fagon a aviver cette surface et a la débarrasser de toutes es parties friables ou grasses tout en veillant a
ne pas déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est pas atteint, I'entrepreneur procéde avant tout
bétonnage a un avivage de la surface, soit a I'aide d'un jet a haute pression (supérieur a 100 bars), soit par un léger
repiquage suivi a nouveau d'un nettoyage et d'un lavage.

L'entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de recueillir I'eau et
les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a proximite.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée jusqu'a saturation
du béton. Avant bétonnage, I'eau en exces est éliminée a I'air comprimé, exempt d'huile.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont débarrassées des
coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

MACONNERIES
Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements
indiqués nécessaires a la mise en place des ouvrages de menuiseries en bois, métalliques ou autres ouvrages.
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Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc... pour passage de tuyauteries et autres.
Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'a 0.11 m inclus, devront répondre aux
dispositions des articles du DTU 20.1 s'y rapportant.

216 SOLS / DALLAGES / CHAPES
Préparation du fond de forme : Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous les travaux.
Isolation thermique : Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité,
rigoureusement bord & bord a joints croisés, bien serrés.
L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la "classe de compressibilité" nécessaire en
fonction des charges a supporter par la forme en béton.
Chapes rapportées : Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres,
débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence.
L'obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.
L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU 26.2.
Joints dans les sols béton et chapes : Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur devra :
- respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévu aux plans;
- prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le DTU 26.2, article
3.415, 3.54 et 3.56.
Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a poser, l'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement
et le garnissage de tous les joints avec un matériau pateux en produit synthétique de type titulaire d'un avis technique
spécifiant qu'il est apte pour I'emploi prévu compte tenu de l'usage futur des locaux.
Ouvrages / accessoires : Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement a sa
charge I'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :
- tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc...,
toutes cornieres d'arrét ou de seuils, etc..;
- I'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc... au droit des ouvrages de menuiserie.

3 GENERALITES : TRAVAUX DE CARRELAGE / FAIENCE

31 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques
existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

- DTU 52.1 : Revétements de sols scellés.

-DTU 52.2 : Pose collée des revétements céramiques et assimilés.

-DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

- DTU 52.10 : Mise en ceuvre de sous couches isolante sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé.
- DTU 65.14 P1 : Exécution de planchers chauffants a eau chaude.

- NF EN 12004 : Colles a carrelage.

- NF EN 14411 : Carreaux céramique.

- CPT 3634 V2 : Enduits de sol intérieurs en travaux neufs.

- CPT 3635 V2 : Enduits de sol intérieurs en travaux rénovation.

- CPT 3164 : Planchers réversibles.

- CPT : 3606 : Plancher PRE (plancher rayonnant électrique).

- CPT 3666 V2 : Pose collée de grands formats et formants oblongs.

- CPT 3526 V4 : Pose collée en locaux P4-P4S.

- CPT 3527 V3 : Pose collée sur chape sulfate de calcium.

- CTP 3735 : Revétements carreaux céramiques classement UPEC.

- CPT 3509 : Classement UPEC des locaux.

- CPT 3528 V3 : Pose collée en murs intérieurs rénovation.

- CPT3529 V3 : Pose collée en sols intérieurs rénovation.

- CPT 3530 V4 : Pose collée en sols intérieurs P4/P4S rénovation.

- CPT 3567 : Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité.

- C.S.T.B. 3728 V2 de Juin 2018.

Les cahiers des charges,

Les regles de calcul et les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U,
Les normes frangaise,
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Les cahiers du C.S.T.B,

Les arrétés et décrets,

Les avis techniques.

Les documents techniques d'applications.

Notice sur le classement U.P.E.C des locaux,

La liste des revétements classés bénéficiant d'un avis technique,

Normes frangaises et normes de I'UEATC (Union Européenne pour I'Agrément Technique de la Construction)
Prescriptions et recommandations de mise en ceuvre des fabricants et fournisseurs.

Dans I'nypothése ou il serait employé des procédés non agréés par un organisme agree par les assurances et
eéquivalent,ces procédés devront étre appliqués et réalisés obligatoirement en respectant les prescriptions techniques
du fabricant.

L'entrepreneur devra alors produire une police d’assuré spéciale donnant toute garantie décennale.

FOURNITURES ET MATERIAUX
Les matériaux et fourniture devant étre mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions suivantes.

Matériaux pour revétements de sols et muraux :

Les carreaux et dalles pour sols et murs devront répondre aux différentes normes, énumérées dans I'annexe 3 du
DTU 52.1.

Les carreaux et dalles soumis a la classification UPEC devront comporter la marque NF - classement UPEC.

Mortiers et joints : Sauf spécifications contraires ci-aprés ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et
coulis employés seront les suivants : mortiers de pose des carrelages scellés : conformes a l'article 4.5 du DTU 52.1.

Enduit de lissage : Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur
le chantier ne seront pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un avis technique assorti d'un classement p au moins égal a celui
du local a revétir.

Colles et mortiers-colles : Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui
ou I'un de ceux préconisés par le fournisseur du revétement considéré.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les sols devront étre parfaitement nettoyés. lls seront débarrassés de tous les déchets de ciment, platre, etc. lls
seront grattés et lavés si cela est jugé nécessaire.

En plus des régles contenues dans le R E E F, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux indications suivantes :

- les carreaux et dalles seront classés "bon choix" et devront étre soumis au Maitre d'OEuvre.

- les joints seront faits au ciment, de fagon traditionnelle pour les tomettes pour une utilisation au sol, au choix artisan
selon nature du support et devront étre réguliers.

- tous les carreaux seront rigoureusement sans gergures, ni soufflures, et parfaitement calibrés.

Les carreaux seront soigneusement pigés et triés avant I'emploi, ceux comportant gauche, voile, irrégularités, taches,
différence d'émaillage et de tonalité, etc.... devront étre exclus et enlevés immédiatement du chantier, faute de quoi,
le Maitre d'OEuvre pourra prescrire, aux frais de I'entrepreneur, la démolition et la réfection de tout ouvrage qui ne
serait pas exécuté en matériaux d'un choix irréprochable.

- Classement UPEC :

Respect des indices du classement UPEC des revétements de sols, en référence aux recommandations définies par
le CSTB, selon la nature des locaux intérieurs aux batiments.

Les revétements de sols en carrelage devront étre adaptés au type et a I'utilisation des locaux dans lesquels ils sont a
poser, selon le classement UPEC.

Ce classement UPEC fait I'objet d'un Cahier du CSTB : notice sur le classement UPEC et classement UPEC - Cahier
n°® 3728 V2 de Juin 2018.

- Avis Techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relevent de la procédure de I'« Avis Technique », il ne pourra étre mis en
oeuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.

L’entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.
Sont soumis a la procédure de I'Avis Technique pour I'entrepreneur, les produits et matériaux suivants :

- Les produits de ragréage, I'Avis Technique étant assorti d'un classement « P »

- Les adhésifs et produits de collage de marque MIC certifié par le CSTB,

- Les systemes d’étanchéité sous carrelage, et tous autres produits non traditionnels entrant dans les travaux, le cas
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échéant.

- Marquage «NF»

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque «NF», il ne pourra étre mis en
oeuvre que des matériaux et produits admis a cette marque «NF».

Les revétements de sol céramiques font I'objet d'une procédure de certification «NF - Classement UPEC».

Les revétements de murs céramiques peuvent faire I'objet de procés-verbaux d'essais effectués dans des
laboratoires agréés, de classement PEI de résistance a I'abrasion.

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec les indications exigées.

- Autres certifications ou labels

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une « Certification » ou d'un « Label » de qualité, il ne pourra
étre mis en oeuvre que des matériaux ou produits entrepreneurs de cette certification ou de ce label.

- Enduits de ragréage pour recevoir le revétement en sols souples collé

Les produits pour enduits de ragréage devront étre de type adapté a la nature et a I'état du support d'une part, et a la
nature et au type de revétement de sol, d'autre part.

Ces produits seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur chantier ne seront pas
admis.

Les produits pour enduits de ragréage devront avoir fait I'objet d'un « Avis Technique » précisant son classement P3
ou P4, classement au moins égal au classement UPEC du local a revétir.

- Adhésifs et produits de ragréage

Les enduits de lissage seront mis en ceuvre conformément au cahier du CSTB 1835 de mars 1983. Ces produits
devront bénéficier d'un avis technique.

- Matériaux de revétements de sols

La provenance des revétements sera agréée par la maitrise d’'ouvrage, dans le cas de provenance non spécifiée. Les
dimensions normales et tolérances de fabrication seront celles figurant sur I'avis technique ou a défaut celles
données par le fabricant. Le classement de chacun des matériaux utilisés sera défini au CCTP dans la nomenclature
des descriptions et définitions des ouvrages.

Conformément aux reglesdu REE F et D T U n° 55 - 52 - 1 et avis techniques.

Les supports seront exécutés sous le contréle du Maitre d'OEuvre. Les niveaux bruts et les nus a respecter seront
définis, en accord avec le Maitre d'OEuvre par le tenant du présent lot.

L’Entrepreneur de carrelage est tenu de s'informer auprés du Maitre d'OEuvre de la nature du support et
éventuellement de la forme ainsi que des sujétions que ces ouvrages sont susceptibles d'imposer aux carrelages et
aux dallages.

Pose au mortier colle suivant prescriptions du fabricant.

Fractionnement :

- Au contact avec les parois verticales : joint de 1 cm de largeur sur toute I'épaisseur du mortier de pose et
revétement de mastic plastique polymérisable ou silicone.

Plinthes: dans le méme matériau que le revétement de sol posé dans les mémes conditions. Les joints des plinthes
seront alignés avec ceux du revétement.

Surfaces de carrelage de moins de 25 M2 en une seule entité.

Nettoyage et protection: Les carreaux seront nettoyés sitét aprés le coulage des joints, a la sciure fine de bois blanc
et au chiffon sec.

Pendant 3 ou 4 jours apres la pose, toute circulation sera interdite sur les carrelages qui resteront d'ailleurs protégés
par une couche de sciure de bois blanc jusqu'a la fin des travaux.

L'entrepreneur devra la neutralisation des accés aux locaux en cours d'exécution ou terminés.

Des précautions seront prises a tous les seuils par protection sur papier kraft.

En outre, les sols des locaux carrelés seront protégés jusqu'a la fin du chantier par film polyane.

L’Entrepreneur devra le nettoyage a la sciure avec le plus grand soin, en fin de travaux. Il sera exécuté uniquement
au chiffon sec et a la sciure de bois blanc, et toutes précautions seront prises pour éviter de dégarnir les joints
L'usage des produits détersifs est formellement interdit.

Aprés le coulage des joints et le nettoyage de la surface, I'Entrepreneur de revétement doit la neutralisation des
acces des piéces pendant la mise en ceuvre du revétement durant 3 jours suivants pour éviter tout passage ou
stationnement.

Sont dus au présent lot, tous échantillons que le Maitre de I'Ouvrage pourrait demander, ainsi que tous essais,
épreuves et contrdle d'étanchéité qu'il jugerait bon en cours de travaux.

En fin de chantier, il sera méthodiquement procédé au contréle de la qualité et du fini des ouvrages, des conditions
d'exécution qui doivent satisfaire aux différents textes réglementaires.

Dans le cas ou les résultats conduiraient a un refus, a un remplacement, etc... Les travaux correspondants seraient a
la charge exclusive de I'Entrepreneur de ce lot, de méme que la remise en état des travaux exécutés par les autres
corps d'état et qu'il y aurait lieu de reprendre tous les frais des essais et controles qui seraient effectués seraient a la
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charge entiére du titulaire du présent lot.

a) Joints de fractionnement du revétement :
Selon la norme en vigueur.

b) Joints périphériques :
- Un vide doit étre ménagé entre la derniére rangée de carreaux et les parois verticales pour des surfaces de
revétement supérieures a 12 m2. Les plinthes droites dissimuleront ce joint.

c) Propreté des joints :
Le vide des joints périphériques sera débarrassé de tous déchets et rempli d'un matériau compressible non
putrescible, finition par joints élastomére. lls permettront une coupure phonique par rapport aux locaux contigus.

d) Pour les sols ou murs :

Pose au mortier colle pour collage des revétements carrelés.

La colle employée devra bénéficier d’'un avis technique favorable du CSTB.

La mise en ceuvre de la colle sur le support se fera par petite surface (2 m? environ maximum) a l'aide d'une truelle
puis répartis au moyen d'une spatule.

Classification :

Les matériaux utilisés devront répondre aux spécifications de classement UPEC pour leur utilisation en sol.

e) Finitions périmétriques :
-finition par baguettes plastiques, couleur au choix du maitre d’ceuvre pour tous les chants visibles.

REGLES DE MISE EN OEUVRE

Travaux préparatoires : Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par
tous les moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue
des revétements.

Prescriptions générales :

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une
exécution avec un minimum de coupe de carreaux.

Les coupes inévitables devront toujours étre exécutées sous les plinthes ou en rives des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries ou autres, devront étre trés soigneusement ajustées, tout
carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera immédiatement a
remplacer.

A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revétements verticaux, il sera fait emploi de carreaux
spéciaux a bord arrondi ou a rive émaillée.

Méme observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.

Au droit des appareils sanitaires, le revétement vertical en carrelage devra réaliser I'étanchéité absolue entre
I'appareil sanitaire et la paroi, et a cet effet, le joint entre la gorge de I'appareil et le 1er rang de carrelage devra étre
un joint souple en produit pateux genre thiokol ou équivalent, la fagon de ce joint étant a la charge du présent lot, y
compris la fourniture du produit.

Joints de fractionnement : L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires,
conformément aux prescriptions de l'article 4.73 du DTU 52.1. Sauf spécifications contraires au descriptif ci-apreés,
ces joints devront étre garnis avec un matériaux pateux en produit synthétique.

Régles de pose des revétements scellés

- Revétements de sols : Les carreaux et dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le
mortier de pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire.

Si I'épaisseur réservée rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du revétement
carrelage, conforme au DTU.

Régles de pose des revétements collés

- Revétements de sols : Avant la pose, I'entrepreneur du présent lot aura a exécuter un ragréage du support avec un
produit spécial de ragréage.

Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle, avec remplissage des joints.

- Revétements verticaux : Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle avec remplissage des joints.
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Niveaux des sols finis : Les différents revétements de sols (carrelage, sols minces, etc...) devront toujours étre de
méme niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Joints de dilatation : Dans le cas ou des revétements seront a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot
devra les respecter lors de I'exécution des revétements.

Calepinage des revétements de sol : L'entrepreneur devra avant mise en ceuvre des revétement de sol soumettre a
I'agrément du Maitre d'Oeuvre le tracé sur la dalle brute ou sur sur les chapes de protection, des motifs décoratifs
indiqués sur les plans d’exécution.

PLANEITE ET ETAT DE SURFACE DES SUPPORTS

Rattrapage de support :

Si le support ne présente pas la planéité requise, I'entrepreneur en avertit le Maitre d'Ouvrage.

La mise en ceuvre d'un ouvrage intermédiaire préparatoire est alors nécessaire (mise en ceuvre d'un enduit de
préparation de sol ou d'un ravoirage).

Etat de surface du support :
Les supports doivent présenter les qualités requises par les normes NF DTU, les CTP de mise en ceuvre, les régles
professionnelles ou les Avis Techniques les concernant.
Lorsque les supports sont destinés a recevoir un revétement de sol dur collé ou une sous-couche isolante ou encore
un revétement de sol en pose scellée désolidarisée.

- Leur aspect de surface doit étre fin et régulier, ce qui correspond a I'état de surface d'un béton surfacé a parement
soigné.

Planéité / Pose scellée :
La planéité admissible maximale du support est fonction du type de pose :

MODE DE POSE : Reégle de 2m  Réglet de 20cm
Pose scellée adhérente : 15mm /

Pose scellée désolidarisée : 7mm 2mm

Pose scellée flottante : 7 ou 3mm 2mm

(sur isolant)

Planéité / Pose collée :
La pose collée directe est admise :
Si la tolérance de planéité du support est inférieure ou égale aux valeurs suivantes

PRODUIT DE COLLAGE : Reégle de 2m: Réglet de 20cm FORMAT DU
REVETEMENT INFERIEUR A

Mortier colle a consistance normale 5mm 2mm 2000cm?
Mortier colle fluide 5mm 2mm 2000cm?
Mortier colle a consistance normale 5mm 2mm format compris

entre 2000cm? et 3600 cm?
ou mortier colle fluide

Planéité / Pose collée de céramiques grands formats et formats oblongs :

La pose collée de carreaux céramiques de grands formats et formats oblongs n'est admise que si la tolérance de
planéité du support est inférieure ou égale aux valeurs suivantes :

- 3mm sous une régle de 2m.

- 1mm sous un réglet de 0,20m.

Compte tenu de ces exigences de planéité ci-dessus, la mise en ceuvre de carreaux céramiques de grands formats
et formats oblongs nécessite la réalisation d'un ouvrage d'interposition sur la structure porteuse :

- soit une chape fluide a base de ciment.

- soit une chape fluide a base de sulfate de calcium.

- soit une chape a base de liants hydrauliques, désolidarisée ou flottante.

- soit un enduit de sol adapté bénéficiant d'un certificat CSTB.

Planéité / Pose collée dans les locaux P4 et P4S :
La tolérance de planéité du support est :

- 5mm sous une régle de 2m.

- 2mm sous un réglet de 0,20m.
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Quelque soit I'aspect de surface, a I'exception des chapes, le grenaillage du support est systématique.

Planéité / Pose collée sur chape sulfate de calcium :

Les écarts de planéité de la chape sulfate de calcium doivent étre inférieurs a :

- 5mm sous une regle de 2m.

- 1mm sous un réglet de 0,20m.

Nota : Le support structurel admis recevant la chape sulfate de calcium est a vérifier selon I'avis technique de la
chape sulfate de calcium retenue.

Planéité / Mise en ceuvre d'enduit de sol :

L'importance des défauts de planéité du support livré, déterminera I'ouvrage intermédiaire a mettre en ceuvre.

Cet ouvrage intermédiaire est le moyen de rattraper des écarts de planéité non admissibles. Selon I'épaisseur
nécessaire, on utilisera un enduit de ragréage ou un enduit de dressage. Pour les fortes épaisseurs de rattrapage, on
préférera un ravoirage ou une chape.

36 FINITIONS
Immédiatement aprés la pose, les revétements de sols et Les revétements muraux seront soigneusement nettoyés a
I'aide de moyens et produits adéquats préconisés par leur fabricant.
Les traces de colle, de mortier ou dégéats divers occasionnés par la pose seront repris.
Les angles des locaux feront I'objet d'une attention particuliére.
Les revétements devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de couleur et
de ton uniformes et réguliers.
Les parties de revétements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, décollements, boursouflures,
bosses, flaches, alignements des joints incorrects, joints ouverts, coupes, ajustages mal réalisés, carreaux fendus,
..., seront refusées, déposées et refaites par I'entrepreneur.
37 LIMITES DE PRESTATIONS : Travaux a la charge du présent lot
* La réalisation de socles et plots au droit des sorties de canalisations en plancher.
* La collaboration avec les entreprises titulaires des lots Gros CEuvre et Plomberie pour le traitement des siphons de
sols incorporés dans les revétements antidérapants.
* Les plans de calepinage a soumettre a la Maitrise d'Oeuvre.
* L'ensemble des joints de fractionnement a incorporer dans les revétements de sols en carrelage.
* Le nettoyage des salissures occasionnées par ses interventions.
4 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION
41 Clotures de Chantier
La prestation concerne la fourniture et mise en place de clétures de chantier de type panneaux grillagés sur hauteur
2m00 sur plots de lestage en béton, avec portail d'accés de largeur 4m00. Les clétures de chantier seront reliées par
des cavaliers
L'entreprise aura a sa charge I'entretien des clotures et portails pendant la durée du chantier.
Nota : I'entreprise devra prendre toutes les dispositions pour assurer la stabilité au vent des clétures et portails.
42 Panneau de Chantier
La prestation concerne la fourniture et mise en place d'un panneau de chantier en aluminium de type DIBON ou
équivalent, de dimensions 1m00 x 2m0O0ht., selon plan fourni par le Maitre d'Oeuvre, aussitét la signature des
marchés, sur emplacement indiqué par le Maitre d'Oeuvre, compris peinture et texte indiquant l'intitulé de I'opération,
le Maitre d'Ouvrage, le Concepteur, et les différents intervenants, ....
Fixations sur madriers en bois avec scellements dans massifs béton de fondation réalisés par le présent lot y compris
la dépose du panneau de chantier aprés la réception des travaux.
43 Locaux de chantier / Installation de chantier

La prestation concerne la livraison, location et entretien des locaux a mettre a disposition du personnel de chantier et
des intervenants, comprenant :

- un vestiaire pour 10 personnes, avec WC et douches

- une salle de réunion pour 20 personnes avec tables, chaises et climatisation, avec W Hommes et Femmes +
points d'eau.

- les branchements en eau potable, électricité et eaux usées sur les réseaux des différents concessionnaires avec
comptages

- I'éclairage du chantier et la signalétique de chantier a l'intérieur et a l'extérieur du site

- la fourniture et la gestion des bennes et tous les équipements nécessaires au tri et a I'évacuation des déchets du
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44

45

46

chantier

Au démarrage des travaux, I'entreprise du présent lot devra fournir son plan d'installation de chantier dans lequel
figurera trés clairement les éléments suivants :

* Installations générales de chantier

* Base vie (vestiaires, réfectoires et sanitaires répartis sur toute la surface du chantier),

* Parkings des véhicules personnels

* Parkings véhicules chantier

* Zone containers et bungalows entreprises

* Voies de circulation

* Position des cl6tures de chantier, du portail d’acces

* Position de la signalisation de chantier : extérieure, intérieure

* Position des engins de levage, pendant toute la durée du chantier :
* Position de base

* Zones d’évolution

* Zones d’interférences

* Zones d’interdiction de survol

* Emplacement du/des poste/s de préfabrication

* Emplacement des aires de stockage :
* Stockage matériel
* Stockage tampon de matériaux

* Zones de bennes pour I'évacuation des gravats et déchets
* Position de I'armoire principale de l'installation électrique
* Toute indication supplémentaire demandée pendant la phase de préparation, par le MO, le MOE, le CSPS

Nota : Les locaux de chantier mis en place seront rigoureusement conformes a ceux décrit dans le plan général de
coordination, ainsi qu'a la reglementation en vigueur.

Les locaux de chantier feront I'objet impérativement d'un nettoyage hebdomadaire au minimum (avec nettoyage
humide et désinfection des sols, appareils sanitaires).

Installation électrique provisoire de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot devra un comptage adapté aux besoins du chantier avec raccordement au réseau
du concessionnaire en limite de parcelle, y compris ensemble des démarches et relations administratives avec celui-
ci et la mise en place d'armoire principale de chantier répondant :

- au décret du 14 novembre 1988,

- aux recommandations de 'OPPBTP.

L'installation de chantier comprendra une armoire principale, indice de protection IP 44-7, avec double isolation
polyester armé, et coup de poing d'arrét d'urgence.

Pour I'ensemble, I'alimentation des armoires, et coffrets de chantier, se fera par cable U1000 RO2V de section
appropriée.

L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux.

Branchement Eau provisoire de chantier

La prestation concerne la réalisation d'un branchement provisoire d'eau pour le chantier avec raccordement sur le
réseau du concessionnaire y compris ensemble des démarches et relations administratives avec celui-ci et mise en
place d'un robinet de puisage a nez fileté.

Etude d'exécution

Les études de structure nécessaires a la conception et réalisation des ouvrages du projet, seront a la charge du
présent lot a savoir :

- les plans généraux, de détail et notes explicatives nécessaires a l'exécution des ouvrages.

- les plans de récolements nécessaires aux D.O.E. et aux D.1.U.O, et notes de calcul de récolement.

Ces études et plans d'exécution seront a faire réaliser par un Bureau d'Etude spécialisé, et a faire viser par le Maitre
d'Oeuvre et le Bureau de Contrble avant début des travaux.
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5 TRAVAUX DE DEMOLITIONS
Dans le cadre des travaux du présent lot, I'entrepreneur est réputé avoir visité I'ensemble des locaux et s'étre assuré
de toutes les incidences des présents travaux.
L'enlévement et le traitement des gravats de chantier, aux décharges spécialisées comprenant le transport dans
centre de tri agréé, selon réglementation en vigueur, sont inclus dans les prix unitaires des articles du présent lot.
Réglementation Plomb :
Certains matériaux constitutifs des batiments a démolir sont susceptibles de contenir du plomb. Leur enlévement,
confinement et stockage le seront selon les dispositions du décret Travail 96.98 du 07/02/96, par une entreprise
agréée prise en sous-traitance déclarée du présent lot, avec plan de retrait, selon indications du diagnostic plomb et
des recommandations du coordinateur SPS, privilégiant le démontage sans casse des éléments « plombés». Les
salariés doivent se protéger en portant une combinaison étanche de type 5, un masque anti-poussiéeres de type P3 et
des gants.
Il est important de veiller au respect des regles d’hygiéne qui consistent a éviter le transfert des poussieres et, de fait,
la contamination des lieux d’habitation. L’article R4412-156 du Code du travail préconise la mise en place de locaux
permettant d’identifier trois zones distinctes :
* Une zone pour enlever les vétements de travail souillés,
* Une zone pour prendre une douche,
* Une zone pour mettre les vétements de ville.
S’agissant de la procédure d’élimination des déchets, il faut considérer la nature des supports sont considérées
comme D.1.B. (déchet industriel banal). Des installations de stockage de classe 2 ou des unités de recyclage
accueillent ces matériaux.
Réglementation en vigueur :
Le décret 96-98 a été abrogé ainsi que l'arrété du 14 mai 1996. L'ensemble des prescriptions relatives aux travaux de
désamiantage est désormais transcrit dans le code du travail édition mai 2008
* Quatrieme partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre 1er :
Risques chimiques / Chapitre Il : Mesures de prévention des risques chimiques
* Section 4 : Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle / Sous-section 4 : Plomb et ses composés
(articles R4412-156 a 161)
* Les articles R4412-87 a 148, créés par décret n°® 2008-244 du 7 mars 2008.
* Les régles professionnelles et des régles de I'art (décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, modifié par le décret
2009-471 du 28 avril 2009) et le guide logistique chapitre 1.3.7 circulaires directives instructions.
* Article L230 et suivant du Code du Travail.
* Article R.231-58-6 du Code du Travalil relatif a la surveillance médicale.
* Loi du 31/12/1993 sur les principes généraux de prévention des travailleurs.
5-1 DEMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE
511 Dépose soignée de chassis et portes en fagade
La prestation concerne la dépose soignée de menuiseries extérieures et de ses équipements associés tels que grilles
de défense, volets roulants manuels ou motorisés et autres accessoires, comprenant le démontage ou le
descellement, le bouchement des trous et raccords ciment, la protection et I'évacuation.
L'entreprise du présent lot devra livrer a I'entreprise titulaire du lot Menuiseries Extérieures en charge de la pose des
chassis neufs, un état de surface des tableaux, linteaux et appuis identique a celui de I'existant. Elle aura donc a sa
charge toutes les reprises nécessaires pour le parfait achévement des ouvrages.
Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les travaux de dépose a réaliser sur I'ensemble des menuiseries
extérieures, en facades du batiment.
512 Démolition d'aménagements intérieurs des locaux

La prestation concerne la démolition compléte d'aménagements intérieurs des locaux comprenant :

* Démolition de tous types de cloisons, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes,
faiences et autres revétements muraux associés.

* Démolition de tous types de doublages, y compris descellement et dépose de poteaux, plinthes, faiences et autres
revétements muraux associés.
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* Démolition de faux-plafonds suspendus de toutes natures et pour toutes hauteurs, y compris les ossatures
primaires et secondaires, les matelas d'isolants sur faux plafonds et I'ensemble des appareils d'éclairage avec filerie
incorporés dans les faux plafonds.

* Dépose soignée de blocs-portes sur magonneries existantes conservées, y compris accessoires et équipements
associés, le démontage ou le descellement des cadres, le bouchement des trous et raccords ciment, la protection et
I'évacuation.

* Arrachage ou démolition de tous revétements de sols de toutes natures y compris plinthes associées.

* Dépose de revétements muraux type faience ou autres natures sur I'ensemble des parois verticales, y compris
enlévement complet de la colle. .

* Dépose d'appareils électriques : Luminaires, PC, ..., déconnectés au préalable par le titulaire du lot Electricité, y
compris dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques.

* Dépose de radiateurs tous types et accessoires comprenant la découpe des tuyauteries aprés neutralisation des
circuits a charge du titulaire du lot Chauffage.

* Dépose d'appareils sanitaires, y compris supports ou socles, accessoires, robinetteries méme murales, la
découpe des tuyauteries, déconnectés au préalable par le titulaire du lot Plomberie/Sanitaire.

Les travaux de démolition seront réalisés par tous moyens adaptés, comprenant la protection, les étaiements
nécessaires, les calfeutrements anti-poussiéres, ...

Aucun élément n'est prévu repris dans le cadre du projet.

La reprise des ouvrages déposés par bouchages propres de trous ou dégats occasionnés par la prestation est
également a la charge du présent article.

Tous travaux d'étaiement, de descente, sortie et évacuation des produits inclus dans la présente prestation.

Protection d'ouvrages et d'équipements existants, par tous moyens adaptés des ouvrages ou équipements existants
et conservés en place.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les travaux de démolitions a réaliser sur I'ensemble des
aménagements intérieurs de tous les locaux du batiment.

DEMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES

Dans le cadre des travaux du présent lot, I'entrepreneur est réputé avoir visité I'ensemble des locaux et s'étre assuré
de toutes les incidences des présents travaux.

L'enlévement et le traitement des gravats de chantier, aux décharges spécialisées comprenant le transport dans
centre de tri agréé, selon réglementation en vigueur, sont inclus dans les prix unitaires des articles du présent lot.

Réglementation amiante :

Certains matériaux constitutifs des batiments a démolir sont susceptibles de contenir de I'amiante. Leur enlévement,
confinement et stockage le seront selon les dispositions du décret Travail 96.98 du 07/02/96, par une entreprise
agréeée prise en sous-traitance déclarée du présent lot, avec plan de retrait, selon indications du diagnostic amiante et
des recommandations du coordinateur SPS.

Démolition totale de couvertures en tuiles et charpente traditionnelle bois

La prestation concerne la démolition totale de couverture en tuiles et charpente traditionnelle en bois, comprenant la
découverture et dépose sans réemploi des tuiles avec fagon de faitages, d'arétiers, de rives, démolition des solins et
ruellées, arrachage des vieux bois, découpes éventuelles sur place.

L'entreprise du présent lot aura également a sa charge la dépose des gouttieres, tuyaux de descente, dauphins, ...,
sur les différentes facades du batiment.

Sortie des gravats, manutention et transport inclus a la prestation.

Nota : les fermes existantes seront conservées en place.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les travaux de démolitions a réaliser sur la charpente en bois et
couverture en tuiles associées formant la Salle de Jeux (futur Salle 1) du batiment.

Démolition d'une casquette en béton armé
La prestation concerne la démolition d'une casquette en facade avec enlévement d'étanchéité de toutes natures,
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démolition d'un plancher en dalle pleine béton armé, y compris la découpe des aciers, chargement et enlévement des
gravats. Enlevement des revétements et plafonds éventuels inclus.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les travaux de démolitions a réaliser sur la casquette d'entrée en
fagcade du Dégagement (futur Hall d'Entrée) du batiment.

Démolition de dallage en béton armé

La prestation concerne la démolition de dallage en béton armé avec ses fondations complémentaires éventuelles,
toutes finitions confondues, par tous moyens adaptés, y compris la découpe des aciers pour reprises de dallages
éventuels. Sortie des gravats, manutention et transport inclus a la prestation.

La prestation comprend également la dépose des canalisations sous et dans les dallages ainsi que des équipements
sanitaires et/ou électriques le cas échéant.

Localisation :
Concerne les travaux de démolitions a réaliser sur le dallage extérieur en pied du batiment donnant du cété de la Cour.

INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE EXISTANTS

6-1
6-11

ARASEMENTS DES MACONNERIES EXISTANTES

Dérasement et Arasement en béton armé d'élévations en agglos
La prestation concerne l'intervention sur les magonneries existantes en agglos de toutes épaisseurs comprenant :

* Dérasement des magonneries en agglos de toutes natures et de toutes épaisseurs avec descente, chargement et
évacuation des produits,

* Béton de sections adaptées aux contraintes architecturales et de calculs, y compris pertes et toutes manutentions,
vibrage etc... .

* Coffrage en élévation a parements soignés. Echafaudages et étaiements dus.

* Aciers d'armatures pour chainages de type HA ou doux, tous diamétres y compris ligatures, chutes et tous
fagonnages + treillis soudés. Conforme aux normes NFA 35015 et 35016 ou a un Avis Technique. Pourcentage et
mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypothéses retenues et contraintes.

Localisation :
Concerne les travaux de dérasement et arasement a réaliser au droit des élévations existantes du batiment.

SOUS OEUVRE / REPRISES

Etaiement de baies en sous oeuvre : Par éléments en bois et/ou métalliques, avec pose, transport et montage pour
étais, étrésillons, platelage, chevalement, etc...

Démolition de magonnerie en sous oeuvre : Concerne les magonneries de toutes natures avec soins en petite partie
pour modification ou création de baies. Exécution par tous moyens adaptés dans I'embarras des étais aux
dimensions forfaitaires des plans en tenant compte des encombrements des linteaux, appuis et jambages neufs d'un
autre poste, des ouvrages projetés. Y compris démolition d'encadrements en pierres en dépose soignée et
bouchement des trous le cas échéant.

Linteaux en sous oeuvre : Béton, y compris coffrage et armatures pour linteaux en sous oeuvre

Création de linteaux ou arriére linteaux de baie neuve, en sous oeuvre dans des ouvrages de faible importance et
(ou) peu chargés.

Exécution en sous oeuvre comportant coffrage ordinaire avec soin étaiement + feuillures.

Jambage en béton : Création de jambage de baies neuves en sous oeuvre au profil des plans et formant support des
linteaux au béton. Mise en oeuvre dans I'embarras des étais aux seaux, pelles et truelles avec pertes et calages
soignés, armatures soignées selon nécessité dues a ce poste.

Coffrage pour jambages : Coffrage ordinaire au profil nécessité par les plans d'exécution du dossier avec feuillures,
fruits et toutes fagons annexes.
Exécution dans lI'embarras des étais compris étaiements.

Poitrail en profilés acier bloqués : Concerne les fournitures, fagonnages, assemblages, mise en place de profilés du
commerce de section adaptée aux efforts a reprendre profil et épaisseur des murs, y compris traitement peinture
antirouille.

Pose sur jambage d'un autre poste ou poteaux avec calage et mise en charge, blocage en béton ou brique y compris
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dans les ailes de profilés. les jambages qui nécessiteraient d'étre réalisés en profilés seraient traités au présent
poste.
Exécution selon nécessité des calculs conformément aux plans d'exécution des ouvrages

Enrobage de poitrails en treillis métalliques ou PVC : Concerne la fourniture et mise en place avec ses fixations
adaptées de treillis pour protection de profilés acier avec mise en oeuvre d'une projection de platre, assurant une
stabilité au feu 1heure des reprises en sous-oeuvre, au nu général des parements bruts pour recevoir I'enduit
geénéral ou de raccord.

Gobetis et dégrossis sur support ancien a 2 couches :

- gobetis, confection des nus et repéres,

- corps de I'enduit au ciment, au platre ou a la chaux, dressé a la régle pour recevoir une couche de finition
traditionnelle ou autre.

Fagon de seuil repris au droit des ouvertures créées, finition taloché fin, réservation nécessaire ou non pour le futur
revétement de sol, raccord avec les existants

Bouchement total de baies

Description des prestations a reprendre ci-avant, pour bouchement total des baies par magonneries de toutes natures
compatibles avec I'existant, pour fagades et refends, y compris toutes sujétions de dépose des portes et chassis
existants a boucher. L'épaisseur des remplissages sera égale a celle des élévations a boucher. Toutes sujétions de
pose telles que les découpes, arases, etc...

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne les bouchements a réaliser en fagades
des Sanitaires et du Local Rangement du batiment.

Agrafes dans magonneries existantes / Traitement des fissures

La prestation concerne la fourniture et mise en place d'agrafes @20 x 800mm dans macgonneries existantes pour
traitement des fissures avec scellement par prises d'ancrage et dispositif de bocage.

L'entreprise aura également a sa charge la réalisation selon technique appropriée du traitement des fissures et
réparation des éclats de béton par nettoyage des joints et remplissage au mortier de réparation de chez SIKA ou
équivalent. La compatibilité des liants ajoutés avec les enduits anciens devra étre confirmée par I'entrepreneur.

Localisation :
Admis un ensemble. Selon représentation de I'étude de structure. Concerne les agrafes a réaliser dans les magonneries
existantes, pour traitement des fissures, en fagade de la Salle 1 donnant sur I'entrée.

Repére SO1 : Création d'un passage libre 2m61 x 2m50ht.
Description des prestations a reprendre ci-avant, pour création d'un passage libre avec démolitions de macgonneries
de toutes natures, réalisation de :

* Assise en béton armé (40x20x20ht),

* Poteau en béton armé (Repére Pa : 20x20) avec scellement dans I'existant,

* Linteau en profilé métallique de type 1 HEA 160,

* Mise en charge par coins métalliques,

* Blocage béton du fer.

* Rebouchages soignés.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne le sous-oeure a réaliser pour passage
libre dans la zone Sanitaires du batiment.

Repére SO2 : Création d'un passage libre 2m70 x 2m50ht.
Description des prestations a reprendre ci-avant, pour création d'un passage libre avec démolitions de macgonneries
de toutes natures, réalisation de :

* Poteaux en béton armé (Repéres Pb et Pc : 20x20) avec scellement dans l'existant,

* Linteau en profilé métallique de type 1 HEA 160,

* Mise en charge par coins métalliques,
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* Blocage béton du fer.
* Rebouchages soignés.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne le sous-oeure a réaliser pour passage
libre dans la Salle 2 du batiment.

Repére SO3 : Création d'un passage pour porte 1m50 x 2m30ht.
Description des prestations a reprendre ci-avant, pour création d'un passage libre avec démolitions de macgonneries
de toutes natures, réalisation de :

* Assise en béton armé (40x20x20ht),

* Poteau en béton armé (Repére Pd : 20x20) avec scellement dans I'existant,

* Linteau en profilé métallique de type 1 HEA 160,

* Mise en charge par coins métalliques,

* Blocage béton du fer.

* Rebouchages soignés.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne le sous-oeure a réaliser pour porte
d’entrée en facade du Hall du batiment.

REPRISE DE TABLEAUX DE BAIES

Dressements de tableaux d'ouvertures

Dressage au mortier de tableaux d'encadrements de baies en sous oeuvre, y compris coffrage ordinaire au profil
nécessité par les plans d’exécution du dossier avec feuillures, fruits et toutes fagons de parfait achévement des
tableaux.

Localisation :
Concerne les dressements a réaliser en tableaux et linteaux de I'ensemble des menuiseries extérieures en fagade, hors
ME1 repris en sous-ceuvre définis aux articles ci-avant.

Appuis en pierres pour baies sur allége

Fourniture et mise en place d'appuis en pierres de taille au droit de baies sur alléges, posés sur lit de mortier. Profils
a nez arrondis avec fagons de rejingots au droit de I'appui de la menuiserie, provenance des pierres d'origine local et
au choix du Maitre d'Oeuvre.

Localisation :
Concerne les appuis a disposer sur I'ensemble des chdssis sur allége, en fagades du batiment.

Seuil de portes et ensembles menuisés

Réalisation de seuils de portes battantes et ensembles menuisés en surépaisseur de 2cm formant marche, battue fer
plat ou L scellée en talon avec chape lissée bouchardée pente et nez arrondi au fer, complément d'enduit taloché
faces verticales.

Localisation :
Concerne les seuils a disposer sur I'ensemble des portes et ensembles menuisés, en fagcades du batiment.

CANALISATIONS SOUS BATIMENT

Sauf dispositions contraires éventuelles, les travaux définis ci-aprés concernent les réseaux sous batiments jusqu'a
1mO00 des fagades.

Les réseaux d'évacuation gravitaires devront étre réalisés de fagon a assurer I'écoulement aisé des eaux a évacuer.
Les réseaux devront étre livrés en parfait et complet état de fonctionnement. Les prestations de l'entreprise
comprendront toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

En temps opportun, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs chargés des travaux
d'installations sanitaires, des descentes EP si elles sont intérieures, etc..., afin de prendre toutes dispositions utiles
pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux.

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra s'assurer par ses calculs propres et son expérience personnelle
que les sections de canalisations prévues au projet sont suffisantes pour assurer un écoulement normal. il devra, le
cas échéant, signaler au Maitre d'Oeuvre toute anomalie qu'il aurait constatée.
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Afin de rendre impossible toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront a prendre :

- les regards devront étre de type sec, c'est-a-dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans les regards mais
comporteront des pieces de jonction et des boites de visite avec couvercle étanche;

- en cas d'impossibilité technique de regard sec, les tampons des regards seront étanches;

- les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeur.

L'ensemble des canalisations devra toujours étre aisément visitable et le tringlage et nettoyage de tous les trongons
devront étre possibles. L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles a ce sujet, et il aura a mettre en
place tous tampons de visite, boites de nettoyage, etc...

Pentes des canalisations : Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposés, les
canalisations seront posées avec une pente réguliére de I'ordre de 2%.

Résistance des tuyaux : L'entrepreneur déterminera la classe de résistance des tuyaux a employer, en fonction de la
profondeur a laquelle ils sont disposés, de leur diameétre et des surcharges auxquelles le sol au-dessus des tuyaux
sera expose.

Epreuves des canalisations / essai général : A la demande du Maitre d'Oeuvre, I'entrepreneur devra effectuer les
épreuves des canalisations soit a la fumée soit a I'eau selon instructions, dans les conditions fixées au CCTG

Fouilles en tranchées pour réseaux isolés dans dallage en béton armé

La prestation comprend :

- le sciage des dallages existants,

- le terrassement de la tranchée dans dallage en béton armé et remblai de toutes natures,

- le remblai aprés mise en place des fourreaux et/ou canalisations a la charge du présent lot et/ou des titulaires des
lots techniques, posé sur lit de sable et enrobée de sable.

- I'évacuation des terres excédentaires ou son réemploi si possible.

Localisation :
Concerne les fouilles en tranchées a réaliser dans les dallages existants, pour création des canalisations d'évacuation
sous les locaux du batiment.

Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux

Réalisation de percements dans ouvrages en infrastructures (murs, longrines, ouvrages de fondations ou planchers)
en béton ou assimilés, de toutes épaisseurs, pour les besoins du présent lot ou des autres corps d'état, compris
garnissage et raccords.

Localisation :
Concerne les percements a réaliser au droit des ouvrages existants en infrastructures pour passage des canalisations
d'évacuations définies a l'article ci-apres.

Tuyau PVC @ 100 a 150mm

Fourniture et mise en oeuvre de tuyau en PVC @ 100a 150mm, y compris joints d'étanchéité en élastomere et toutes
sujétions de pose. Les tuyaux enterrés seront du type PVC série écoulement, a joints collés, compris raccords,
coudes, tés ou raccordement et attentes.

Localisation :
Concerne les tuyaux a disposer sous les locaux du batiment, pour création du réseau d'évacuation des appareils
sanitaires.

Reprises de dallages au droit des tranchées

La prestation concerne les travaux de reprises de dallages avec fourniture et mise en oeuvre de béton armé de treillis
soudés adapté avec vibrage et réglage de niveau, épaisseur minimale déterminée en fonction des surcharges,
compris joints de retrait et d'isolement selon réglementation, avec ensemble des dispositifs constructifs assurant le
liaisonnement des reprises de dallage au dallage existant. Finition des reprises : identique a celles des dallages a
reprendre.

Localisation :
Concerne les travaux de reprises a réaliser au droit des fouilles définies aux articles ci-avant dans les dallages
existants.
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PERCEMENTS / REPRISES

Percements de murs ou planchers et raccords jusqu'a 30cm x 30cm
Réalisation de percements dans murs ou planchers en béton ou assimilés, de toutes épaisseurs, pour les besoins du
présent lot ou des autres corps d'état, compris garnissage et raccords.

Localisation :
En provision. Concerne les percements a réaliser selon les besoins des lots techniques.

Percements de murs de souténement pour barbacanes
Réalisation de percements dans murs de souténement en béton ou assimilés, de toutes épaisseurs, pour les besoins
du présent lot avec fourniture et incorporation de barbacanes en PVC @100mm, compris garnissage et raccords.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les barbacanes a incorporer dans le mur de souténement existant,
en limite du batiment.

TRAVAUX DIVERS

Pose et scellement des batis de portes 1 vantail

Les travaux consisteront au scellement et calfeutrement a I'avancement des cadres des portes intérieures a 1 vantail
distribués dans les locaux par I'entrepreneur chargé de la fourniture avec repérage aprés impression.

La prestation sera réalisée suivant les directives de I'entrepreneur chargé de la fourniture qui devra donner son
accord sur les implantations.

Localisation :
Pour pose et scellement des béatis de menuiseries intérieures.

Pose et scellement des batis de portes 2 vantaux

Les travaux consisteront au scellement et calfeutrement a I'avancement des cadres des portes intérieures a 2
vantaux distribués dans les locaux par I'entrepreneur chargé de la fourniture avec repérage aprés impression.
La prestation sera réalisée suivant les directives de I'entrepreneur chargé de la fourniture qui devra donner son
accord sur les implantations.

Localisation :
Pour pose et scellement des bétis de menuiseries intérieures.

RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS

71
711

L'entreprise devra procéder a la vérification des débits et prévoir les sections des canalisations en conséquence.
Les plans d'exécution seront a fournir par I'entreprise au Maitre d'Oeuvre pour avis. Les pentes de différents réseaux
seront a préciser. Les canalisations mises en oeuvre seront NF avec certificat a fournir.

L'ensemble des prestations définies ci-aprés comprendront la fourniture et mise en place des grillages avertisseurs
aux couleurs conventionnelles adaptées aux natures des réseaux réalisés.

FOUILLES EN TRANCHEES

Fouilles en tranchées pour réseaux
La prestation comprend :

* Le terrassement de la tranchée en terrain de toutes natures.

* Le remblai complet de la tranchée aprés réalisation de la canalisation, posée sur lit de sable et enrobée de sable
10 cm au dessus de la génératrice supérieure.

* La mise en ceuvre d'un grillage avertisseur adapté au type de réseau.

* L'évacuation des terres excédentaires ou son réemploi si possible.

* Le raccord de chaussée a l'identique en cas d'intervention sous voirie existante.
Les réseaux enterrés seront réalisés impérativement avant le traitement de sols, s'il est prévu, afin de ne pas créer
des points faibles dans ces zones.

Localisation :
Concerne les fouilles en tranchées a réaliser au droit des différents réseaux enterrés définis aux articles ci-apreés.
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Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux

Réalisation de percements dans ouvrages en infrastructures (murs, longrines, ouvrages de fondations ou planchers)
en béton ou assimilés, de toutes épaisseurs, pour les besoins du présent lot ou des autres corps d'état, compris
garnissage et raccords.

Localisation :
Concerne les percements a réaliser sur les ouvrages en infrastructures pour passage des différents réseaux enterrés
définis aux articles ci-apreés.

RESEAU EAUX PLUVIALES

Réalisation de tous les réseaux d'eaux pluviales comme indiqués sur le plan spécifique ou mentionnés ci-dessous.
Ces postes comprennent notamment :

* Implantation des ouvrages.

* Amenée et repli de tous les matériels et matériaux nécessaires, y compris la mise en place.

* Les calculs de sections des canalisations.

* Les équipements complémentaires nécessaires.

* Les nettoyages divers et essais en fin de travaux.

* Les qualités de tuyaux sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est libre de proposer toute variante.

* L'ensemble des essais normalisés et notamment les essais COPREC seront a prévoir.

Regard pied de chutes + coudes pied de chute en attente
Réalisation de regards pied de chutes en béton comprenant :

* Fouilles en trous a I'engin mécanique ou manuellement, y compris stockage des terres.

* Forme en sablon ou fondation pour assise du regard.

* Mise en place du regard préfabriqué de dimensions 60 x 60 avec tampon en fonte série Iégére ou série lourde
selon position, y compris réhausses si nécessaire, pour affleurement parfait du tampon par rapport au niveau du sol
fini.

* Toutes sujétions de percement et de scellement des embouts de canalisations.

* Remblai périphérique et réglage des terres excédentaires.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les regards pieds de chutes a disposer sur certaines descentes
d'eaux pluviales, en fagades du béatiment.

Caniveau a grille en acier galvanisé

Caniveaux a grille de largeur 135 mm de classe A15 avec grilles en acier galvanisé, réalisés en polypropyléne en
élément de longueur 1 métre résistant au gel, y compris toutes sujétions d'ouvrages complémentaires tels que
naissances, fonds, réductions, piquages, ...

Comprenant la fouille manuelle, la pose, le réglage de la pente et le blocage en béton maigre.

Fabricant de référence : NICOLL, ACO ou équivalent.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne le caniveau a disposer dans la Cour du batiment.

Tuyau PVC @ 160 a 200mm
Compris joints d'étanchéité en élastomeére et toutes sujétions de pose. Diamétre 160 a 200mm, en fonction des
surfaces collectées.

Localisation :
Concerne les tuyaux a réaliser sur le réseau enterré des eaux pluviales du batiment.

Branchement sur réseau existant
Branchement par regard sur réseau existant a l'intérieur de la parcelle comprenant le raccordement sur réseau "en
service" , remblaiement de la tranchée, lavage, ...

Localisation :
Admis un ensemble. Concerne le branchement a réaliser au droit du réseau existant.

RESEAU ASSAINISSEMENT EU/ EV

Réalisation de tous les réseaux d'eaux usées comme indiqués sur le plan spécifique ou mentionnés ci-dessous.
Ces postes comprennent notamment :
* Implantation des ouvrages.
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7-31

7-32
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7-43

* Amenée et repli de tous les matériels et matériaux nécessaires, y compris la mise en place.

* Equipements complémentaires nécessaires.

* Nettoyages divers et essais en fin de travaux.

* Démarches auprés des services compétents pour branchements sur réseau de la ville.

* Ensemble des essais normalisés et notamment les essais COPREC seront a prévoir.
L'entrepreneur devra prendre connaissance des coefficients de simultanéité préconisés au lot Plomberie et s'assurer
de la cohérence des sections prévue au présent CCTP.

Regard de visite 60 x 60 fonte
Réalisation de regards de visite en béton comprenant :

* Fouilles en trous a I'engin mécanique ou manuellement, y compris stockage des terres.

* Forme en sablon ou fondation pour assise du regard.

* Mise en place du regard préfabriqué de dimensions 60 x 60 avec tampon en fonte série légére ou lourde, y
compris réhausses si nécessaire, pour affleurement parfait du tampon par rapport au niveau du sol fini.

* Toutes sujétions de percement et de scellement des embouts de canalisations.

* Remblai périphérique et réglage des terres excédentaires.

Localisation :
Concerne les regards de visites a incorporer sur le tracé du réseau enterré des eaux usées et eaux vannes du batiment.

Tuyau PVC @ 160 a 200mm
Compris joints d'étanchéité en élastomeére et toutes sujétions de pose. Diamétre 160 a 200mm, en fonction des
surfaces collectées.

Localisation :
Concerne les tuyaux a réaliser sur le réseau enterré des eaux usées et eaux vannes du batiment.

Branchement sur réseau existant
Branchement par regard sur réseau existant a l'intérieur de la parcelle comprenant le raccordement sur réseau "en
service" , remblaiement de la tranchée, lavage, ...

Localisation :
Admis un ensemble. Concerne le branchement a réaliser au droit du réseau existant.

RESEAU ELECTRIQUE

Les réseaux de distribution divers seront réalisés au titre du présent lot.
Les prestations comprennent notamment :
* La fourniture et la mise en place des fourreaux et canalisations et de leurs accessoires.
* Les essais, réglages, mise en service, réception, etc...
* Démarches auprés de EDF.
* Installation du réseau distribution en conformité avec les reglements en vigueur.

Fourreaux janoléne @ 63
Fourniture et pose en tranchées ci avant de fourreaux de type JANOLENE ou équivalent de section adaptée aux
conducteurs, en réseaux simples ou groupés.

Localisation :
Concerne les fourreaux a réaliser sur le réseau enterré électrique du batiment.

Fourreaux janoléne @ 110
Fourniture et pose en tranchées ci avant de fourreaux de type JANOLENE ou équivalent de section adaptée aux
conducteurs, en réseaux simples ou groupés.

Localisation :
Concerne les fourreaux a réaliser sur le réseau enterré électrique du batiment.

Chambre de tirage sous espaces libres

Fourniture et mise en place de chambres de tirage préfabriquées en béton du commerce, comprenant fouilles en
trou, remblai et réglage des terres excédentaires. Forme en sablon pour assise, percement des passages réservés et
scellement des embouts de canalisations d'arrivées. La section des regards sera en rapport a la fois avec leur
profondeur et leur utilisation, ainsi qu'avec la section et le nombre des canalisations qui les empruntent.

Localisation :
Concerne la chambre de tirage a incorporer sur le tracé du réseau enterré électrique du batiment.
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Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle

Branchement sur coffret existant en attente en limite de parcelle, comprenant : démarches administratives auprés
des services d'EDF, percements du coffret existant et raccords, remblaiement de la tranchée (si nécessaire) et
nettoyage. L'ensemble de la prestation sera conforme aux exigences d'EDF.

Localisation :
Concerne le branchement a réaliser au droit du coffret en attente en limite de parcelle du batiment.

RESEAU VERS POMPE A CHALEUR

Fourreaux janoléne @110
Fourniture et pose en tranchées ci avant de fourreaux de type JANOLENE ou équivalent de section adaptée aux
conducteurs, en réseaux simples ou groupés.

Localisation :
Concerne les fourreaux a réaliser sur le réseau enterré de la pompe a chaleur du batiment.

RESEAU TELEPHONE

Les réseaux de distribution divers seront réalisés au titre du présent lot.
Les prestations comprennent :
* La fourniture et la mise en place des fourreaux et canalisations et de leurs accessoires.
* Les essais, réglages, mise en service, réception, etc...
* Démarches auprés de France Télécom et des services compétents.
* Installation du réseau distribution en conformité avec les reglements en vigueur.
* Les plans de recollement des réseaux (tracé, sections, position des regards, boites de dérivation et de
raccordement, bornes repéres, etc...)
L'ensemble de ces travaux sera réalisé suivant plan des réseaux secs.

2 Fourreaux TP 42/45
Fourniture et mise en place de fourreaux TP 42/45 aiguillés, en réseaux simples ou groupés.
Y compris protections diverses, aiguillage, essais et réception par le service concédé et pénétration sous batiment.

Localisation :
Concerne les fourreaux a réaliser sur le réseau enterré téléphone du batiment.

Chambre de tirage type LOT série légére
Réalisation de chambres de tirages, série légére (espaces verts / trottoirs), modele agréé par la ville.
Elles seront réalisées conformément aux directives de France Télécom.

Localisation :
Concerne la chambre de tirage a incorporer sur le tracé du réseau enterré téléphone du batiment.

Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle

Branchement sur coffret existant en attente en limite de parcelle, comprenant : démarches administratives aupres
des services de France Télécom, percements du coffret existant et raccords, remblaiement de la tranchée (si
nécessaire) et nettoyage. L'ensemble de la prestation sera conforme aux exigences de France Télécom.

Localisation :
Concerne le branchement a réaliser au droit du coffret en attente en limite de parcelle du batiment.

RESEAU SOUS PRESSION : A.E.P.

Pour mémoire : Cheminement dans I'extension a la charge du lot Plomberie

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE GENIE CIVIL

81

Radier en béton armé pour pompe a chaleur

Réalisation d'un radier en béton armé pour mise en place de la pompe a chaleur, comprenant :

- Terrassements en masse sous lI'emprise du radier, a la profondeur adaptée en fonction de I'épaisseur du radier et
du rembilai,

- Chargement et évacuation de I'ensemble des matériaux de terrassements,

- Nettoyage et réglage soigné de la plateforme avec compactage du fond de fouille,
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- Fourniture et mise en place de tout venant de carriere type 0/31.5mm soigneusement rangés, réglés de niveau et
compactés. Epaisseur 15cm a valider

- Fourniture et mise en place d'un film en polyéthyléne pose sur un lit de sable. Il sera prévu un recouvrement des lés
de 20 cm minimum. Epaisseur 200 microns.

- Fourniture et mise en oeuvre de béton arme de treillis soudes et d'acier HA, adapté avec vibrage et réglage de
niveau, épaisseur minimale déterminée en fonction des surcharges. Epaisseur 20cm a valider.

- Réalisation de coffrage si besoin de toutes natures.

- Réalisation du remblaiement en périphérie de I'ouvrage réalisé et réalisation des raccords aux revétements de sols
existants en enrobé ou en dalle béton, y compris toutes sujétions de liaison le cas échéant.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne le radier a réaliser au droit de I'emplacement de la pompe a
chaleur, en fagade du batiment.

CARRELAGE / FAIENCE

9-12

9-13

CARRELAGE AU SOL EN GRES CERAME

Ragréage épais de sols existants

La prestation concerne la réalisation d'un ragréage épais de sol jusqu'a 30mm, comprenant I'arasement des défauts
de niveaux et toutes sujétions.

La prestation comprendra I'acceptation du support existant et le ragréage proprement dit, comprenant primaire
d'accrochage et sous-couche par produits agréés avec Avis Technique. Nombres de passe suivant nécessité des
sols existants. Mise en ceuvre suivant prescriptions fabricant.

Il sera fait usage d'un produit de ragréage permettant la mise en ceuvre en forte épaisseur de type OmniChape ou
OmniChape Fibre de PAREX LANKO ou équivalent.

Sujétions :
* Protections nécessaires.
* Le ragréage aura un classement au poingonnement en accord avec le revétement de sol.

Localisation :
Concerne le ragréage a réaliser dans I'ensemble des locaux du batiment.

Carrelage Grés Cérame, pose collée, 45 x 45 cm

Fourniture et pose de carreaux en grés cérame de dimensions 45 x 45, collés par produits adaptés. Comprenant le
montage, la répartition des matériaux, les joints de fractionnement, le tragage et I'implantation suivant le calepinage
de I'Architecte.Collage par produits adaptés aux supports et aux carreaux. Coupes égales au pourtour des piéces.
Coulage des joints au mortier prét a I'emploi (couleur au choix du Maitre d'Oeuvre) et nettoyage.

Collage par produits adaptés sur ragréage préalable.

Marque de référence : GRESPOR Série CARRARA ou équivalent.

Format : 45 x 45 cm.

Classement U.P.E.C. : U4 P3 E3 C2.

Calepinage et sens de pose : au choix du Maitre d'Oeuvre.

Polychromie : au choix du Maitre d'Oeuvre.

Sujétions : neutralisation pont phonique périphérique et nettoyage soigné.

L'entreprise devra assurer I'enlévement complet des traces de colle de pose, sitét aprés la pose.

Localisation :
Concerne le carrelage grés cérame a réaliser dans I'ensemble des locaux du batiment.

Plinthes droites (ht.10cm) en grés cérame

Fourniture et pose de plinthes droites en grés cérame en harmonie avec les sols de méme nature comprenant
également les ébrasements de baies libres, ainsi qu'au droit des socles divers.

Entre les plinthes et le revétement de sol dur, pose d'un joint ou d'un mastic souple étanche.

Joints coulés au ciment naturel teinté suivant indication de I'Architecte, compris toutes sujétions de coupes, de joints
de dilatation, de protection pendant la durée du chantier.

Localisation :
Concerne les plinthes a disposer en périphérie de I'ensemble des locaux du batiment.
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REVETEMENTS MURAUX : FAIENCE

Systéme de protection a I'eau sous carrelage (S.P.E.C.)

Fourniture et application d’'un systéme de protection a I'eau sous carrelage (SPEC) a base de résine synthétique, et
de charges minérales fines, de type WEBER.SYS PROTEC de WEBER ou équivalent, sous Avis Technique en
cours de validité.

Les supports seront a réceptionner avant application.

Le dépoussiérage et le grattage des éléments résiduels non adhérents seront dus par le présent Lot.

La fiche technique du produit, ainsi que son Avis Technique seront a fournir et a soumettre a I'agrément du
Contrdleur Technique avant la mise en ceuvre.

Application au rouleau, en deux couches croisées, du produit d'étanchéité (en association, si besoin avec un
primaire) de maniére a obtenir un film sec d’environ 0,5 mm d’épaisseur.

La mise en ceuvre se fera suivant les recommandations du fabricant, en particulier la pose des bande de renfort
BE14 (bande de tissu caoutchouté) et le traitement des points singuliers (angles saillants, angles sortants,
canalisations, ...)

Caractéristiques Techniques du produit :
* Forme un film étanche a l'eau, a élasticité importante, sous forme liquide, tout en laissant respirer le support.
* Ininflammable et sans solvant

Etat des supports :

Les supports devront étre sains, secs, propres, résistants, exempts d'huile de décoffrage. lls seront dépoussiérés et
grattés des éléments résiduels non-adhérents par le présent lot.

Nota : Tout doute sur la tenue des supports sera levé par un essai d'adhérence.

Les supports devront étre conformes a la destination du local et visés dans I'Avis Technique.

Mise en ceuvre :

Suivant recommandations du fabricant

Certificats et Textes de références : Avis Technique CSTB et Suivant DTU 52.1 de carrelage.

Le systeme de protection a I'eau sous carrelage devra posséder le marquage CE ainsi qu'un référentiel technique :
Avis Technique, Document Technique d'Application ou Enquéte Technique Nouvelle.

Localisation :
Concerne le systéeme de protection a I'eau sous le carrelage a réaliser sous les revétements muraux définis ci-apres.

Faience couleur 25 x 40cm ou 25 x 45cm

Fourniture et pose de faience comprenant la répartition des matériaux, le calepinage de I'Architecte, I'implantation
pour des coupes €gales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en ceuvre titulaires d'un
Avis Technique ou d'un cahier des charges visé par un controleur technique, en respectant les prescriptions de cet
avis, ainsi que celles du DTP n°® 2882 d'avril 1996, jointoiements mortier prét a I'emploi (couleur au choix du Maitre
d'Oeuvre). Les joints périphériques en élastomére sont obligatoires et prévus dans la mise en ceuvre. La pose a joint
nuls est formellement interdite.

Produit de référence : DECOCERAM ou équivalent

Calepinage et Polychromie : au choix du Maitre d'Oeuvre.

Y compris la fourniture et pose de profils pour protéger les angles saillants de revétements muraux comprenant
scellement et réglage en fonction de I'épaisseur des carreaux, de type SCHLUTER ou équivalent, en acier
inoxydable, ne se déformant pas et résistants aux rayures et aux produits chimiques courants, pour les angles du
carrelage mural. Pose a la colle. Hauteur du profilé adaptée a I'épaisseur des carreaux.

Localisation :
Concerne les revétements muraux a disposer:
*Dans le WC en périphérie du local sur hauteur 2m00.
*Dans le sas Sanitaire sur le mur au droit du lavabo sur hauteur 2m00.
*Dans le local Ménage au droit du point d'eau (1m?
*Dans I'Office au dessus du meuble évier sur 0m60, y compris retours.
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CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

1 PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION

11 DEFINITION DE L'OPERATION
Réhabilitation de I'ancienne créche de GARGAS en Maison des Associations.

2 GENERALITES : TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS / COUVERTURES
PREAMBULE :
Pour les travaux du présent lot, application sans réserve, des DTU et des réglementations en vigueur, notamment
DTU 31.1 "charpentes en bois", DTU 31.3 "charpentes en bois assemblées par des connecteurs métalliques ou
goussets", norme européenne concernant le classement des bois, DTU 40.21 couverture en tuiles de terre cuite a
emboitement, les regles de calcul neige et vent, les régles de l'art, ..., le REEF édité par le Centre Scientifique du
Batiment (C.S.T.B.).
ETUDE D'EXECUTION :
Seront compris a la prestation :

* Les plans généraux de détail et notes explicatives nécessaires a I'exécution des ouvrages.
* Les plans de recollement nécessaires aux D.O.E. et le cas échéant au D.I.U.O, et notes de calcul de recollement.

L'ensemble des études et plans d'exécution étant a faire viser par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Contrdle avant
le début des travaux.
Les éléments de charpente bois seront impérativement traités fongicide et insecticide en usine avec procés verbal de
traitement et certificat de garantie a fournir au Maitre d'Ouvrage.
La durabilité naturelle ou conférée du bois (établie dans les normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit étre adaptée a
la classe d’emploi (déterminée dans la NF EN 335)
En cas de traitement, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme a la directive 98/8/CE.
L'entreprise du présent lot devra intégrer dans sa proposition ou ses prix unitaires, I'ensemble des dispositifs de
sécurité pendant la phase travaux, notamment garde-corps périphériques, lignes de vie, échelle d'acces, ...
L'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur, aux instructions du C.S.P.S. et a toutes les
demandes de l'inspecteur du travail ou autres personnes habilitées.

21 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables dont notamment les suivants :

Norme de calcul :
* Eurocode 0 - Base de calcul des structures
* Eurocode 1 - Actions sur les structures
* Eurocode 2 - Calcul des structures en béton
* Eurocode 5 - Calcul des structures mixtes en bois
* Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie
* Eurocode 7 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
* Eurocode 8 : Dispositions Parasismiques

*DTU 31.1 charpentes et escaliers en bois NF P 21-203-1 et 2

*DTU 31.2 : Maisons traditionnelles a ossature bois.

*DTU 31.3 charpentes en bois assemblées par des connecteurs métalliques ou goussets NF P 21-205-1-2-3
*DTU 32.1 charpente en acier (pour les éléments accessoires en aciers, le cas échéant)

*DTU 51.3 : Plancher en bois ou en panneaux dérivés du bois.

*DTU 40.21 couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement

*DTU 40.22 couverture en tuiles canal de terre cuite NF P 31-201-1 et 2

*DTU 40.23 couverture en tuiles plates de terre cuite couverture en tuiles béton

*DTU 40.24 couverture en tuiles béton a glissement et a emboitement longitudinal NF P 31-207-1 et 2
*DTU 40.241 couvertures en tuiles planes en béton a glissement et a emboitement longitudinal

*DTU 40.25 couverture en tuiles plates en béton couverture en ardoises

*DTU 40.11 couverture en ardoises NF P 32.201-1 et 2 couverture en ardoises de fibre-ciment
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*DTU 40.12 couverture en ardoises de fibre-ciment NF P 32.202-1 et 2 couverture en bandeaux bitumés

*DTU 40.14 couverture en bandeaux bitumés NF P 39-201-1 et 2 couverture en zinc

*DTU 40.41 couverture par éléments en feuilles et bandes en zinc couverture séche en bac acier

* DTU 40.35 couverture en plaque nervurées issues de tbles galvanisées pré-laquées ou de téles d'acier
galvanisées couverture en plaques nervurées d'aluminium

*DTU 40.36 couverture en plaques nervurées d'aluminium pré-laqué ou non NF P 34-206-1 et 2 couverture par
éléments métalliques

*DTU 40.42 couverture par grands éléments en aluminium

*DTU 40.43 couverture par grands éléments en acier galvanisé

*DTU 40.44 couverture par éléments en acier inoxydable étamé NF P 34-214-1 et 2

*DTU 40.45 couverture par éléments en cuivre NF P 34-215-1 et 2 couverture en plomb

*DTU 40.46 travaux de couverture en plomb sur support continu NF P 34-216-1 et 2 couverture en plaques
ondulées

*DTU 40.31 couverture en plaques ondulées de fibre-ciment

*DTU 40.32 couverture en plaques ondulées métalliques évacuation des eaux pluviales

*DTU 60.11 régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux
pluviales

*DTU 60.2 canalisation en fonte, évacuation des eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes

*DTU 60.32 canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales

*DTU 40.5 travaux d'évacuation des eaux pluviales P 36-201 charpente en bois

*DTU 31.10 charpente et escaliers en bois NF P 21-203-1 et 2

*DTU 31.3 charpente en bois assemblées par des connecteurs ou goussets NF P 21-205-1 et 2 et 3

Pour Les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter a chacun des documents
suivants selon la nature du métal : DTU 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45.

Pour le plomb, il devra répondre aux normes NF A 55-401 et 402, et A 55-411.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
Les matériaux et fourniture & mettre en ceuvre devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

Les caractéristiques technologiques, chimiques, physiques, d'aspects et dimensionnelles, des bois a mettre en
oeuvre résineux et ou feuillus devront répondre aux spécifications du chapitre Ill du DTU 31.1 et a celles des normes
qui y sont citées.

Catégories des bois a mettre en ceuvre :
Les bois devront répondre aux spécifications des normes NF B 50.001 a NF B 53.510
Classement selon norme NF Bb 52-001 :

* Bois massifs : catégorie | / 11 / 1ll ;

* Charpentes assemblées par connecteurs métalliques : catégorie | / Il ;

* Ferme-chevrons assemblés par goussets en contre-plaqué : catégorie | / Il ;

* Bois contrecollés : catégorie | / 11 ;

* Bois lamellés-collés : catégorie | et II/1l et 11

Protection et préservation des bois.

Le ou les systémes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les spécifications du
chapitre IV du DTU 31.10 et celles des normes qui lui sont citées.

Produits de traitement : produits homologués au label "CTBF", et choisis dans la catégorie P - classe 1-2 ou 3 selon
le cas.

D'une fagon générale, les bois doivent étre sains, exempts de toute trace de pourriture ou d'échauffure, nceuds
vicieux ou pourris, fente d'abattage, gélivures ou roulures.

La présence d'insectes attaquant les bois en ceuvre est également exclue.

Les bois mis en ceuvre devront étre a I'état de "bois sec a l'air", c'est a dire, présenter un degré d'humidité variant de
13 & 17 %, I'hnumidité normale étant de 15 %.

Tous les bois employés devront étre neufs, de catégorie n°1.

Tous les bois employés pour la charpente recevront une protection fongicide et insecticide, de type |.F.H agréé.

Ferrements - ferrures - organes d'assemblage - etc.
Ces articles devront répondre aux conditions de l'article 3.4 et/ou de l'article 3.5 selon le cas, du DTU 31.1, et a celles
des normes qui y sont mentionnées.
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Tous les articles devront étre protégeés contre la corrosion :
* Par une couche primaire inhibitrice de corrosion
* Une couche de peinture aux résines alkydes ; par galvanisation, masse minimale de zinc classe Z 275.

Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place.

Devront obligatoirement étre protégés par galvanisation classe Z 275 :
* Tous les connecteurs en téle d'acier mince ;
* Tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

HYPOTHESES DE CALCUL
Les hypothéses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :

Les charges permanentes : Poids propres des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des
caractéristiques du projet.

Les surcharges d'exploitation : Les surcharges d'exploitation a prendre en compte sont celles imposées par les
normes NF.

Surcharges climatiques : Les surcharge a prendre en compte sont celles imposées par les régles "neige et vent" en
vigueur.

Les efforts sismiques : Ne sont pas a prendre en compte ou dans les conditions définies aux "régles PS 92" - norme
NF 06-013 - DTU.

PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils
présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié, ici, que I'entrepreneur devra I'exécution compléte et parfaite de tous les ouvrages,
fagons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la
toiture.

Travaux préparatoires : Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par
tous moyens des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue de
la couverture.

Couvertures en tuiles de terres cuite : La mise en ceuvre des couvertures en terres en tuiles devra s'effectuer
conformément aux prescriptions :

* Du ou des DTU correspondants aux types de tuiles ;

* Du fabricant du type de tuile mis en ceuvre, par exemple : notice technique et conseil de pose de la tuile terre cuite
ou pour la tuile béton.
Fixation des tuiles en tout ou partie, si nécessaire en fonction de la pente, de la zone et du site, selon prescriptions
des DTU.

Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront étre de dimensions et de développements suffisants pour
assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Engravures, solins, garnissages au mortier, etc. : L'entrepreneur aura implicitement a sa charge, partout ou besoin
sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins, calfeutrements, etc..., nécessaires a une parfaite étanchéité.
Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par l'entrepreneur de gros ceuvre aux dimensions
prescrites par les dessins et détails d'exécution de I'entrepreneur du présent lot. Dans les autres magonneries, les
engravures seront a la charge du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard dosé a 200 kg de chaux
hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de riviére.

Isolation thermiques : Les isolations devront toujours étre mises en ceuvre de maniére a assurer un isolement
continu, notamment aux jonctions, raccords, pénétrations, etc...

Les isolants en matelas souple devront comporter un systéeme a languette, ou autre, permettant le recouvrement aux
joints. Ces recouvrements devront étre réguliers.

La mise en ceuvre des matériaux isolants devront toujours respecter les prescriptions du fabricant, avec emploi
d'accessoires de fixation préconisés par ce dernier.
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Evacuation des eaux pluviales en zinc : Pour les ouvrages fagonnés, le faconnage, la mise en ceuvre et les fixations
devront répondre aux prescriptions des DTU concernés.
Les ouvrages en zinc préfabriqués seront mis en ceuvre et fixés selon les prescriptions du fabricant, les accessoires
de fixation devront étre ceux préconisés par le fabricant.

Evacuation des eaux pluviales et autres en matériaux de synthése : Ces matériaux devront étre mis en ceuvre selon
les prescriptions du DTU concerné pour ce qui est des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales.
Les autres matériaux en plastique seront, a défaut de DTU, mis en ceuvre selon les prescriptions du fabricant.

TRAITEMENT DES BOIS ET METAUX
Tous les bois devant étre mis en ceuvre, a I'exclusion de certains types de panneaux, devront avoir été traités au
moyen d'un produit de préservation homologué au label CTBF.

Ce traitement devra étre effectué par une station titulaire de I'agrément professionnel, dit "station agréée CTB" ou, a
défaut, conformément aux prescriptions du centre technique du bois.

L'entrepreneur sera tenu de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois. Dans le cas de bois devant
recevoir une finition peinture ou vernis, le produit de traitement devra étre compatible avec la finition prévue.

La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) est adaptée a la classe d’emploi
(déterminée dans la norme NF EN 335).

Traitement des fers et des aciers.
Tous les ouvrages, accessoires de finition et autres, en fer ou en acier, devront avoir été protégés par galvanisation,
métallisation ou électro-zingage.

ETUDE D'EXECUTION
Seront compris a la prestation :

* Les plans généraux de détail et notes explicatives nécessaires a I'exécution des ouvrages.

* Les plans de recollement nécessaires aux D.O.E. et le cas échéant au D.I.U.O, et notes de calcul de recollement.
L'ensemble des études et plans d'exécution étant a faire viser par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Contrdle avant
le début des travaux.

Les éléments de charpente bois seront impérativement traités fongicide et insecticide en usine avec procés verbal de
traitement et certificat de garantie a fournir au Maitre d'Ouvrage.

La durabilité naturelle ou conférée du bois (établie dans les normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit étre adaptée a
la classe d’emploi (déterminée dans la NF EN 335)
En cas de traitement, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme a la directive 98/8/CE

FIXATIONS / SCELLEMENTS
L'entrepreneur aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages de son lot.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, a I'entrepreneur de gros ceuvre :
* Les plans et croquis des réservations ;
* Les pieces métalliques de fixation telles que platines, tiges a scellement, etc...

Les scellements et bouchements des réservations apreés fixations seront a la charge du présent lot.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :

* Le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation ;

* Les scellements des piéces de bois, ainsi que les trous dans le cas ou ils ne sont pas réservés par le gros ceuvre;

* La fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le cas
échéant;

* Toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur.
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3 ETUDE D'EXECUTION / TRAVAUX PREPARATOIRES

31 Etudes d'exécution de charpente bois
Les études de structure nécessaires a la conception et réalisation des ouvrages du projet, seront comprises a la
prestation :
- les plans généraux, de détail et notes explicatives nécessaires a I'exécution des ouvrages.
- les plans de recollements nécessaires aux D.O.E. et aux D..U.O, et notes de calcul de recollement I'ensemble des
études et plans d'exécution étant a faire viser par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Contréle avant début des
travaux.
Par un Bureau d'Etude a faire agréer par le Maitre d'Oeuvre, a charge de I'entreprise chargé de travaux.

32 Dépose couverture et pannes + reprises des arases périphériques : Pour mémoire - a la charge du lot Gros
Oeuvre

4 CHARPENTE BOIS COMPLEMENTAIRE

4-1 POUTRES A MEMBRURES BOIS ET AME METALLIQUE

4-11 Poutres NailWeb NW49/72-72 et liernes anti-déversement
Fourniture, transport, montage, calage et scellement de poutres industrialisées formant pannes de toiture,
composées de deux membrures bois résineux, catégorie 2, rabotés, séchés, traitement insecticide, ames métalliques
en acier galvanisé ou laqué, épaisseur 5/10°, avec prépergage pour tuyauterie ou filerie et profilé pour éviter le
déversement. (Poids maximum: 10 Kg/ml).
Les sections des poutres et leurs entraxes sont a définir en fonction des surcharges et des portées.
Appuis des poutres par sabots en acier galvanisé pouvant étre cloués sur bois ou fixés par chevilles a expansion
dans de la magonnerie de toutes natures.
La prestation comprendra également la réalisation de liernes anti-déversement au droit des ouvrages neufs réalisés.
Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les éléments complémentaires de charpente bois et liernes
support de la couverture tuiles du batiment, a partir des fermes existantes conservées.

4-2 CHARPENTE RESINEUX TRAITE NON ASSEMBLE

4-2 1 Charpente résineux traitée non assemblée pour pannes sabliéres
Fourniture et mise en place de pannes sabliéres en bois massif, y compris toutes sujétions de pose, d'ancrages, ....
Dimensionnement a vérifier par I'entreprise en fonction des localisations, charges courantes, surcharges
d'exploitation, portées, ... conformément aux D.T.U. avec renforcement si nécessaires au droit des chevétres.
Les pannes seront écorcées finement et muni de chants plats sur la face supérieure.
Toutes sujétions de pose, traitements et de résistance telles que les fiches, contre-fiches, etc...
Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise a niveau.
Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les éléments de charpente bois supports périphériques de la
couverture tuile du batiment.

4-2 2 Charpente résineux traité non assemblé pour chevrons 6 x 8ht.

Fourniture, transport, montage, calage et scellement d'éléments de Charpente bois traditionnelle exécutées suivant
les régles de I'Art en sapin du pays, brut, traité par trempage pour protection fongicide et insecticide, de type I.F.H
agréeé , et admis a la marque NF CTB + P.

Seront dus tous dispositifs d'ancrage, broches, ferrures, fagons annexes, chutes de débit, calage, mise a niveau,
etc...

Section adaptée aux surcharges et espacement des supports, a justifier par note de calcul, dans la limite des
minimas définis aux plans d'Architecte.

Chevrons en bois massif de section 6 x 8ht., cloués sur les pannes, avec coupe en sifflet au droit des sabliéres,
noues, croupes et arétiers. Chevronnage destiné a recevoir les supports de couverture. Traitement fongicide et
insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise a niveau.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les éléments de charpente bois support de la couverture tuile du
batiment.
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4-3 SUJETIONS ANNEXES

4-3 1 Ensemble ancrage / contreventement
Ancrage/contreventement des éléments de charpente par dispositifs adaptés a faire agréer par le Maitre d'Oeuvre et
Bureau de Contréle, notamment pour répondre aux exigences parasismiques.

Localisation :
Admis un ensemble. Pour ancrage et contreventement des éléments de charpente définis aux articles ci-avant.

5 COUVERTURE TUILES

5-1 PANNEAUX SUPPORTS DE COUVERTURES

511 Panneaux Triply OSB (ép.18mm)
Les panneaux seront posés sur I'ensemble des couvertures rampantes. Les grands cotés seront perpendiculaires
aux appuis et seront assemblés par rainures et languettes. Les portées maximales sont fonction des charges totales
déterminées suivant le tableau des D.T.U. Fixations dans les bois par clous ou agrafes pour les surfaces planes.

Localisation :

Concerne les panneaux bois a disposer en support de la couverture tuile du batiment.
5-2 COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE
5.2 1 Ecran sous toiture et contre-litelage

Fourniture et mise en oeuvre d'un écran de sous-toiture de type Spirtech 200 de MONIER ou équivalent, nécessaire

selon pente, exposition, et sous toiture, poser tendu y compris contre-litelage, constitué d'une feuille souple déroulée,
située sous les éléments de couverture, y compris recouvrement des Iés, qui compléte et améliore les performances
de la toiture.

Caractéristiques particuliéres :

- protége les locaux sous-jacents contre la pénétration d'eau

- limite le phénomeéne de soulévement des éléments de couverture discontinus sous I'effet du vent

- recueille les infiltrations accidentelles d'eau

- protége contre la pénétration de poussiéres ou de suies

- réduit les risques d'entrée d'oiseaux et gros insectes dans les combles.

Localisation :
Concerne I'écran sous toiture et le contre-litelage a disposer en toiture du batiment existant.

5.22 Tuiles Terre Cuite a double emboitement vieillies sur liteaux
Fourniture et pose de tuiles en terre cuite rondes, grands modules, a double emboitement et double recouvrement,
suivant pente, critéres du site d'installation et régles parasismiques conforme au DTU 40.21 et Avis Technique.
Modéle Abeille de LAFARGE COUVERTURE ou équivalent.
Modele de teinte et provenant d'une usine a faire agréer par Maitre d'Oeuvre.
Pose selon prescription du fabricant avec pannetonage en fonction des expositions.
Pose sur liteaux sapin traité de section adapté aux écartements des supports.
NOTA : Conformément au DTU 40.22, toutes les tuiles devront étre fixées par pannetons en acier galvanisé ou par
collage par produits spécifiques.

Localisation :
Concerne les tuiles de couverture de la toiture du batiment existant.

5.23 Facon de faitage / arétier sur closoir
Réalisation de faitage et d'arétier pour couverture en tuile. Pose a sec sur closoir ventilé, y compris frontons de rive
aux abouts de faitage.
La pose sera effectuée a sec sur closoir ventilé de type Metalroll de LAFARGE ou équivalent composé d'un corps
central en complexe d'aluminium renforcé d'une résille d'aluminium, d'un voile de polypropyléne hydrofuge et d'une
cape en polypropyléne. La mise en oeuvre des closoir sera sur support dépoussiérer par agrafes ou pointes avec
marouflage des parties latérales au profil des tuiles et recouvrement de 5cm entre abouts de closoir.

Localisation :
Concerne les facons de faitages / arétiers a réaliser en toiture du batiment existant.
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5-2 4

5-25

5-3

5-31

5-32

5-33

Ventilation sous couverture par chatiéres

Dispositif adapté de ventilation de la sous toiture conformément aux réglementations par chatiéres, contrelitelage,
calage ou autre en accord avec le Maitre d'Oeuvre.

Détermination du nombre de chatiéres a mettre en place suivant articles 3.7 et 4.7 du DTU 40.21.

Localisation :
Concerne les tuiles chatiéres a disposer sur la toiture du batiment existant.

Tuiles a douille vieillies
Protection des sorties des ventilations hautes de chutes traitées au lot Plomberie, par fourniture et pose de tuiles
spéciales a capot ou a douilles, compris lanternes.

Localisation :
Concerne les tuiles a douille vieillies a disposer sur la toiture du batiment existant

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

La prestation comprend également toutes sujétions de dépose et de repose des éléments définis ci-aprés pour
réalisation des enduits de fagade. Cette prestation sera inclus dans les prix unitaires des articles du présent lot.

Gouttiére en Zinc : Développé 0m33

Gouttiere pendante en zinc demi-rondes. Pose par bouts de 2 métres sur crochets demi-renforcés avec 1 paillette en
cuivre soudée et soudure de jonction barrées au fer (bande d'égout a reprendre éventuellement).

Y compris talons, naissances, retours d'angles, et toutes sujétions de finitions des éléments.

Localisation :
Concerne les gouttiéres en zinc a disposer en périphérie de la toiture

Tuyau de descente en Zinc : Diamétre 100mm

Descente des eaux pluviales en zinc. Tuyaux du commerce comprenant 1 collier galvanisé avec 1 bague simple tous
les 2 métres, y compris coudes, coudes dauphins, cuvettes de branchements, etc...

Sujétion d'échafaudage incluse.

Section a justifier en fonction des surfaces de toitures collectées.

Localisation :
Concerne les tuyaux d'eau a disposer le long des fagades pour collecte et évacuation des eaux pluviales de la toiture du
béatiment.

Dauphin en fonte droit ou coudé @ 100
Fourniture et mise en place sur 2 crochets adaptés de dauphin en fonte de L = 1.00 coudé ou plongeant dans regard
d'un autre lot avec calfeutrement a la pénétration du tuyau.

Localisation :
Concerne les dauphins en fonte a disposer en pieds des tuyaux de descente définis a I'article ci-avant.
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ETANCHEITE
1 PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION
11 DEFINITION DE L'OPERATION
Réhabilitation de I'ancienne créche de GARGAS en Maison des Associations.
2 GENERALITES : TRAVAUX D'ETANCHEITE
Les prix de I'ensemble des ouvrages comporteront toutes les fournitures, fagons et sujétions pour un parfait
achévement.
L'entreprise du présent lot devra intégrer dans sa proposition ou ses prix unitaires, I'ensemble des dispositifs de
sécurité pendant la phase travaux, notamment garde-corps périphériques, lignes de vie, échelle d'acces, ...
L'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur, aux instructions du C.S.P.S. et a toutes les
demandes de l'inspecteur du travail ou autres personnes habilitées.
21 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables dont notamment les suivants :
*DTU 43.1 étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs magonnerie NF P 84-204-1 et 2
*DTU 43.2 étanchéité des toitures avec éléments porteurs magonnerie de pente supérieure ou égale a 5 % NF P
84-205-1 et 2
*DTU 43.3 mise en ceuvre des toitures en tdles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité NF P 84-206-1 et
2
*DTU 43.4 toiture en éléments porteurs en bois avec revétements d'étanchéité NF P 84-207-1 et 2
*DTU 20.12 conception du GO en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité NF P
10-203-1 et 2
*DTU 26.1 enduits aux mortiers de liants hydrauliques NF P 15-201-1 et 2
*DTU 26.2 chapes et dalles a base de liants hydrauliques NF P 14-201-1 et 2
*DTU 52.1 revétements de sols scellés NF P 61-202-1 et 2
*DTU 60.11 régles de calcul des installations d'évacuation de plomberie et des installations d'évacuation des eaux
pluviales
Normes EN ISO 14122-1 a 14122-4 et notamment les annexes frangaises ont été revues et modifiées (NF E85-013,
NF EN 85-014, NF EN 85-015, NF EN 85-016) : relatives aux gardes-corps et sécurité en toitures terrasses
22 EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU
Les épreuves d'étanchéité seront obligatoirement réalisées, en présence du Maitre d'Oeuvre, sur les toitures
terrasses accessibles et inaccessibles.
Cette épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées a l'article 10.2 du DTU 43.1.
Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront a la charge du présent lot.
L'entreprise devra établir un rapport sur les essais réalisés avec transmission au Maitre d'Oeuvre.
23 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux
spécifications suivantes.

Matériaux d'étanchéité : Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux prescriptions de lI'annexe 1 du
DTU 43.1.
Les matériaux élastomeéres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique.

Matériaux d'isolation : Ces matériaux devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type
de toiture et de systeme d'étanchéité concernés.

Dallettes : Selon leur type d'usage, elles devront répondre au cahier des charges du CERIB, pour un usage intensif :
type D3.
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24 PRESTATIONS DE MISE EN OEUVRE
Prescriptions générales.
Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils
présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.
Il est expressément spécifié, ici, que I'entrepreneur devra I'exécution compléte et parfaite de tous les ouvrages,
fagons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la
toiture.
Travaux préparatoires : Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par
tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue
des revétements d'étanchéité.
Pontage des joints : Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage
sera implicitement a la charge du présent lot.
Isolation : L'isolation thermique sera mise en ceuvre trés soigneusement, les différents panneaux disposés en
quinconce et rigoureusement bord a bord, les coupes devront étre franches et nettes.
Tous les panneaux qui auraient été exposés a la pluie ou seraient humides, seront refusés ou devront étre
remplacés.
La mise en ceuvre devra toujours répondre aux conditions de I'Avis Technique.
Travaux d'étanchéité, relevés, protections, etc. : Les complexes et systémes traditionnels devront toujours étre mis
en ceuvre dans les conditions précisées par les DTU.
Les complexes et systéemes élastoméres devront étre congus et réalisés en conformité avec leur DTU.
Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec.
3 INTERVENTION SUR ETANCHEITE EXISTANTE
Dans le cadre des travaux du présent lot, I'entrepreneur est réputé avoir visité I'ensemble des locaux et s'étre assuré
de toutes les incidences des présents travaux.
L'enlévement et le traitement des gravats de chantier, aux décharges spécialisées comprenant le transport dans
centre de tri agréé, selon réglementation en vigueur, sont inclus dans les prix unitaires des articles du présent lot.
31 Dépose chape de protection d'étanchéité
La prestation concerne l'intervention sur toitures terrasses étanchées pour dépose compléte de la chape de
protection des complexes, y compris chargement et évacuation des produits, nettoyage de la surface découverte
avec réparations ponctuelles si nécessaire avant réalisation des nouveaux dispositifs de protection lourde (repris par
ailleurs).
La présente prestation sera réalisée juste avant l'intervention pour réfection.
Localisation :
Concerne la chape de protection d'étanchéité a déposer sur I'ensemble de la toiture terrasse du batiment.
32 Dépose compléte d'étanchéité de toitures terrasses

* dépose de protections lourdes de toutes natures pour terrasses accessibles et inaccessibles : gravillons, dalles de
béton, chape de protection, ...

* arrachage des revétements d'étanchéité avec découpe soignée en périphérie des toitures et au droit des points
singuliers : sorties en toiture, entrées d'eau, ..., avec dépose des solins et autres ouvrages formant complément
d'étanchéité des différentes toitures.

* dépose soignée d'accessoires liés a I'étanchéité des toitures-terrasses : couvertines périphériques, ...

* dépose compléte des isolants thermiques de toutes natures.

* nettoyage de I'ensemble des fonds.

Toutes sujétions de dépose, descente, chargement et évacuation des ouvrages composants les complexes
d'étanchéité incluses a la prestation.
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La dépose de I'étanchéité sera réalisée juste avant l'intervention pour réfection.

Localisation :
Concerne I'ensemble de I'étanchéité a déposer sur la toiture terrasse du batiment.

33 Préparation des supports existants pour étanchéités neuves
La prestation concerne la préparation des supports existants de toutes natures avant réalisation des nouveaux
complexes d'étanchéité définis ci-aprés, comprenant :

* nettoyage soigné du support avec enlévement et purge de tous éléments indésirables,

* rebouchage des traversées de toiture non utilisées ou non reprise par remplissage au béton ou mortier
d'épaisseur au minimum identique a celle des planchers traversés. Les rebouchages devront justifier le cas échéant
d'un degré coupe-feu égal a celui des planchers traversés dans le cas de performances au feu spécifiques
demandées des dits planchers,

* vérification et reprise si besoin des scellements des ouvrages annexes disposés sur les toitures terrasses.
Localisation :

Concerne la préparation des supports existants en toiture terrasse du batiment.
34 Démolition de boites a eau et tuyaux de descente
La prestation concerne les travaux de dépose des tuyaux de descente avec dauphins en fonte et démolitions des
boites a eau en béton en fagades du batiment, pour remplacement par des éléments en zinc, y compris raccords /
reprises d'enduits au droit des éléments déposés ou démolis.
Chargement et évacuation de I'ensemble des gravats.
Localisation :
Admis un ensemble. Pour démolition des boites a eau et dépose des tuyaux de descente en facades du béatiment.
4 TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES
4-1 ETANCHEITE AVEC PROTECTION PAR GRAVILLONS ET ISOLATION THERMIQUE
L'élément porteur en magonnerie devra étre conforme a la norme NF P 10-203 et au DTU 20.12, avec une pente
<5%.
Se conformer a la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) et a I'Avis Technique ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE
FLAM.
Les joints de dilatation sont réalisés conformément a I'Avis Technique SOPRAJOINT.
Les Evacuations d’Eaux pluviales sont réalisées avec les DEPCO.
411 Pare-Vapeur courant
Fourniture et mise en place d'un écran Pare-Vapeur courant comprenant :

* Enduit d'imprégnation a froid, de type AQUADERE.

* Pare vapeur de type ELASTOVAP, soudé, mise en ceuvre conformément aux prescriptions du DTU 43.1.

Une Equerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine FLASHING (700 g/ m?) non
armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu’a une hauteur de 6 cm au-dessus du
niveau supérieur de lisolant.

Sujétions :

* Mise en ceuvre sur support magonnerie propre et sec avec ou sans pente réalisé selon article 223 DTU 20/12.

* La présente intervention précédera immédiatement la mise en ceuvre des panneaux isolants.

* Seront compris toutes fournitures, matériaux, chutes, matériels, transports, manutention et main d’ceuvre,
évacuation de déblais, etc...

Localisation :
Concerne le pare-vapeur du complexe d’'étanchéité de la toiture terrasse du batiment.
412 Isolant thermique en polyuréthane (ép.16cm)

Fourniture de mise en ceuvre de plusieurs lits d'isolants, sur pare-vapeur d'un autre poste en panneaux polyuréthane
rigide non porteur sous Avis Technique.

Résistance Thermique : R = 6.90 m2.°C/W avec produit Efigreen duo de chez EFISOL ou équivalent.

Classe de compressibilité : C.
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413

414

415

4-2
4-21

4-2 2

Pose par collage en partie courante ainsi que le cas échéant en relevé selon spécification de I'Avis Technique que
I'entreprise précisera dans sa proposition et dont il remettra copie a la fin des travaux.

Localisation :
Concerne l'isolant thermique du complexe d’'étanchéité de la toiture terrasse du batiment.

Etanchéité bicouche élastomeére
Complexe d'étanchéité de type bicouche élastomere, posée en indépendance conformément a I'Avis Technique, de
performance F5 15 T4, comprenant :

* Chape élastomére avec armature polyester stabilisé 160 g/m?, de type STYRBASE STICK déroulée a sec
directement sur le support isolant, sans écran d'indépendance, joints longitudinaux auto-collés.

* Chape élastomére avec armature voile de verre de 50g/m? soudée en plein, de type ELASTOPHENE FLAM 25
AR.

Les produits d'étanchéité (membranes bitumineuses, enduits, ...) doivent étre fabriqués dans des unités dont le
systéme Qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 par I'AFAQ.

Localisation :
Concerne I'étanchéité du complexe d’'étanchéité de la toiture terrasse du batiment.

Relevés d'étanchéité
Réalisation de relevés d'étanchéité en périphérie des toitures terrasses, comprenant :
* Un enduit d'imprégnation a froid.
* Une équerre de renfort de développé 0,25 m.
* Une chape élastomére avec autoprotection par feuille d'aluminium.
Les relevés d'étanchéité seront protégés en partie supérieure par un dispositif permettant d'écarter les eaux de
ruissellement de type solin en zinc ou en aluminium avec joint mastic contre magonnerie en superstructure.

Localisation :
Concerne les relevés d'étanchéités a réaliser en périphérie de la toiture terrasse du béatiment.

Protection par gravillons
La protection est constituée de 4cm minimum de gravillons roulés ou concassés de granularité comprise entre 5Smm
et les 2/3 de I'épaisseur de la protection, conformément a la norme NF P 84-204 et au DTU 43.1.

Localisation :
Concerne la protection lourde par gravillons du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse du batiment.

OUVRAGES DIVERS

Couvertines sur tétes d'acrotéres en zinc

Réalisation et mise en place de couvertines fagonnées a partir de bandes en zinc pour la protection des tranches
horizontales des acrotéres et relevés, y compris toutes sujétions de fagonnage de goutte d'eau ou relevés contre
superstructure, avec renforcement par structure en bois en sous-face permettant de rigidifier les ouvrages de
grandes largeurs.

Dispositif de fixations et tout autre systéeme constructif pour un parfait achévement des travaux.

Localisation :
Concerne les couvertines a disposer en téte des acrotéres libres en périphérie de la toiture terrasse du batiment.

Potelets d'ancrage

Fourniture et mise en place de potelets d'ancrage en acier galvanisé de chez SOMAIN ou équivalent, comprenant
potelets, platines de scellement, collerettes d'étanchéité et crochets d'ancrage. Toutes sujétions de mise en oeuvre
particuliere de I'étanchéité de la toiture terrasse au droit des potelets incluses a la présente prestation.

La résistance des potelets d'ancrage sera conforme a la réglementation en vigueur (résistance sans déformation
permanente a une force de 1000 daN (1000 kg) dans les conditions normales d'utilisation.

Quantité et position selon indications du Maitre d'Oeuvre ou demande du coordinateur SPS ou selon spécifications de
PGC le cas échéant.

Localisation :
Concerne les potelets d'ancrages a disposer en toiture terrasse du batiment.
Les positions sont a définir avec le Maitre d’OEuvre pendant les travaux.
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4-23

4-24

Entrée d'eau en angle : @100 + crapaudine

Entrées d'eaux constituées par une platine et un moignon cylindrique et/ou tronconique du commerce (long. 0,50m)
en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, assemblée par soudure, y compris fourniture et mise en place de crapaudines aux
diameétres adaptées.

Localisation :
Concerne les entrées d'eau pour collecte et évacuation des eaux pluviales de la toiture terrasses du batiment.

Trop plein en cuivre ou en zinc @60mm a créer dans acrotéres existants

La prestation concerne la réalisation de percements dans acrotéres existants en béton armé ou de toutes natures,
par tous moyens adaptés, pour mise en place d'éléments formant trop-pleins cylindriques constitués par tubes en
cuivre de 40 mm de diameétre et d'une longueur moyenne de 30 cm, raccordé cété terrasse par une platine en plomb
de 2,5 mm. La partie en saillie sera de 5 cm.

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux de rebouchage soigné en fagade et en toiture terrasse.

Localisation :
Concerne les trop pleins pour collecte et évacuation de surverse des eaux pluviales de la toiture terrasse du batiment.
Les positions sont a définir avec le Maitre d’OEuvre pendant les travaux.

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

51

52

53

La prestation comprend également toutes sujétions de dépose et de repose des éléments définis ci-aprés pour
réalisation des enduits de fagade. Cette prestation sera incluse dans les prix unitaires des articles du présent lot.

Adaptation / Modification de D.E.P. en fagade de la toiture supérieure
La prestation concerne l'intervention a réaliser sur les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales, de toutes natures,
en fagade du batiment mitoyen avec la toiture supérieure; comprenant :

* repérage des ouvrages a modifier, adapter, ...

* dépose soignée des ouvrages non conservés avec chargement et évacuation

* adaptations / modifications des dispositifs de collecte des eaux pluviales en fagades et/ou en toitures, notamment
au droit des entrées d'eau et trop-pleins, pour rebouchages éventuels, créations d'ouvrages complémentaires, ...

* fourniture et pose de tuyaux de descentes de toutes natures, en raccords avec les éléments existants, y compris
toutes sujétions de dévoiements, adaptations, ...

Nota : I'entreprise devra réaliser cette prestation au démarrage des travaux et devra assurer I'évacuation des eaux
pluviales de maniére provisoire et définitive par tous moyens adaptés.

Chargement et évacuation des produits excédentaires inclus a la prestation.

Localisation :
Admis un ensemble. Pour adaptations / modifications des tuyaux de descente de la toiture supérieure du batiment
mitoyen se déversant sur la toiture terrasse du batiment.

Boites a eau fagonnées en zinc

Réalisation et mise en place de boites a eau fagonnées, en zinc naturel, y compris dispositif d'accrochage en fagade,
de raccordement sur la naissance en plomb et sur les tuyaux de descentes associés.

Les boites a eau seront fagonnées pour reprendre les tuyaux de descente provenant de la toiture du batiment
mitoyen en superstructure?

Sections et dimensions a justifier en fonction des surfaces de toitures collectées.

Pour servir d'évacuation normale des eaux pluviales avec fagon de trop plein.

Y compris raccordement sur naissance en plomb du présent lot et sur tuyaux de descente.

Localisation :
Concerne les boites a eau fagonnées a disposer en fagades du batiment existant, en remplacement des boites a eau en
béton déposées précédemment.

Tuyau de descente en Zinc : Diamétre 100mm
Descente des eaux pluviales en zinc. Tuyaux du commerce comprenant 1 collier galvanisé avec 1 bague simple tous
les 2 métres, y compris coudes, coudes dauphins, cuvettes de branchements, etc...
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Sujétion d'échafaudage incluse.
Section a justifier en fonction des surfaces de toitures collectées.

Localisation :
Concerne les tuyaux d'eau a disposer le long des fagades pour collecte et évacuation des eaux pluviales de la toiture
terrasses du batiment.

54 Dauphin en fonte droit ou coudé @ 100
Fourniture et mise en place sur 2 crochets adaptés de dauphin en fonte de L = 1.00 coudé ou plongeant dans regard
d'un autre lot avec calfeutrement a la pénétration du tuyau.
I'entreprise veillera a utiliser les supports nécessaires pour la pose des dauphins en fagades (ITE) - aucune fixation
ne sera tolérée autrement que par un boitier a intégrer dans I'lTE

Localisation :
Concerne les dauphins en fonte a disposer en pieds des tuyaux de descente définis a I'article ci-avant.
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REVETEMENTS DE FACADES

1 PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION
11 DEFINITION DE L'OPERATION
Réhabilitation de I'ancienne créche de GARGAS en Maison des Associations.
2 GENERALITES : TRAVAUX DE REVETEMENTS DE FACADES
21 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les prestations du présent lot devront étre, en tous points, conformes aux dispositions de I'ensemble des Normes et
Réglements en vigueur, un mois avant la signature du marché, et entre autres, aux documents ci-dessous non
limitativement :
*DTU n°® 26.1 : relatifs aux travaux d'enduits et liants hydrauliques
*DTU n°® 27.1 : relatifs aux travaux d'enduits projetés
*DTU n°® 42 : relatifs aux travaux d'étanchéité des fagades
*DTU n® 55.2 : relatifs aux travaux de revétements muraux attachés en pierre mince
*DTU n® 59 : relatifs aux travaux de revétements minces / travaux de peinturage
*NFP n° 74 : relatives aux travaux de peinture
* NFP n° 85 : relatives aux produits pour joints
*NFT n° 30, 31 et 36 : relatives aux peintures, pigments et vernis
* Guide des travaux de peinturage
* Fiches d'orientation pour le choix des produits de peinture (brochure n° 5566 1982 de la série marchés publics)
* Etalons de surface (journaux officiels)
Tous les matériaux, tant pour les travaux de peinture que pour les enduits, seront toujours de premiere qualité dans I!
espéce indiquée et de nature a obtenir les résultats recherchés définis.
Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur est tenu de procéder a un examen détaillé des surfaces a
traiter, afin d'en tirer tous les renseignements utiles a la bonne exécution de ses travaux.
22 RECEPTIONS DES SUPPORTS
L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports en magonneries avant la mise en ceuvre des enduits ou
peintures.
23 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES
L'entrepreneur devra la fourniture et présentation des échantillons de tous matériels et matériaux mis en ceuvre, dans
leur aspect et configuration définitive.
Chaque type de revétement pourra étre exécuté dans plusieurs coloris différents.
Chaque type de revétement fera I'objet d'échantillons réalisés sur des supports de nature parfaitement identiques au
support définitif.
Chaque type de revétement fera l'objet de plusieurs échantillons en autant de teinte et finitions nécessaires au choix
de I'Architecte.
Chaque échantillon et prototype aura une dimension minimum de 1 & 2 m2 et sera présenté dans les conditions de
mise en ceuvre définitives, c'est a dire orientation, hauteur, éclairage naturel ou artificiel, etc... et dans leur
environnement définitif, c'est a dire en présence de tout ouvrage et matériaux constituant son environnement.
Y compris en présence des ouvrages connexes tels que : joint de dilatation, seuils, garde-corps, menuiserie, etc ...
Ces prototypes et échantillons seront modifiés autant que de besoin jusqu'a I'accord définitif de I'Architecte et bureau
de contréle. L'ensemble des prototypes et témoins sera conservé durant toute la durée du chantier.
24 QUALITE DES MATERIAUX

Les produits seront de premiére qualité dans I'espéce indiquée.

L'utilisation de produits de fabrication artisanale est STRICTEMENT INTERDIT.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire exécuter tous prélévements et analyses des matériaux employés et de
refuser ceux qui ne lui paraitraient pas convenir, ainsi que de faire refaire aux frais de I'entrepreneur des ouvrages ou
parties d'ouvrages exécutés avec des produits défectueux.

S'agissant de produit de marque de réputation solidement établie, il ne sera pas effectué d'analyse, sauf dans le cas
de livraison de produits dans des récipients déja ouverts. Les frais de ces analyses seraient entierement a la charge
de l'attributaire du présent lot.

Par contre, tous les contréles prévus au DTU pourront étre exigés par le Maitre d'Oeuvre ou le bureau de contrdle.
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25 COMPATIBILITE DES PRODUITS ET SUBJECTILES
Dans le cas éventuel de recouvrement d'une couche de peinture par un produit de famille différente ou provenant
d'une autre fabrication, I'entrepreneur devra, avant usage, fournir une attestation valable pour ce produit de parfaite
compatibilité mutuelle.
A défaut de cette attestation engageant la solidarité des fabricants, I'entrepreneur supportera seul I'entiére
responsabilité des défectuosités qui seraient entrainées par cet emploi.
Egalement, avant tout usage, I'entrepreneur devra s'assurer auprés de ses fournisseurs de la compatibilité des
produits avec les supports appelés a les recevoir.
Il procédera a un examen soigneux de ces subjectiles, tant pour en tirer de cette vérification les renseignements
utiles a la bonne exécution des travaux, que pour assurer I'nomogénéité des systémes proposés et la compatibilité
des produits et présenter, en temps voulu, les réserves et refus éventuels qu'il croirait devoir présenter.
Tout commencement de traitement des supports équivaudra a son acceptation pure et simple par I'entrepreneur,
sans réserve.
La garantie exigée de I'entrepreneur ne vise pas seulement la qualité de I'exécution mais aussi la qualité de la
fourniture et sa parfaite adaptabilité aux subjectiles, ce qui exige la solidarité compléte de I'entrepreneur et du
fournisseur.
26 GARANTIE
Le produit proposé doit bénéficier d'un certificat CSTB en cours de validité au moment des travaux. L'emploi et la
mise en ceuvre doivent répondre aux prescriptions générales définies dans le « Cahier des Prescriptions Techniques
(CPT) d'emploi et de mise en ceuvre des enduits » (voir cahier du CSTB).
L'utilisation doit en outre en étre conforme a la classification MERUC.
Application et rendement conformes aux prescriptions du fabricant.
L'entrepreneur devra fournir une attestation de garantie décennale conjointe et solidaire (fournisseur + applicateur).
3 TRAVAUX PREPARATOIRES / INSTALLATIONS
31 Echafaudage vertical tubulaire

Au démarrage des travaux du présent lot, I'entreprise devra prévoir la fourniture et mise en place des échafaudages
nécessaires, fixes et/ou volants, y compris en encorbellement le cas échéant avec la protection des ouvriers, en
particulier en prévoyant la pose des platelages horizontaux au droit des entrées en accord avec le coordinateur SPS.
La prestation comprend également les frais de voiries avec demandes pour autorisation.

Les travaux comprendront toutes fournitures, fagons, locations etc...

Ces échafaudages comprendront notamment :
- ossatures calibrées suivant configuration et destinations en tubulures normalisées galvano-zinguées
- accessoires de liaison, de raidisseurs, stablilisateurs en raccord avec les batiments, bracons, tirants, renforts, ...
- réseaux de camarteaux en répartition des descentes de charges uniformément réparties
- piétements a vérins vissés et platines d'appui
- dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes
- trappes d'accés, chemins d'échelles
- plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforées galvano-zinguées anti-dérapant
- entretiens et révision de fagon réguliére pendant toute la durée du chantier
- assemblage, désassemblage, montage, démontable, dépose, repli et retour d'atelier en fin de chantier

Les échafaudages et la formation du personnel les utilisant devront étre conformes aux réglementations en vigueur
(Code du travail, décret du 8 janvier 65 ...), mais également aux exigences de la recommandation R408 de la Caisse
Nationale de I'Assurance Maladie.

Le personnel devra étre formé :

- au montage des échafaudages

- a la réception des travaux d’échafaudage
- a l'utilisation des monte-matériaux

Localisation :
Concerne I'échafaudage vertical a disposer sur I'ensemble des murs du batiment existant et des clétures périphériques
sur toutes les faces vues.
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32 Nettoyage de fagade a eau froide sous pression
Nettoyage par mouillage et élimination des impuretés a I'aide d'un jet sous pression. Précaution a chaque
changement de matériaux, au droit de fissures. La pression devra étre adaptée en fonction de la fragilité du matériau.
Retrait des végétations telles que lierres, vigne vierge, etc... Comprenant le déracinement, I'ébranchage et toutes
sujétions.
Brossage mécanique assuré avec des brosses dures ou tendres suivant la nature de la surface a traiter.
Elimination de salissures par une action physico-chimique de surface.
Elimination plaques de lichens par brossage manuel.
Pulvérisation basse pression de la solution EFYMURS de chez JEFCO ou équivalent sur 'ensemble des surfaces.
Laisser agir au moins 48 heures avant le ringage.
Lessivage et ringage a 'eau froide a I'éponge ou sous haute pression pour éliminer toutes les souches mortes.
Protection des travailleurs et des objets environnants.
Localisation :
Concerne le nettoyage de fagade a effectuer sur I'ensemble des murs du batiment existant et des clétures périphériques
sur toutes les faces vues.
Egalement pour nettoyage des poteaux supportant la toiture terrasse du batiment mitoyen.
33 Reprises / Réparations ponctuelles d'enduits
La prestation concerne les travaux de reprises et réparations ponctuelles des enduits de fagades, au droit de parties
non adhérentes, ..., comprenant :
- Décroutage d'enduit traditionnel par piochements exécutés manuellement et/ou mécaniquement par tous moyens
adaptés, y compris dégarnissage des joints, dépose d'éléments divers de toutes natures le cas échéant.
Le chargement et I'évacuation des gravois étant compris au présent article.
- Enduit de base a 2 couches de mortier et selon DTU dressées, par gobetis, confection des nus et repéres, corps
de I'enduit dressé a la regle pour recevoir une couche de finition d'un autre article.
Localisation :
Admis 20%. Concerne l'ensemble des reprises et réparations a effectuer sur les murs existants du batiment uniquement.
34 Traitement des fissures
Réalisation selon technique appropriée du traitement des fissures et réparation des éclats de béton par nettoyage des
joints et remplissage au mortier de réparation de chez SIKA ou équivalent. La compatibilité des liants ajoutés avec les
enduits anciens devra étre confirmée par l'entrepreneur.
Localisation :
En provision. Pour traitement de fissures verticales dans les murs du batiment existants et des murs de cléture.
4 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS EXISTANTS ENDUITS
41 Couche de finition traditionnelle a la chaux

Exécution d'une couche de finition a la chaux, dosage selon DTU.
Les grains et les teintes seront mis au point sur chantier par des échantillons préalables.
Les couleurs seront identiques a I'existant aprés accord de I'Architecte Batiment de France et de I'Architecte Conseil.

Finition :

- finition Iégérement écrasé en partie courante.

- finition parfaitement lissée (avec adhésif de protection) pour encadrements de baies, angles de construction etc...
selon représentation des fagcades selon le cas.

Pontages en toile de verre a la demande, et en particulier au droit des changements de matériau.

Localisation :
Concerne la couche de finition a disposer sur I'ensemble des murs existants enduits du batiment existant.
Egalement pour couche de finition des poteaux supportant la toiture terrasse du batiment mitoyen.
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42 Intervention sur couronnements de tétes de murs
Intervention sur couronnements existants et conservés en I'état, de tétes de murs de fagades en surépaisseur a
finition enduite dans le ton des fagades. Réparations / reprises éventuelles des éléments abimés.
Localisation :
Concerne l'intervention a réaliser sur les fagons de couronnement en surépaisseur des murs de fagades au droit de la
toiture terrasse du batiment.
5 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS EXISTANTS NON ENDUITS
51 Gobetis et dégrossis sur magonneries anciennes
Enduit de base a 2 couches de mortier et selon DTU dressées :
- gobetis, confection des nus et repéres,
- corps de I'enduit dressé a la régle pour recevoir une couche de finition traditionnelle ou autre, d'un autre article.
- toutes sujétions de protection des pierres d'angles et nettoyage soigné en fin de travaux.
Localisation :
Concerne les travaux de préparation a réaliser sur I'ensemble des magonneries existantes formant clétures en
périphérie de la cour sur toutes les faces vues intérieures et extérieures..
52 Couche de finition traditionnelle a la chaux
Exécution d'une couche de finition a la chaux, dosage selon DTU.
Les grains et les teintes seront mis au point sur chantier par des échantillons préalables.
Les couleurs seront identiques a l'existant aprés accord de I'Architecte Batiment de France et de I'Architecte Conseil.
Finition :
- finition 1égérement écrasé en partie courante.
- finition parfaitement lissée (avec adhésif de protection) pour encadrements de baies, angles de construction etc...
selon représentation des fagades selon le cas.
Pontages en toile de verre a la demande, et en particulier au droit des changements de matériau.
Localisation :
Concerne la couche de finition a réaliser sur les préparations définies a I'article ci-avant.
53 Couvertines sur tétes de murs en zinc
Réalisation et mise en place de couvertines fagonnées a partir de bandes en zinc pour la protection des tranches
horizontales des murs de clbétures, y compris toutes sujétions de fagonnage de goutte d'eau ou relevés contre
superstructure, avec renforcement par structure en bois en sous-face permettant de rigidifier les ouvrages de
grandes largeurs.
Dispositif de fixations et tout autre systéeme constructif pour un parfait achévement des travaux.
Localisation :
Concerne les couvertines a disposer sur les tétes des murs de clétures de la cour.
54 Joint de dilatation et (ou) d’étanchéité en fagade
La prestation concerne le traitement de joint de dilatation en fagade, comprenant :
* Fond de joint en mousse compressible a cellules fermées d'un diamétre égal a 2/3 de I'ouverture du joint
* Joint compriband de type TP600 de chez TREMCO ILLBRUCK ou équivalent, agréé SNJF (Nettoyage soigné des
deux faces a jointer)
* Couvre joint aluminium laqué de 15/10° au profil adapté, type TEGO, COUVRANEUF ou équivalent. Teinte au
choix du Maitre d'Oeuvre.
Localisation :
Concerne le joint de dilatation a réaliser a la jonction du mur de cléture et celui du batiment existant (au droit de la
fissure existante)
6 PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES
61 Peinture extérieure satinée sur charpente bois, finition B "Courante"

Préparation :
* Brossage,

* Impression opacifiante 1 couche de DUOL SATIN ou équivalent, peinture microporeuse multicouche satinée pour
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boiserie, applicable sur bois contenant jusqu’a 20 % d’humidité, extrait sec en poids 75 % minimum (famille I, classe
4a/2a);

* Pongage,

* Intermédiaire 1 couche de DUOL SATIN ou équivalent, peinture microporeuse multicouche satinée pour boiserie,
applicable sur bois contenant jusqu’a 20 % d’humidité, extrait sec en poids 75 % minimum (famille |, classe 4a/2a) ;

Finition :
* 1 couche de DUOL SATIN ou équivalent, peinture microporeuse multicouche satinée pour boiserie, applicable sur
bois contenant jusqu’a 20 % d’humidité, extrait sec en poids 75 % minimum (famille |, classe 4a/2a).

Localisation :
Concerne le traitement de finition des débords de toiture en périphérie de la couverture rampante du bétiment.
Egalement pour traitement de la sous-face de la casquette sur I'entrée principale.
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MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE

PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION

11

DEFINITION DE L'OPERATION
Réhabilitation de I'ancienne créche de GARGAS en Maison des Associations.

GENERALITES : TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES

21

22

23

24

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables dont notamment les suivants :
*DTU 33.1 : Fagades rideaux, facades semi-rideaux, fagades panneaux
*DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres.
*DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent.
* DTU 34.3 : Choix des portes industrielles, commerciales ou de garage en fonction de leur exposition au vent.
*DTU 36.1 : Menuiseries en bois. Choix des fenétres et portes extérieures en fonction de leur exposition au vent.
*DTU 36.5 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures.
*DTU 37.1 : Menuiseries métalliques. Choix des fenétres et portes extérieures en fonction de leur exposition au
vent.
*DTU 39 : Miroiterie - Vitrerie.

DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront étre déterminées par I'entrepreneur en
fonction :

* Des dimensions de I'ouvrage ;

* Des différents type d'ouvrants ;

* De la position et de 'emplacement de I'ouvrage ;

* Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage, de I'utilisation de I'ouvrage et des effets du vent.

L'entreprise devra se reporter aux dessins des Architectes pour les dimensions et compositions des menuiseries
extérieures.

ETANCHEITE DES MENUISERIES
Les menuiseries extérieures devront, dans tous les cas, assurer I'étanchéité a I'eau et a I'air, abstraction faite des
entrées d'air et des grilles de prise d'air.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéite,
notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc...

Les menuiseries devront toujours répondre a la classe d'étanchéité A-E-V définie au CCTP particulier du lot.

Cette étanchéité sera obtenue par :
* Le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrement, etc...;
* Des piéces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat ;
* Des joints incorporés dans les éléments de menuiserie ;
* La mise en place de joints d'étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et son support.

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du batiment, site exposé, etc...),
I'entrepreneur aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires.

Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, I'entrepreneur devra prévoir tous travaux nécessaires, tels que :
fournitures et mise en place de joints complémentaires en matiére plastique ou caoutchouc, joints métalliques a
ressort, calfeutrement en produits pateux, etc..., nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.

REGLES GENERALES DE MISE EN OEUVRE
Il est rappelé ici les régles générales de mise en ceuvre a respecter par I'entrepreneur, dans le cadre des conditions
et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.
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25

Calage des vitrages : |l est rappelé ici I'obligation de calage des vitrages.
Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre aux spécifications des documents techniques.

Jeux des vitrages : Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des
documents techniques.

Fixations des vitrages : Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des
garnitures d'étanchéité.

Etanchéité des vitrages : L'étanchéité des vitrages devra étre parfaite.
A cet effet, en fonction du systeme d'étanchéité préconisé, la mise en ceuvre des dits matériaux sera effectuée
conformément aux spécifications des documents techniques.

Dispositions particulieres a certains types de vitrages : Les dispositions complémentaires particuliéres a certains
types de vitrages tels que vitrages isolants thermiques et vitrages feuilletés seront celles définies aux articles
correspondants des documents techniques.

PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT
Dans le cadre des travaux du présent lot, I'entrepreneur est réputé avoir visités I'ensemble des locaux et s'étre assuré
de toutes les incidences des présents travaux.

Protection des ouvrages finis : Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles, d'étre dégradés ou détériorés,
devront étre protégés jusqu'a la réception. Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives,
soit par un film plastique, soit par un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevés par le présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc..., devront étre protégés pendant la
durée du chantier par des fourrures ou autre procédés efficaces.

Les seuils et appuis de baies seront également concernés par la protection, par la mise en place d'un polyane et de
cartons ou bois pour protection pendant la durée du chantier, y compris dépose des protections et nettoyage éventuel
avant réception du batiment.

Pose et réglage des menuiseries : L'entreprise du présent lot aura a sa charge la distribution, la pose, calage et
fixation de I'ensemble des chéssis.

Etanchéité des menuiseries : Les menuiseries devront disposer d’une aile de recouvrement d’au moins 35 mm pour
pouvoir y loger une bande de mousse polyuréthane adhésive pré-comprimée imprégnée a cceur de résine
synthétique de type llimod Trio de 30 cm de large de la marque TREMCO ILLBRUCK ou équivalent. Cette mousse
sera positionnée en périphérie de la menuiserie qui sera fixée de fagon a laisser un jeu de 5 mm entre l'aile et la
surface d’appui.

Surépaisseur des dormants pour doublages : Surépaisseur des dormants des menuiseries extérieures pour le
rattrapage de I'épaisseur des complexes de doublage thermique.

Calfeutrement des menuiseries (pose au nu intérieur) : Dans le cas d’un habillage périphérique extérieur, celui-ci doit
étre étanche a I'eau de pluie. En partie basse, I'appui doit permettre I'évacuation des eaux d’infiltration éventuelles et
de condensation. Il ne doit pas y avoir possibilité de stagnation d’eau au droit des calfeutrements et particulierement

de celui situé en traverse basse.

Calfeutrement des menuiseries (pose au nu extérieur) : Le joint supérieur entre les élévations de fagades et la
traverse haute de la menuiserie doit étre protégé par un habillage (exemple larmier) avec retombée de cette
protection sur au moins 100 mm sur les montants. Produit de référence : ME220 de chez TREMCO ILLBRUCK ou
équivalent.

Grilles d'entrée d'air auto-réglables : Fourniture et incorporation de grilles d'entrées d'air auto-réglables dans les
chéssis a la charge du présent lot. Initiative au présent lot pour obtenir des caractéristiques dimensionnelles des
grilles auprés du titulaire du lot en charge des installations de chauffage / ventilation.

Mise en ceuvre particuliére : Dans le cadre de la reglementation d'accessibilité des personnes a mobilité réduite, les
poignées des menuiseries seront disposées a une hauteur comprise entre 0Om90 et 1m30 par rapport aux sols finis
intérieurs des locaux.
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Réglementation Personnes a Mobilité Réduite : Effort nécessaire pour ouvrir les portes < 50 N, que la porte soit ou
non équipée d’'un dispositif de fermeture automatique.

Signalétique des vitrages : L'entreprise du présent lot aura a sa charge la fourniture et mise en place de bandes
collées sur les vitrages de grande hauteur pour signalisation de ceux-ci et repérage en positions ouvertes comme
fermées.

Etanchéité des menuiseries : Les menuiseries extérieures devront, dans tous les cas, assurer I'étanchéité a I'eau et &
I'air, abstraction faite des entrées d'air et des grilles de prise d'air, pour respecter les performances demandées par la
réglementation thermique 2012.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité,
notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc...

Les menuiseries devront toujours répondre a la classe d'étanchéité A-E-V définie au CCTP particulier du lot.

Cette étanchéité sera obtenue par :
* Le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrement, etc...;
* Des pieces d'appui et des revers d'eau de profil adéquats ;
* Des joints incorporés dans les éléments de menuiserie ;
* La mise en place de joints d'étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et son support.

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du batiment, site exposé, etc...),
I'entrepreneur aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires.

Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, I'entrepreneur devra prévoir tous les travaux nécessaires, tels
que : fourniture et mise en place de joints complémentaires en matiére plastique ou caoutchouc, joints métalliques a
ressort, calfeutrement en produits pateux, etc..., nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.

NOTA : Le titulaire du lot Menuiseries Extérieures devra fournir un plan avec la localisation de ces attentes
électriques et les documentations techniques du fabricant de volet avec les schémas de cablage du matériel installé.
Le volet roulant devra étre avec moteur 3 ou 4 fils pilotés par alimentation O/F.

POSE ET FIXATION

Les ouvrages seront avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires a
la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un
alignement et un niveau corrects.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des
fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

* Dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre
tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre,

* Dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixations ou autre
apparente ne pourra étre admise pour ces parements ;

* Le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires
pour les autres corps d'état ;

* En aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d'Oeuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander a l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

I?ROCEDES ET TRAITEMENT DES MENUISERIES
A l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique d’exécution. Ce dossier
technique comprendra différents éléments. Descriptif des menuiseries extérieures proposées.

Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans I'offre, notamment :
* Le type et le modéle des profilés et habillages en alliage léger prévus,
* La désignation du fabricant.
* Les largeurs des montants et traverses.
* La description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant.
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* La description et définition précise de tous les dispositifs d'étanchéité, le modele et la provenance des joints
d'étanchéité prévus, etc.

* Les principes et dispositifs de fixation des ouvrages.
Et tous autres renseignements et précisions nécessaires a l'appréciation de la qualité des menuiseries proposées.

Articles de ferrage et quincaillerie :
* Nombre et disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de menuiseries coulissantes.
* Systeme(s) de manceuvre, de fermeture et de condamnation.
* Description, nature du matériau et type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

Avis Techniques et autres :
* Copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.
* Copie du compte rendu d'essais a I'air, a I'eau et au vent avec le classement AEV.
* Copies des labels ou certifications de qualité.
* Certificats CERFF.
* Labels EWAA - QUALICOAT et ECCA qualité marine.
* Labels SNJF pour les joints utilisés.

Vitrages :
* Descriptifs et types de vitrages isolants prévus.
* Certifications CEKAL correspondantes.
* Labels ACOTHERM, s'il y a lieu

Des la signature des marchés, un échantillon de menuiserie compléte sera remis au Maitre d’ceuvre. Les
améliorations que pourrait souhaiter le Bureau de contréle pour répondre réellement aux classements demandés plus
haut devront étre faites dans le cadre de prix correspondant a ces classements. Aucune plus-value ne sera admise.
Indépendamment de ses dessins, chaque entrepreneur devra, avant la mise en ceuvre définitive, la confection et la
présentation de tous échantillons, modeles, maquettes, etc., qui seront nécessaires au maitre d’ceuvre pour fixer son
choix sur certains arrangements de détails.

Chaque entrepreneur devra se conformer aux ordres qui lui seront donnés et apporter, le cas échéant, toutes
modifications et mises au point a ces maquettes et échantillons, jusqu'a I'accord définitif du Maitre d’ceuvre. Les frais
engageés, a ce sujet, font partie intégrante du prix global de chacun des marchés.

RI’ECEPTION DES SUPPORTS

Etant entendu que les renseignements ci-dessous ne sont pas limitatifs et doivent étre contrdlés par la lecture du
CCTP tous corps d'état. Les soumissionnaires sont réputés connaitre |'état des supports et aplombs. Cet état sera
constaté par l'adjudicataire contradictoirement avec le titulaire des supports.

Dans I'éventualité ou les supports ne seraient pas recevables conformément aux DTU, ils seront repris par le titulaire
de I'exécution préalable.

Les ouvrages réalisés par le présent lot constituent le support d'ouvrages a exécuter par d'autres corps d'état. Les
entreprises concernées constateront et réceptionneront conjointement avec I'entreprise du présent lot lesdits
ouvrages avant I'exécution de leurs propres travaux.

Toute réserve sur la bonne exécution et la conformité des supports fera I'objet d'une reprise partielle ou totale de
I'ouvrage concerné par I'entreprise du présent lot qui subira les conséquences financiéres entrainées par la mise en
conformité (travaux en plus, retard, interactions sur d'autres ouvrages et corps d'état).

SECURITE

Des précautions spéciales devront étre prises au cours des travaux pour assurer la protection efficace des visiteurs
et de toute autre personne contre la chute des matériaux pour éviter tout accident.

Bien que la responsabilité du Maitre d'OEuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne
pourra se refuser de compléter ou améliorer les mesures de protection déja prises, si elles sont jugées insuffisantes.
Et dans ce cas, il ne pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire pour une protection parfaite et efficace.

GENERALITES : TRAVAUX DE SERRURERIE

31

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les travaux et ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents
techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :
*DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies vitrées.
*DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies libres équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent.
* DTU 34.3 : Choix des portes industrielles, commerciales ou de garage en fonction de leur exposition au vent.
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*DTU 37.1 : Menuiseries métalliques.

* DTU 32 : Construction métallique / Escalier
*DTU 39 : Garde-corps

*DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments.

Garde-corps.
*NF P 01012 : regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps ;
*NF P 01013 : essais des garde-corps - méthodes et critéres.

DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront étre déterminées par I'entrepreneur en
fonction :

* Des dimensions de I'ouvrage ;

* Des différents types d'ouvrants ;

* Du type de ferrage ;

* De la position et de 'emplacement de I'ouvrage ;

* Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage, de I'utilisation de I'ouvrage, des effets du vent.

L'entreprise devra se reporter au dessin des Architectes pour les dimensions et compositions des menuiseries
extérieures.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Selon le cas ils seront traités contre la corrosion par :

* Peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc, épaisseur 40 microns aprés décapage, degré de soin :
2.5,

* Métallisation au zinc, épaisseur 40 microns aprés décapage au jet de corindon, répondant a la norme NF A 91-
201,

* Galvanisation répondant a la norme NF A 91-211, masse nominale du revétement par face 300 gr/m?2.

POSE ET FIXATION

Les ouvrages seront avec la plus grande exactitude a leur emplacement précis. Toutes les précautions nécessaires a
la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un
alignement et un niveau corrects.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des
fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

* Dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre
tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de Gros-oeuvre ;

* Dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
apparente ne pourra étre admise pour ces parements ;

* Le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires
pour les autres corps d'état ;

* En aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

Les fixations des montants de garde-corps sur le gros ceuvre se feront conformément au cahier des charges du
fournisseur de chevilles, et devront résister aux charges définies dans la norme P 01-013.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d'Oeuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander a l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

ETUDE D'EXECUTION DES OUVRAGES
L'entreprise du présent lot aura a sa charge les études de serrurerie et/ou de charpente métallique nécessaires a la
conception et réalisation des ouvrages du projet, seront compris a la prestation :

* Les plans généraux, de détail et notes explicatives nécessaires a I'exécution des ouvrages.

* Les plans de recollements nécessaires aux D.O.E. et le cas échéant au D.1.U.O., et notes de calcul de
recollement I'ensemble des études et plans d’exécution étant a faire viser par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de
Contrdle avant début des travaux.

Rédigé par EPC SARL - MIN 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex Lot n°05 - Page6/11




RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

C.C.T.P. - Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE

4 MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Fourniture et mise en place de menuiseries réalisées en profilés obtenus par extrusion d'alliage d'aluminium n°6060
(AGST5) selon les normes NFA 50411, NFA 50710, NF EN 573.3, NF EN 755.1 et NF EN 755.2.

L'ensemble devra avoir le certificat NF.

La rupture de pont thermique sera obtenue par barrettage.

Les profils seront conformes aux prescriptions du DTU 36-5 concernant la rupture de pont thermique.

Finition des menuiseries par laquage : Par thermolaquage polyester bénéficiant du label "Qualicoat”, I'épaisseur
minimale de la protection est de 60 microns répondant au proces verbal du Centre d'Etudes et de Recherches de la
Fenétre et de la Fagade (C.E.R.F.F.) garantissant sa tenue au vieillissement, a I'abrasion, aux chocs et a l'air salin,
selon normes NFP 34601 et 34602. Teintes suivant palette RAL, coloris au choix de I'Architecte. Le thermolaquage
sera garanti 10 ans.

Finition des quincailleries : La protection des quincailleries sera de qualité équivalente a celle des matériaux des
menuiseries.

Double vitrage isolant, feuilleté et anti-effraction : Fourniture et pose d'un double vitrage isolant, feuilleté sur la face
intérieure et anti-effraction sur la face extérieure, préfabriqué type 4/16/SP510 a 2 glaces claires sous cadre serti
d'acier et intercalaire renferment un gaz argon avec double joint d'étanchéité.

Il devra bénéficier d'un Avis technique ou d'un label AVIQ.

Pose en feuillure profonde sous pare-closes dont les sections et profils seront précisés par le présent lot. Calage et
étanchéité selon DTU en accord avec le classement d’étanchéité a I'eau demandé aux menuiseries.

Pour les chassis a allege donnant sur un vide supérieur a 1m00, les vitrages devront justifier d'une résistance aux
chocs conforme a la norme NF P 06-001. Les essais aux chocs devront étre réalisés suivant la norme NF P 08-302.

Etanchéité : L'exécution des ouvrages devra répondre aux critéres d'essais du Centre d'Etudes et de Recherches de
la Fenétre et de la Fagade (C.E.R.F.F.).

L'ensemble des menuiseries définies ci-aprés seront classées : A*3 E*5 V*A3, selon normes NF P 20-302 et NF P
20-501, et les nouvelles normes européennes applicables depuis le 1er janvier 2001, notamment EN 1026
(perméabilité a I'air), EN 1027 (étanchéité a I'eau) et EN 12211 (résistance au vent) sont entrées en vigueur ainsi que
les normes qui servent a déterminer la classification : EN 12207 (air), EN 12208(eau) et EN 12211 (résistance au
vent). Elles remplacent les normes NF P20-501 et NF P 20-302. ce changement, qui touche a la fois les méthodes
d’essais et les modes de classement, introduit des exigences renforcées.

NOTA : les menuiseries extérieures avec allege participant a la protection au vide devront justifier d'un essai AEV
avec un indice C pour la résistance au vent (cf DTU 36.5).

Performances Thermiques des menuiseries : Uw = 1.40 W/m2.°K
Marque de référence des profilés : WICONA ou équivalent.

Constitution des chassis ouvrants a la francaise :

Dormant tubulaire avec possibilité de clipper la bavette et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage.
Ouvrant tubulaire "design" sur l'intérieur et extérieur.

Assemblage entre dormants et ouvrants au moyen d'équerre a pion

Drainage des eaux d'infiltration par des trous oblongs dans la traverse basse-dormant avec mise en place de
busettes et dans les ouvrants par pergages.

Etanchéité par compression de 2 joints en E.P.D.M. lors de la fermeture.

Ferrage assuré par paumelles en feuillure a chemine en nylon renforcée par de la fibre de verre, de type réversibles
en aluminium en nombre adapté en fonction des dimensions des menuiseries.

Verrouillage par poignée crémone 1/4 de tour en aluminium laqué.

Fermeture par crémone 2 points, avec gache a clamer haute et basse pour les fenétres, dans la feuillure du dormant.
Pour les porte-fenétres, des points de verrouillage complémentaires seront fixés sur la tringle de crémone ainsi que
des gaches a clamer sur le semi-fixe.

Constitution des chassis oscillo-battants :

Dormant tubulaire avec possibilité de clipper la bavette et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage.
Ouvrant tubulaire "design" sur l'intérieur et extérieur.

Assemblage entre dormants et ouvrants au moyen d'équerre a pion
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Drainage des eaux d'infiltration par des trous oblongs dans la traverse basse-dormant avec mise en place de
busettes et dans les ouvrants par pergages.

Etanchéité par compression de 2 joints en E.P.D.M. lors de la fermeture.

Ferrage mono-commandé par poignée tournante avec tringles, compas de verrouillage et systeme anti-fausse
manoeuvre.

Constitution des portes ouvrants a la frangaise (simple action) :

Dormant tubulaire avec possibilité de clipper la bavette et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage.
Ouvrant tubulaire sur l'intérieur et extérieur.

Assemblage entre dormants et ouvrants au moyen d'équerre a pion

Drainage des eaux d'infiltration par des trous oblongs dans la traverse basse-dormant avec mise en place de
busettes et dans les ouvrants par pergages.

Etanchéité par compression de 2 joints en E.P.D.M. lors de la fermeture.

Ferrage sur paumelles métalliques réglables.

Fermeture multipoints a relevage de béquille avec fouillot a 40mm.

Serrure 3 points avec manceuvre par béquille double en aluminium.

Les vantaux secondaires seront équipés de crémone pompier a entailler avec poignée relevante.

Arréts automatiques a pédales sur chacun des vantaux.

Butoir en aluminium pour chacun des vantaux.

Constitution des chassis fixes :

Dormant tubulaire avec possibilité de clipper la bavette et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage.
Drainage des eaux d'infiltration par des trous oblongs dans la traverse basse-dormant avec mise en place de
busettes et dans les ouvrants par pergages.

Equipements spécifiques des portes :

Ferme-porte hydraulique de type TS 93 de chez DORMA ou équivalent. Ferme-porte a glissiére a technologie a came
et contre-piston.

Grande souplesse a I'ouverture : effort d’ouverture inférieur a 50 Newtons en force EN3, EN4 et EN5 (conformément
a l'arrété relatif a 'accés des personnes a mobilité réduite).

Marqué CE et conforme a la norme NF EN 1154 : prévu pour porte coupe-feu et pare flammes.

Les PV de conformité au marquage CE, a la EN 1154 et au respect des 50 Newtons devront étre fournis.

Force de fermeture 2 a 5 EN (largeur de ventail jusqu’a 1250 mm) réglable par vis en continu (existe en force 5a 7
pour portes larges)

Freinage hydraulique a I'ouverture, réglable par valve a partir de 70°, et qui réagit proportionnellement a la violence
d'ouverture de la porte.

Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques :

- Vitesse de fermeture de 180° a 15°

- A-coup final « accélération / ralentissement » de 15° a 0° (existe en version temporisée).

Corps en fonte d’acier.

Circuit hydraulique thermo constant de - 15° a + 40°, selon EN 1154,

Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.

Plague de montage avec groupe de pergage universel.

Barre anti-panique de type Exit Pad de chez DORMA ou équivalent.

Fermeture d'urgence pour issue de secours, manceuvrée par plaque de poussée, conforme a la norme EN 179.
Réversible droite / gauche.

Possibilité de déverrouillage par gache électrique (Controle d'acces)

Verrouillage en un point, modulable, pour porte standard, sans péne anti-vandalisme.

Péne en zinc moulé sous pression, gache zinc, avec cales de réglage et plaque de montage

Repére ME1 : Ensemble d'entrée 1m40 x 2m25ht.. deux vantaux ouverture a la frangaise

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne le chéassis de la porte d'entrée ME1 a installer en facade du Hall
du béatiment.

Repére ME2 : Chassis 0Om73 x 1m27ht.. un vantail oscillo-battant

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne le chdssis ME2 a installer en fagade de I'Office du batiment.
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43 Repére ME3 : Chassis 0Om73 x 2m27ht. un vantail oscillo-battant sur allége fixe

Localisation :

Selon la représentation des plans Architecte. Concerne le chassis ME3 a installer en fagade de la salle 2 du batiment.
44 Repére ME4 : Chéassis 0Om73 x 2m27ht. un vantail oscillo-battant sur allége fixe

Localisation :

Selon la représentation des plans Architecte. Concerne le chassis ME4 a installer en fagade de la salle 2 du batiment.
45 Repére MES5 : Chassis fixe 0m36 x 1m27ht.

Localisation :

Selon la représentation des plans Architecte. Concerne le chassis MES a installer en fagade de la salle 2 du batiment.
46 Repére ME6 : Chassis 0Om73 x 1m27ht. un vantail oscillo-battant

Localisation :

Selon la représentation des plans Architecte. Concerne le chassis MEG6 a installer en fagcade de la salle 2 du batiment.
47 Repére ME7 : Chéassis 0Om73 x 1m27ht. un vantail oscillo-battant

Localisation :

Selon la représentation des plans Architecte. Concerne le chassis ME7 a installer en fagade de la salle 1 du batiment.
48 Repére MES8 : Chéassis 1m45 x 2m26ht. deux vantaux ouvrant a la frangaise sur allége fixe avec montant

intermédiaire

Localisation :

Selon la représentation des plans Architecte. Concerne le chdssis MES8 a installer en fagcade de la salle 1 du batiment.
49 Repére ME9 : Chassis 2m20 x 2m25ht. deux vantaux ouvrant a la frangaise chassis latéraux fixes avec

traverses intermédiaires

Localisation :

Selon la représentation des plans Architecte. Concerne le chdssis ME9 a installer en fagcade de la salle 1 du batiment.
5 SERRURERIE
5-1 REMISE EN ETAT / REFECTION
511 Révision de portillon battant

Révision de portillon battant métallique comprenant le dégondage des vantaux, la mise en jeu, I'huilage, la mise en

place ou le remplacement de la serrure avec cylindre, le nettoyage des goulottes sur pieces d'appui et le débouchage

des trous de buée.

Certaines parties trop abimées pourront étre remplacées complétement ou partiellement a l'identique.

Localisation :

Concerne la révision a effectuer sur le portillon existant de cléture.
5.12 Incorporation de gache électrique sur portillon existant

La prestation concerne I'ensemble des sujétions liées a l'incorporation de serrure a gache électrique, fournie par le

titulaire du lot Electricité, en remplacement des quincailleries actuelles sur le portillon existant.

L'entrepreneur du présent lot devra la collaboration avec I'électricien pour les réservations a créer dans les vantaux et

cadres dormants ainsi que pendant la mise en ceuvre des systémes d'ouvertures.

Localisation :

Admis un ensemble. Concerne une gdche électrique a incorporation dans le portillon existant révisé a l'article ci-avant.
5-2 MAINS COURANTES SUR MURS DE CLOTURES

L'entrepreneur se référera a la réglementation en cours et en particulier aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013
derniéres parues et a la circulaire n° DGUHC 2007-53 (réglementation handicapée), pour I'établissement de ses
plans d'exécution et la réalisation de ses travaux en tenant compte des différents supports et configurations des
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5-21

5-3
5-31

5-4
5-4 1

ouvrages.
Les notes de calculs justificatives devront étre communiqués au Bureau de Contrdle (garde-corps + fixations). A
défaut, un PV d'essais au sac devra étre réalisé.

Main courante sur tétes de murs de cloétures
Réalisation et mise en place de main courante en tube acier laqué, exécution selon carnet de détails Architecte
comportant :
* Potelets raidisseurs et d'extrémités en profilés plats d'épaisseur 10mm (espacement 1m00)
* Main courante en profilés ronds @120mm fixée sur les potelets
* Fixations en partie inférieure par platines d'épaisseur 10mm avec chevilles métalliques.
Protection par galvanisation a chaud et thermolaquage de I'ensemble. Teinte au choix du Maitre d'Oeuvre.

Localisation :
Concerne la main courante a disposer sur les tétes de murs des clétures des aménagements extérieurs du batiment
existant.

AUVENT METALLIQUE

Auvent métallique a remplissage métallique et panneaux bois
Réalisation et mise en place d'auvent a structure métallique fabriqués en atelier composés :

* D'une ossature verticale en profilés tubulaires d'inertie adaptée aux portées, surcharges, ..., avec toutes sujétions
de fixations aux sols dans plots en béton armé a la charge du présent. Dimensionnement selon étude a la charge de
I'entreprise.

* Remplissage supérieur et latéral de toutes les faces vues en téles métalliques au profils a faire valider par le
Maitre d'Oeuvre, y compris toutes sujétions de pliages, fagonnages pour traitements des angles rentrants, saillants,

* Remplissage inférieur en panneaux bois de type médium hydrofuge d'épaisseur 19mm ou adaptée aux portées,
de qualité extérieure.
La prestation comprend toutes sujétions de réservations et de renforcement de la structure pour incorporation des
points d'éclairage a la charge d'un autre lot.
Les raccords aux points hauts des téles de couverture sur les tubes rectangulaires d'ossature et sur les fagades
d'adossement seront réalisés par mise en place de téle pliée de méme présentation que lI'ensemble avec réalisation
d'un joint au mastic contre les fagades pour assurer I'étanchéité a I'eau.
Exécution selon carnet de détail Architecte.
Toutes sujétions de fixation des structures porteuses sur les fagades des batiments par platines et chevilles
métalliques genre Spit-Roc ou équivalent inclus a la prestation.
Finition par galvanisation et thermolaquage de I'ensembile.
Teintes du thermolaquage, de la couleurs des bacs acier et des panneaux bois au choix du Maitre d'Oeuvre.
Toutes sujétions de parfait achévement des ouvrages et d'accessoires complémentaires incluses a la prestation.

La présente prestation comprend également les études de charpente métallique nécessaires a la conception et
réalisation des ouvrages du projet, seront compris a la prestation :

* Les plans généraux, de détail et notes explicatives nécessaires a I'exécution des ouvrages.

* Les plans de recollements nécessaires aux D.O.E. et le cas échéant au D.I.U.O., et notes de calcul de
recollement I'ensemble des études et plans d’exécution étant a faire viser par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de
Contréle avant début des travaux.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne l'auvent métallique a réaliser en fagcade du batiment, au droit de
I'entrée principale.

HABILLAGE DE FACADE

Panneaux d'absorption acoustiques
Réalisation et mise de panneaux métalliques acoustiques a disposer sur parois verticales comprenant :
* Ossatures en profilés métalliques tubulaires ou profilés du commerce, d'inertie adaptée, y compris soudures et les
fixations aux murs de toutes natures avec résilients acoustiques
* Panneaux acoustiques comprenant :
* Face intérieure (c6té équipement) absorbante constituée d'une dme en laine de roche haute densité (env.70 kg/m3)
d’épaisseur 50 mm minimum + tble perforée d’épaisseur min. 6/10éme mm
* Face extérieure (coté riverains) réfléchissante en tble pleine d'épaisseur min. 6/10éme mm
» Coefficient d’absorption aw = 0,9 ;
* Recouvrements / habillages pour recouvrements périphériques.
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Produits de référence : Panneaux Absonic 120 mm de chez Cometac ou Fermisol Pro ou équivalent.
Finition de I'ensemble : Galvanisation a chaud et thermolaquage de I'ensemble. Teintes au choix du Maitre d'Oeuvre.
Exécution : Selon détails Architecte du dossier et mises au point chantier.

Localisation :
Concerne les panneaux d'absorption acoustiques a disposer en habillages au droit de la pompe a chaleur dans les
aménagements extérieurs.
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4 DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
4 1 Doublage thermique en plaques de platre 18mm sur ossature et isolant 120mm
4 2 Traitement étanche des pieds de doublages et Plaques Hydrofuges

5 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
51 Cloisons de distribution sur ossature métallique (ep.98mm)
52 Traitement étanche des pieds de cloisons et Plaques Hydrofuges
5 3 Pose et incorporation d'huisseries pour portes 1 vantail
54 Pose et incorporation d'huisseries pour portes 2 vantaux

HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES
6 1 Habillage en plaques de platre (ép.13mm) collées
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FAUX PLAFONDS

7-1 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUES SUR OSSATURE
7-1 1 Faux Plafonds rampants en plaques de platre perforées acoustiques

7-1 2 Laine de roche (ép.300 mm)
7-2 FAUX PLAFONDS & SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
7-2 1 Faux plafond par plaque de platre type BA 13

7-2 2 Trappe de visite 60 x 60cm dans faux plafonds en plaques de platre

7-2 3 Traitement de rives
7-2 4 Facgon de soffites

MENUISERIES INTERIEURES
8-1 PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES BOIS
: Porte 0m93 x 2mO04ht.
Porte 0m93 x 2m04ht.
Porte 0m93 x 2m04ht.
Porte 0m93 x 2mO04ht.
Porte 0m93 x 2m04ht.
Porte 1m36 x 2mO04ht.
Porte 0Om73 x 2mO04ht.
Porte 1m36 x 2mO04ht.
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Repére Pi2 :
Repére Pi3 :
Repére Pi4 :
Repére Pi5 :
Repére Pi6 :
Repére Pi7 :
Repére Pi8 :
8-2 EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

pour accés SAS sanitaire

pour WC PMR

CF 1/2h pour local ménage

pour office

CF 1/2h pour local rangement
pour Salle 2

pour Salle 2

pour Salle 1

8-2 1 Organigramme des clés pour menuiseries intérieures et extérieures

8-2 2 Plaques signalétiques collées pour portes

8-3 FACADES ET AMENAGEMENTS DE PLACARDS
8-3-1 FACADES BATTANTES DE PLACARDS
8-3-1 1 Repére PL1 : Facade de placard battante 0m95 x 2m10ht., 1 vantail

8-3-1 2 Repére PL2 : Fagade de placard battante 1m70 x 2m10ht., 2 vantaux
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PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION

11

DEFINITION DE L'OPERATION
Réhabilitation de I'ancienne créche de GARGAS en Maison des Associations.

GENERALITES : TRAVAUX DE DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS

21

22

23

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables dont notamment les suivants :

*DTU 25.1 : Travaux d'enduit intérieur en platre.

* DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit armé en platre.

* DTU 25.222 : Plafonds fixés - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a parements lisses.

*DTU 25.232 : Plafonds suspendus. Plaques de platre a enduire. Plaques de platre a parement lisse directement
suspendues.

* DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au platre. Exécution des
cloisons en carreaux de platre.

*DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en platre.

*DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwich - plaques de parement en platre-
isolant.

*DTU 35.1 : Cloisons amovibles et démontables.

* DTU 58-1 : plafonds suspendus.

TOLERANCES D'EXECUTION
Les tolérances d'exécution seront conformes aux prescriptions de la réglementation, a savoir :
* Verticalité 5 mm sur une hauteur de 2m50,
* Planimétrie générale 5 mm sous une régle de 2mQ0,
* Planimétrie locale 1 mm sous une regle de Om20.
Ces tolérances sont valables pour un ouvrage fini, notamment pour les cloisons traditionnelles aprés exécution des
enduits.

PRESCRIPTIONS COMMUNES
Coordination avant et pendant les travaux.
Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

* Remettre a I'entreprise de gros ceuvre par le canal du Maitre d'Oeuvre, toutes indications relatives a I'état de
livraison, a la préparation, etc..., des supports destinés aux travaux du présent lot ;

* Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'Oeuvre, tous les renseignements et
éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou exécution des ouvrages pouvant avoir
une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

* De s'informer auprés du Maitre d'Oeuvre des éventuelles sujétions particulieéres pouvant découler des conditions
d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et plafonds ;

* De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

Raccords - calfeutrements - etc.
Sur les surfaces enduites en platre, I'entrepreneur du présent lot devra implicitement :

* L'exécution de tous raccords de percements, scellements, tranchées, etc..., afférents aux ouvrages des autres
corps d'état ;

* Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc..., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres ;

* Tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas
échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc..., font implicitement parties des prestations du marché du présent lot, ceci par
dérogation aux clauses de l'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.
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Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des raccords des percements,
scellements, rebouchages, etc..., exécutés par les autres corps d'état.

Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d'exécution, a des malfagons ou a des retards
d'exécution d'autres corps d'état, le présent lot ne pourra se refuser a les exécuter, mais les frais en seront supportés
par le ou les corps d'état responsables.

Protections et nettoyages.
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger, lors de I'exécution de ses travaux, tous
les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apreés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou imparfaitement été
protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront étre
absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant
leur traversée seront immeédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de
platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.
La mise en place d'isolants devra se faire conformément a l'article AM8. lls devront étre classés au moins :

* A2-s2, dO en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;
* A2fl-s1 en plancher, au sol

GENERALITES : TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES

31

32

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, dont notamment les suivants :

*DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres.

*DTU 36.1 : Menuiseries en bois.

*DTU 37.1 : Menuiseries métalliques.

*DTU 39 : Miroiterie - Vitrerie.

*DTU 41.2 : Revétements extérieurs en bois.

*DTU 51.1 : Pose des parquets massifs a clouer.

*DTU 51.11 : Pose flottante des parquets et revétements de sols contrecollés a parements bois.
*DTU 51.2 : Parquets collés.

*DTU 51.3 : Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois.

*DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments.

Normes.

* Menuiserie : NF B 53-510; NF P 01-005 et P 23-300; NF P 20-310/315*320; NF P 23-300 a P 23-307; NF P 23-
401/402/444; NF P 23-501/502.

* Quincaillerie : NF P 26-101/102: NF P 26-301/304/306/309; NF P 26-312 a P 26-317; NF P 26-401/405; NF P 26-
409 a P 26-412; NF P 26-414/415.

FOURNITURES ET MATERIAUX

Nature et qualité des bois.

Les bois employés devront toujours étre du meilleur choix (classe A-B-C) dans les différentes catégories (visible-
peintes) et selon les essences, dans le cadre des normes visées au chapitre 2 du DTU 36.1.

Tous les bois vus ne devront comporter ni flashe, ni épaufrure ni autre défaut pouvant nuire a I'aspect des ouvrages
finis.

Fers et aciers : Les aciers éventuellement employés pour pré-cadres, renforts ou autres devront répondre aux
conditions définies par les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

Articles de quincaillerie : ils devront étre de caractéristiques répondant strictement a l'usage et aux conditions de
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33

34

35

36

fonctionnement prévues.
Serrures : elles devront étre de la catégorie correspondante a l'usage prévu.
Joints : Tous les joints employés devront étre titulaires du label SNJF.

PROTECTION DES BOIS

Protection insecticide et fongicide.

Il n'est pas prévu de protection insecticide et fongicide des bois, sauf ceux dont la protection est obligatoire en vertu
des clauses des articles correspondants du DTU.

Le cas échéant, cette protection devra étre assurée selon I'un des procédés mentionnés a l'article correspondant du
DTU.

TENUE AU FEU

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un proces-
verbal d'essais émanant d'un organisme de contrdle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le
cadre de la législation officielle en vigueur.

Dans I'nypothése d'ouvrage ne possedant pas de procés-verbal d'essais, ou pour lequel une extrapolation ne pourrait
étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront étre
entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution.

REGLES D'EXECUTION
L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de références
visées ci-avant.

Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur d'au
moins 1 mm.

Sauf spécifications contraires ci-aprés pour les ouvrages vitrés, les vitrages simples ou multi-vitrages seront posés
par par-closes.

Celles-ci doivent spécialement étre étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre
fixées par vis inoxydables ou protégées contre I'oxydation, ou par pippage inoxydable.

Les par-closes seront toujours de méme nature et présentations que les menuiseries sur lesquelles elles seront a
poser.

Les parties mobiles, vantaux, etc..., des menuiseries devront se mouvoir sans difficulté et joindre entre elles ou avec
les parties, dormants, etc... L'entrepreneur devra tenir compte de I'épaisseur des couches de peinture devant étre
appliquées sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manceuvre de toutes
les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et I'ouverture de tous les
ouvrants.

POSE ET FIXATIONS

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leurs emplacements exacts.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par
I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des
fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

* Dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre
tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre ;

* Dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
apparente ne pourra étre admise pour ces parements ;

* Le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires
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pour les autres corps d'état ;
* En aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d'Oeuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

37 ARTICLES DE FERRAGE / QUINCAILLERIE
Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ.
Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :
* Les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement ;
* La fourniture et pose des vis et autres pieces de fixation ;
* Les scellements pour les piéces a sceller.
Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.
Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la, ou les gaches
correspondantes.
4 DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
Epaisseur des isolants & mettre en ceuvre :_les épaisseurs seront déterminées en fonction des objectifs imposés par
la réglementation en vigueur (RE 2020) pour obtenir les coefficients de déperditions volumiques et définis par le
Bureau d'Etudes Fluides.
Les panneaux de doublages présenteront une hauteur égale a la hauteur de I'étage, si cela ne pouvait pas, pour des
raisons techniques justifiées, étre réalisé ainsi, il sera prévu la pose de tasseaux horizontaux disposés a la jonction
des plaques et assurant la fixation mécanique complémentaire.
Dans le cas ou il ne serait pas nécessaire d'assurer le doublage de la totalité d'une paroi, les isolations seront
arrétées par une lisse bois horizontale fixée a la magonnerie. La fourniture de cette lisse bois restera a la charge du
présent lot (cas de murs intérieurs se prolongeant partiellement a I'extérieur).
Dans I'ensemble des locaux, les pieds de cloisons recevront une protection par mise en place d'un film de polyane de
100 microns et de largeur suffisante pour dépasser de 2cm de sol fini du local.
Les complexes proposés devront satisfaire aux réglements en vigueur.
41 Doublage thermique en plaques de platre 18mm sur ossature et isolant 120mm

La plague de parement sera de type BA18
L'isolant sera de type ISOVER GR32 de 120mm ou équivalent.
Résistance thermique de l'isolant R = 3.75 m2.°K/W

La prestation comprendra :
* Réception du support de toutes natures
* Exécution de doublage par complexe isolant :
* Panneaux de doublage de type laine de verre + plaque de platre sur ossature métallique
* Fixation et mise en ceuvre : selon indications du fabricant
. Finitions : traitement des joints, prét a livrer au peintre
Sujétions :
* coupes, raccords
* bandes de joints
* traitement des angles saillants par bandes calicot armées
* sujétions d'angles
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Les isolants devront faire I'objet d'un certificat de qualification ACERMI (caractéristiques et niveaux d'aptitudes
certifiés) ou des publications du CSTB (DTU, avis techniques...).

Localisation :

Selon la représentation des plans Architecte. Concerne les doublages isolants a installer sur I'ensemble des parois de
facades, y compris continuité sur refends de la salle 1.

Hauteur de mise en oeuvre : jusque sous plancher haut toiture terrasse et jusque sous rampant de toitures tuiles.

42 Traitement étanche des pieds de doublages et Plaques Hydrofuges
La prestation concerne :

* Le remplacement des plaques de platre "standard" des doublages et fagons d'habillages définis ci-avant par des
plaques a parements hydrofuges avec joints entre plaques et rebouchages avec des produits hydrofugés.

* La mise en ceuvre d'un systéme d'étancheite de parois EC, EB+ Collectifs et Privatifs, selon spécifications du
fournisseur de cloisons, constitué d'une bande d’étanchéité d'équerre (PLACO ou techniquement équivalent) de
développé mini 30 cm, posée par marouflage entre 2 couches de produit d’'imprégnation et de collage (Placotanche
ou équivalent), appliqué au rouleau mousse sur 30 cm mini de part et d'autre de I'angle formé entre la cloison et le
sol.

En local EC, EB + collectif et privatif, I'ensemble des pieds de doublages des locaux sont a traiter.

Localisation :

Concerne le traitement étanche complémentaire des doublages dans les locaux :
*Le SAS Sanitaire
* Les Sanitaires
* L'Office

5 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE

Ces cloisonnements seront réalisés en cloisons séches semi-préfabriquées, constituées par des plaques de
parement en platre montées sur une ossature métallique adaptée avec incorporation d'isolant phonique en fonction
de la position des cloisons et du degré d'isolation phonique exigé.
Les cloisonnements proposés bénéficieront d'un Avis Technique du C.S.T.B. en cours de validité et seront mis en
ceuvre en se conformant strictement aux spécifications de I'Avis Technique.
L'entrepreneur sera tenu de fournir a I'acceptation du Maitre d'Oeuvre tous les documents techniques concernant les
points suivants :

* Notice technique de montage,

* Justification des caractéristiques mécaniques,

* Justification des épaisseurs des cloisons,

* Justification des isolations phoniques,

* Classement au feu et degré coupe-feu,

* Efc...

Seront dues :

* Les rails spéciaux de liaisons contre sol, plafond et murs,

* Dans les piéces séches, mise en place d'un polyane sous les rails des cloisons et remontant de part et d'autre de
la cloison jusqu'a 2cm plus haut que le niveau du sol fini. Dans les piéces humides, réalisation d'un joint central en
mousse en complément du polyane sous les rails des cloisons.

* Les montants intermédiaires U ou | de section adaptée avec assemblages et lumiéres,

* Les traitements des joints et angles, .

* La collaboration aux entreprises chargées des lots Electricité, Plomberie/Sanitaire et
Chauffage/Climatisation/Ventilation, notamment pour obtenir des percements, encastrements et scellements de
bonne qualité avec renforts,

* L'application directe d'une peinture devra étre possible.

* Renfort bois dans cloisons placostyl pour fixation d'appareils sanitaires, menuiseries intérieures, ... par fourniture
et mise en place de structure bois, assurant le renfort des cloisons en plaques de platre sur ossature métallique, pour
recevoir les appareils sanitaires, menuiseries, .... La structure sera verticale et composée de panneaux bois
d'épaisseur 22mm sur toute la largeur entre ossature de cloison avec fixations au sol et verticales dans les ossatures.
Hauteur des renforts : 1m00. Réservations pour alimentations et/ou évacuations incluses a la prestation.

51 Cloisons de distribution sur ossature métallique (ep.98mm)
Réalisation de cloisons non porteuses, a ossature métallique a 2 parements finis en plaques de platre en DOUBLE
EPAISSEUR conformément a I'Avis Technique et aux recommandations du fabricant.
Cloisons de type 98/48 de SINIAT ou équivalent.
Les plaques de parements seront de type 2 x 2 BA13.
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Résistance au feu demandée : CF 1 heure.
Indice d'affaiblissement acoustique R minimal demandé : dB (A) 47 avec incorporation de laine minérale de 45mm
dans les présentes cloisons.

Localisation :

Selon la représentation des plans Architecte. Concerne les cloisons a réaliser dans le batiment existant permettant la
séparation entre les différentes zones.

Hauteur de mise en oeuvre : jusque sous plancher haut toiture terrasse.

52 Traitement étanche des pieds de cloisons et Plaques Hydrofuges
La prestation concerne :

* Le remplacement des plaques de platre "standard" des cloisons et fagons de gaines définies ci-avant par des
plaques a parements hydrofuges avec joints entre plaques et rebouchages avec des produits hydrofugés.

* La mise en ceuvre d'un systéme d'étancheite de parois EB+ Collectifs et Privatifs, selon spécifications du
fournisseur de cloisons, constitué d'une bande d’étanchéité d'équerre (PLACO ou techniquement équivalent) de
développé mini 30 cm, posée par marouflage entre 2 couches de produit d’'imprégnation et de collage (Placotanche
ou équivalent), appliqué au rouleau mousse sur 30 cm mini de part et d'autre de I'angle formé entre la cloison et le
sol.

En local EB + collectif et privatif, I'ensemble des pieds de cloisons des locaux sont a traiter.

Localisation :

Concerne le traitement étanche complémentaire des doublages dans les locaux :
*Le SAS Sanitaire
* Les Sanitaires
* L'Office

53 Pose et incorporation d'huisseries pour portes 1 vantail
Le présent article concerne l'incorporation des batis de portes intérieures a 1 vantail dans les cloisons.
Les travaux consisteront a l'incorporation et calfeutrement des cadres par joint acrylique, distribués dans les locaux
par I'entrepreneur chargé de la fourniture avec repérage aprés impression.
La prestation sera réalisée suivant les directives de I'entrepreneur chargé de la fourniture qui devra donner son
accord sur les implantations.

Localisation :
Concerne la pose et I'incorporation des cadres des menuiseries intérieures dans les cloisons définies ci-avant.

54 Pose et incorporation d'huisseries pour portes 2 vantaux
Le présent article concerne l'incorporation des béatis de portes intérieures a 2 vantaux dans les cloisons.
Les travaux consisteront a l'incorporation et calfeutrement des cadres par joint acrylique, distribués dans les locaux
par I'entrepreneur chargé de la fourniture avec repérage aprés impression.
La prestation sera réalisée suivant les directives de I'entrepreneur chargé de la fourniture qui devra donner son
accord sur les implantations.

Localisation :
Concerne la pose et l'incorporation des cadres des menuiseries intérieures dans les cloisons définies ci-avant.

6 HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES

61 Habillage en plaques de platre (ép.13mm) collées
Habillage de parois en plaques de platre cartonnées fixées par plots de colle sur le support. Fagon de joints entre
panneaux par bande et enduit spécial. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.
Toutes sujétions de mise en place de plaques de platre hydrofuges dans les pieces humides incluses a la prestation.
Y compris joint Calicot, bande armée dans les angles saillants, etc...

Localisation :
Concerne les plaques de platre a disposer sur I'ensemble des faces vues des murs intérieurs du batiment existant.

7 FAUX PLAFONDS
71 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUES SUR OSSATURE
7-11 Faux Plafonds rampants en plaques de platre perforées acoustiques

Fourniture et pose de plafond suspendu de type Gyptone de chez PLACO ou équivalent, pour correction acoustique a
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712

7-2
7-21

joints non apparents, constitué par vissage d’une plaque de platre perforée sur fourrure en acier galvanisé a entraxe
maximum de 60 cm.

Ossature porteuse fixées perpendiculairement au support. Dispositifs de liaison a la structure support (suspentes,
fixations...) assurant les charges permanentes telles que le poids propre du plafond, matériau isolant, objets
suspendus. Absorption des effets de pression et dépression dus au vent. La planéité et I'norizontalité résultant de
I'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure a 3 mm, sous une régle de 2,00 m. Les joints de
dilatation ou de fractionnement doivent étre matérialisés.

* Marque : PLACO ou équivalent

* Gamme : Gyptone Activ'Air

* Modéle : Quattro 40 ou 41 ou au choix de 'Architecte
* Bord / Ossature : Bord B1 - 4 bords amincis.

* Degré C-F: A2-s1, dO

Mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, PV d’essais, prescriptions du fabricant et
spécifications du marché.

Nota : Mise en peinture impérative au rouleau ou a la brosse afin de ne pas colmater le voile de verre situé au dos de
la plaque.

Seront dues :

* Les ossatures principales et secondaires avec les suspentes et piéce de raccordement.

* La pose par vissage de plaques.

* La réalisation des joints.

* Les collaborations aux entreprises ayant a y réaliser des passages, avec réalisation des percements nécessaires
dans les plaques, sur la base de leur plan de calepinage.

* Toutes sujétions de traitement de rives de faux plafonds a niveau avec autres plafonds de natures diverses, en
plaques de platre lisse y compris fagon de soffites et de retombées verticales ou rampantes, avec renfort et retour
d'équerre et traitement soigné de 'angle.

Localisation :
Concerne les faux plaques de platre acoustiques a disposer dans la salle 1 du batiment existant.

Laine de roche (ép.300 mm)

Isolation phonique et thermique par laine de roche sans kraft ni pare vapeur en rouleaux de chez ROCKWOOL ou
équivalent, posée sur plafonds suspendus des toute natures.

Résistance thermique a atteindre : Rth >ou= 7.45 m2.°K/W

Nota sur la mise en ceuvre des isolants : Les matelas isolants seront désolidarisés des faux plafonds sur lesquels ils
reposent, afin d'éviter les surchauffes au droit des luminaires notamment. Toutes sujétions de réalisation de cette
prestation particuliére incluses au présent lot.

Réaction au feu des produits isolants : A2-s2-d0.

Localisation :
Concerne la laine de roche a disposer dans le faux plafonds de la salle 1 du batiment existant.

FAUX PLAFONDS & SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE

Faux plafond par plaque de platre type BA 13
Plaques de platre fixées en plafond par vissage sur une ossature par rails galvanisés. Calfeutrement des joints par
bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature de 0,60 m maximum.

Ossature Porteuse :

Ossature porteuse pour la pose de plaques de platre. Rails fixées perpendiculairement au support. Dispositifs de
liaison a la structure support (suspentes, fixations...) assurant les charges permanentes telles que le poids propre du
plafond, matériau isolant, objets suspendus. Absorption des effets de pression et dépression dus au vent. La planéité
et I'horizontalité résultant de I'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure a 3 mm, sous une
régle de 2,00 m. Les joints de dilatation ou de fractionnement doivent étre matérialisés.

Seront dues :
* Les ossatures principales et secondaires avec les suspentes et piece de raccordement.
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* La pose par vissage de plaques.

* La réalisation des joints.

* Les collaborations aux entreprises ayant a y réaliser des passages, avec réalisation des percements nécessaires
dans les plaques, sur la base de leur plan de calepinage.

* Toutes sujétions de traitement de rives de faux plafonds a niveau avec autres plafonds de natures diverses, en
plaques de platre lisse y compris fagon de soffites et de retombées verticales ou rampantes, avec renfort et retour
d'équerre et traitement soigné de 'angle.

Localisation :
Concerne les faux plafonds a réaliser dans les locaux Sas Sanitaires, les 2 placards dans dégagement, le local ménage,
le local TGBT et en liaison entre le Hall et la Salle 2.

7-2 2 Trappe de visite 60 x 60cm dans faux plafonds en plaques de platre
Fourniture et pose de trappes de visite a cadre bois;
Fermeture par batteuse et remplissage en panneaux bois a peindre.
Localisation :
Concerne la trappe de visite a incorporer dans les faux plafonds du batiment. Position a définir pendant les travaux avec
le Maitre d'Oeuvre.
7-2 3 Traitement de rives
La prestation concerne le traitement des raccords de plafonds horizontaux des locaux, en plaques de platre lisse, en
I'absence de soffites, cloisons, ..., pour retombées verticales ou rampantes, aux niveaux avec les faux plafonds en
dalles, planchers hauts, ouvrages en toitures ou autres, y compris ossature métallique particuliére avec renforts,
retours d'équerres et traitement soigné des angles.
Localisation :
Concerne le traitement de rives a disposer dans le bdtiment existant:
* Entre le plafond du Hall et le faux plafond entre la zone Office et la zone Hall.
* Entre le plafond du Hall et le faux plafond entre la zone Hall et la Salle 2.
7-2 4 Facon de soffites
Mémes spécifications que vues plus haut, mais pour réalisation de soffites en cloisons non porteuses, a ossature
métallique a parements finis en plaques de platre en SIMPLE EPAISSEUR conformément a I'Avis Technique et aux
recommandations du fabricant ; sujétion de hauteur.
Enrobage des gaines et canalisations, en laine minérale de type Panolaine roulé PAR de 75mm d'ép. MO, compris
fixation, label ACERMI Pour renforcement de l'isolation acoustique de la gaine de + 5dB(A)
Généralités des gaines techniques :

* Désolidarisation des chutes d’eaux au niveau de la traversée de plancher par un matériau résilient d’'une
épaisseur suffisante (5 mm environ), qui doit dépasser largement (10 cm environ) de part et d’autre du plancher.

* Les canalisations seront fixées uniquement aux parois lourdes de masse surfacique ms > 200 kg/m? avec des
colliers iso phoniques (interposition d’un joint souple)

* Dans le cas de gaines possédant quatre faces visibles de ms < 200 kg/m?, les conduits et/ou canalisations
devront étre totalement indépendants des parois de la gaine et fixés aux planchers par le biais d’'un support
antivibratile.

* Le raccordement des cuvettes de WC a la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la pose
d’'un matériau résilient d’'une épaisseur = 5 mm et dépassant largement (= 100 mm) de part et d’autre de la paroi
concernée

* En présence d’'une gaine technique accolée a un doublage de fagade, il est demandé de découper la plaque de
platre du doublage dans la gaine technique, sur toute la hauteur, pour limiter les transmissions latérales, et de fixer
les canalisations aux dalles ou a un mur lourd au moyen de supports antivibratiles et en aucun cas sur le doublage de
facade.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les soffites a installer dans la salle 2 dans I'angle avec la paroi de
la salle 1 et la paroi du Hall.

8 MENUISERIES INTERIEURES

Prestations a la charge du présent lot :
* Toutes fournitures, accessoires, fagon, calages, chutes, évacuation des déblais.
* Plans de fabrication et détails d'exécution et en particulier de liaison sur le Gros CEuvre ou les Cloisons.
* Livraison et distribution des locaux, a la demande des titulaires des lots Gros CEuvre et/ou cloisons, des cadres
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8-1

8-11

8-12

des menuiseries.
* Pose des ouvrages aprées scellement des cadres des menuiseries intérieures réalisée par les titulaires des lots
Gros CEuvre et/ou Cloisons. Protection mécanique par tasseau des pieds de bati a la charge du présent lot.

Nota : les bois utilisés seront classés NF Environnement, provenant de foréts gérées durablement.

PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES BOIS

Vantaux ouvrants a la frangaise, épaisseur 40mm, de type isoplanes, a ame pleine a panneaux de particules, cadre
en bois dur, a chants livrés finis, montés sur 4 paumelles de 140mm en acier roulé.

Finition des parements pré-peint.

Cas de second vantail de blocs portes : fourrure rapportée de battue.

Huisserie ou bati bois a recouvrement a sceller ou a cheviller, épaisseurs adaptées en fonction des parois.
Traitement fongicide de I'ensemble.

Présentation du cadre a peindre.

La pose s'effectuera de fagon rigoureuse aux emplacements prévus et maintient pour qu'il ne subisse aucun
déplacement ou déformation lors d'intervention d'autres corps d'état.

Calfeutrements sur ouvrages de magonnerie a charge du présent lot, et sur ouvrages de platrerie, a charge du lot
platrerie.

Mise en place des organes métalliques et ferrures de rotation tels que des gonds, paumelles, pentures, pivots, etc...

Nota : dans le cas de revétements de sol collés I'entreprise du présent lot aura a sa charge I'enlévement des barres
d'écartement avant intervention de I'entreprise en charge des revétements de sol.

Quincaillerie :

Les quincailleries seront de 1° qualité, devront étre certifiées a la marque NF ou CE, conformes a la norme EN 1906
de grade 3, garantie 10ans, avec carré a montage rapide anti-desserement.

Fabricant et Ligne de référence : HOPPE série Duraplus, modéle Stockholm ou au choix de I'Architecte ou
équivalent.

Equipements spécifiques des portes Coupe-Feu :

Ferme-porte hydraulique de type TS 93 de chez DORMA ou équivalent. Ferme-porte a glissiére a technologie a came
et contre-piston.

Grande souplesse a I'ouverture : effort d’ouverture inférieur a 50 Newtons en force EN3, EN4 et EN5 (conformément
a l'arrété relatif a 'accés des personnes a mobilité réduite).

Marqué CE et conforme a la norme NF EN 1154 : prévu pour porte coupe-feu et pare flammes.

Les PV de conformité au marquage CE, a la EN 1154 et au respect des 50 Newtons devront étre fournis.

Force de fermeture 2 a 5 EN (largeur de ventail jusqu’a 1250 mm) réglable par vis en continu (existe en force 5a 7
pour portes larges)

Freinage hydraulique a I'ouverture, réglable par valve a partir de 70°, et qui réagit proportionnellement a la violence
d'ouverture de la porte.

Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques :

- Vitesse de fermeture de 180° a 15°

- A-coup final « accélération / ralentissement » de 15° a 0° (existe en version temporisée).

Corps en fonte d’acier.

Circuit hydraulique thermo constant de - 15° a + 40°, selon EN 1154,

Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.

Plague de montage avec groupe de pergage universel.

Repére Pi1 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour accés SAS sanitaire

Modele de référence : HUET ou équivalent.

Dimensions : 930 mm x 2040 mm a 1 vantail.

Huisserie : bois

Quincaillerie : Fonction serrure de sureté 1 point avec bouton moleté cété intérieure. Béquille double sur plaques et
butoirs en aluminium.

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la porte PI1 donnant accés au local SAS Sanitaires depuis le Hall
du béatiment existant.

Repére Pi2 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour WC PMR
Modéle de référence : HUET ou équivalent.
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Dimensions : 930 mm x 2040 mm a 1 vantail.

Huisserie : bois

Quincaillerie : Fonction bec de cane a condamnation avec systéme de dé-condamnation depuis I'extérieur, voyant
libre/occupé, béquille double sur plaques demi-lune et butoirs en aluminium.

Dispositif complémentaire permettant de refermer la porte derriere-soi.

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la porte PI2 donnant acceés au local Sanitaires depuis le SAS
Sanitaires du batiment existant.

Repére Pi3 : Porte 0m93 x 2m04ht. CF 1/2h pour local ménage

Mémes spécifications que vues plus haut, mais avec huisserie en bois dur et vantail a &me pleine, pour justifier d'un
degré CF 1/2 Heure un certificat du fabricant sera exigé justifiant du degré coupe feu demandé en fonction du mode
de pose, avec agrément APSAIRD.

Modele de référence : HUET ou équivalent.

Dimensions : 930 mm x 2040 mm a 1 vantail.

Huisserie : bois exotique

Quincaillerie : Fonction serrure de sreté 1 point. Béquille double sur plaques et butoirs en caoutchouc.

Equipement complémentaire : Ferme portes hydraulique de type TS93 de chez DORMA ou équivalent, de force de
fermeture adaptée aux dimensions et poids de la porte.

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la porte PI3 donnant accées au local ménage depuis le SAS
Sanitaires du batiment existant.

Repére Pi4 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour office

Modéle de référence : HUET ou équivalent.

Dimensions : 930 mm x 2040 mm.

Huisserie : bois

Quincaillerie : Serrure de slreté 1 point avec bouton moleté coté intérieur. Béquille double sur plaques et butoirs en
aluminium.

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la porte Pl4 donnant acces au local Office depuis le Hall du
batiment existant.

Repére Pi5 : Porte 0m93 x 2m04ht. CF 1/2h pour local rangement

Mémes spécifications que vues plus haut, mais avec huisserie en bois dur et vantail 8 &me pleine, pour justifier d'un
degré CF 1/2 Heure un certificat du fabricant sera exigé justifiant du degré coupe feu demandé en fonction du mode
de pose, avec agrément APSAIRD.

Modéle de référence : HUET ou équivalent.

Dimensions : 930 mm x 2040 mm a 1 vantail.

Huisserie : bois exotique

Quincaillerie : Fonction serrure de slreté 1 point. Béquille double sur plaques et butoirs en caoutchouc.

Equipement complémentaire : Ferme portes hydraulique de type TS93 de chez DORMA ou équivalent, de force de
fermeture adaptée aux dimensions et poids de la porte.

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la porte PI5 donnant accés au local RGT depuis I'Office du
batiment existant.

Repére Pi6 : Porte 1m36 x 2m04ht. pour Salle 2

Modele de référence : HUET ou équivalent.

Dimensions : (930 + 430) mm x 2240 mm a 2 vantaux.

Huisserie : bois exotique

Quincaillerie : Fonction serrure de sreté 1 point. Béquille double sur plaques et butoirs en caoutchouc.
Equipement complémentaire : Ferme portes hydraulique de type TS93 de chez DORMA ou équivalent, de force de
fermeture adaptée aux dimensions et poids de la porte.

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la porte PlI6 donnant accés au Hall depuis le Salle 2 du batiment
existant.

Rédigé par EPC SARL - MIN 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex Lot n°06 - Page12/15




RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

C.C.T.P. - Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &
MENUISERIES INTERIEURES

817

8-18

8-2

8-21

8-22

8-3-1

Repére Pi7 : Porte 0m73 x 2m04ht. pour Salle 2

Modéle de référence : HUET ou équivalent.

Dimensions : 730 mm x 2040 mm a 1 vantail.

Huisserie : bois

Quincaillerie : Fonction serrure de sureté 1 point avec bouton moleté coté intérieure. Béquille double sur plaques et
butoirs en aluminium.

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la porte PI7 donnant acces a la Salle 2 depuis le Hall du batiment
existant.

Repére Pi8 : Porte 1m36 x 2m04ht. pour Salle 1

Modéle de référence : HUET ou équivalent.

Dimensions : (930 + 430) mm x 2240 mm a 2 vantaux.

Huisserie : bois exotique

Quincaillerie : Fonction serrure de slreté 1 point. Béquille double sur plaques et butoirs en caoutchouc.
Equipement complémentaire : Ferme portes hydraulique de type TS93 de chez DORMA ou équivalent, de force de
fermeture adaptée aux dimensions et poids de la porte.

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la porte PI8 donnant acces a la Salle 1 depuis le Hall du batiment
existant.

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Organigramme des clés pour menuiseries intérieures et extérieures

Concerne I'équipement des vantaux des portes et portillons intérieurs et extérieurs définis aux nomenclatures des lots
correspondant en serrure a canon et traités aux articles correspondant.

Les cylindres seront livrés avec 3 clés, un canon provisoire étant placé pendant le durée du chantier.

L'entreprise prévoira systématiquement un bouton moleté dans chaque local.

Compté a l'unité de portes ou d'ensemble composite a équiper.

Produit de référence : Volt de chez VACHETTE ou équivalent.

Caractéristiques :

+ Cylindre finition nickelée velour, panneton avec codage de I'embrayage

* Clé brevetée de section 3.2mm, livrée avec carte de propriété interdisant toute reproduction illicite, Version A2P*,
Résistance a la torsion : 10N.m

» Compatibilité sur un méme organigramme pour hiérarchiser les niveaux de sécurité des accés

» Organigrammes sur plan : 6 goupilles verticales et 2 goupilles horizontales

* Rotor téte bombée avec fente facilitant son introduction et augmentant sa résistance a la torsion

* Cylindre nickelé velour

» Goupilles en acier trempé anti-crochetage et anti-pergage.

Localisation :
Concerne la mise sur organigramme des clés des menuiseries intérieures et extérieures équipées de serrure a canon.

Plaques signalétiques collées pour portes

Fourniture et mise en ceuvre de plaques signalétiques de chez VACHETTE ou équivalent comprenant :
* Supports en aluminium laqué avec fagade transparente amovible en polycarbonate transparent
* Pictogrammes en acier inoxydable de dimensions : 100 x 100 x 1 mm
* Fixations auto-adhésive

Localisation :
Installation de plaques signalétiques sur les portes intérieures neuves pour permettre l'identification de chaque local du
béatiment existant

FACADES ET AMENAGEMENTS DE PLACARDS

FACADES BATTANTES DE PLACARDS

Fabrication et mise en place de fagades menuisées a portes battantes comprenant un bati en bois, montants et
traverses compris protection et tous accessoires de pose. Portes hautes et basses (pour les fagades de grande
hauteur), posées en applique en panneaux de particules de 19 mm. Ferrage par charniéres universelles, serrure a
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clés et poignées en aluminium poli. Ensemble a peindre ou a vernir prévu au lot peinture, battement pour les portes a
2 vantaux. Serrure de s(reté a chaque ensemble.

Repére PL1 : Fagade de placard battante 0m95 x 2m10ht., 1 vantail

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la fagade de placard PL1 donnant accés au TGBT depuis le Hall
du béatiment existant.

Repére PL2 : Fagade de placard battante 1m70 x 2m10ht., 2 vantaux

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la fagade de placard PL2 a disposer dans le Hall du batiment
existant

Repére PL3 : Fagade de placard battante 1m55 x 2m10ht., 2 vantaux

Localisation :
Selon la représentation des plans Architecte. Concerne la facade de placard PL3 a disposer dans le Hall du batiment
existant

AMENAGEMENTS INTERIEURS DE PLACARDS

Aménagement de placards en panneaux mélaminé 20mm

Equipement de placard en tablettes horizontales formant étagéres de rayonnage, espacées tous les 40cm depuis le
sol, réalisées en mélaminé 20 mm avec alaise sur face avant, sur crémailléres ou fixations adaptées, y compris
toutes sujétions de renforcement pour les placards de grandes dimensions, ou de mise en place de séparatifs
verticaux.

La largeur des séparations et tablettes sera égale a la profondeur des placards.

Localisation :
Concerne I'aménagment des placards a disposer dans chaque placard du Hall.sauf le placard TGBT

AGENCEMENTS / MOBILIERS

Meuble bas de cuisine pour office
Réalisation de mobiliers en panneaux meélaminés pour constitution de meubles bas de cuisine, constitués de :

* Socles en mélaminé blanc de hauteur 10cm au dessus du niveau fini des revétements de sols

* Fonds, joues latérales et intermédiaires en panneaux mélaminés de 20mm

* Etagére intérieure filante en panneaux mélaminés de 27mm

* Portes de fagades battantes en panneaux mélaminés sur charnieres et fermeture aimantée, ouverture par bouton
meétalliques chromés de design au choix de I'Architecte

* Plan de travail postformé avec dosseret en panneaux de particules 40 mm qualité C.T.B.H. avec placage stratifié
13/10éme sur toutes les faces avec bords arrondis. Percement pour incorporation de I'évier + robinetterie et des
plaques de cuisson. (a mettre en place par le plombier).
Toutes les fixations devront étre invisibles depuis I'extérieur du mobilier. Tous les angles seront arrondis.
Y compris tous les accessoires pour fixation des étageres, renforts éventuels, ...

Localisation :
Concerne le meuble bas de cuisine a disposer dans I'Office.
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8-42 Boites aux lettres individuelles extérieures

Fourniture et mise en place de boites aux lettres conformes a la norme NF D 27-
405 " Boites aux lettres pour installation extérieure”, anti-vandalisme de grade 2,
avec un effort d'arrachement > a 22kg, composées :

* Poudre polyester résistante aux UV,

* Boitier avec gouttiére hydrofuge,

* Porte recouvrante équipée d’'un porte-nom affleurant en polycarbonate et d’'un
volet acier avec atténuation de bruit,

* Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

Modele de référence : RENZ modeéle Préface Design "Grain de Café" ou
équivalent.

Produit disponible normalisé, certifié loi handicap, serrure agréée La Poste.
Finition : Acier Galvanisé garanti anti-corrosion 15 ans.

Disponible dans toute la gamme RAL RENZ.

Localisation :
Concerne la boite aux lettres a disposer a I'extérieur. Position a définir avec le maitre d’ceuvre.
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PEINTURE & NETTOYAGE

1 PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION
11 DEFINITION DE L'OPERATION
Réhabilitation de I'ancienne créche de GARGAS en Maison des Associations.
2 GENERALITES : TRAVAUX DE PEINTURE
L'entreprise du présent lot aura également a sa charge toutes les reprises et finitions diverses telles que joints
acryliques contre portes, plinthes, ....
21 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents
ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir, les documents techniques applicables aux ouvrages de
Peinture et de Revétements muraux collés ou tendus.
- les Normes Frangaises Homologuées (NF), en particulier :
* NF EN 26927 1ISO 6927 Construction immobiliére - Produits pour joints - Mastics - Vocabulaire (indice de
classement P 85-102)
* P 85-304 Mastics du type élastomere ou du type plastique ou mastics préformés
* T 30-001 Dictionnaire technique des peintures et des travaux de peinturage
* T 30-608 Enduit de peinture pour travaux intérieurs
Peintures et vernis :
* NF EN 927-1 Produits de peinture et systémes de peinture pour le bois en extérieur - Partie 1 : Classification et
sélection (indice de classement : T 34-201-1)
* NF EN 1062-1 Produits de peinture et systémes de peintures pour magonnerie extérieure et béton (indice de
classement : T 34-721-1)
* XP T 34-722 Produits de peinture et systémes de revétement pour magonnerie et béton en extérieur (indice de
classement : T 34-722)
* T 36-005 Classification des peintures, vernis et produits connexes.
Travaux de peinture des batiments :
*DTU 59.1 - Travaux de peinture des batiments
*DTU 59.4 - Mise en ceuvre des papiers peints et revétements muraux
* Norme NF P 74-201-1 et amendement A1 (référence DTU 59.1 - CCT)
* Norme NF P 74-201-2 et amendement A1 Marchés privés (référence DTU 59.1 - CCS)
22 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Généralités :

Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et
expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en temps
utile au Maitre d'Oeuvre, les manques de compatibilité, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaitre dans les
systémes prescrits.

L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance des
CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte des différents supports devant
étre peints, ainsi que toutes les conditions de prestation des autres corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix
et la qualité des travaux de peinture.

L'offre de l'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires
nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entierement finis dans les régles de I'art.

Dans le cadre de l'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans
ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires, méme non mentionnés au présent
CCTP, tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille de cas échéant, isolation de taches
d'humidité accidentelles et localisées, etc...

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la parfaite réalisation
des travaux.

Liste des produits :
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23

24

L'entrepreneur soumettra au Maitre d'Oeuvre, pour agrément avant le commencement des travaux, la liste des
produits qu'il envisage d'utiliser.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et
prescriptions du présent CCTP.

Assistance du fournisseur :
Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produit nécessitant une mise en oeuvre particuliére le Maitre
d'Oeuvre se réserve le droit de demander I'assistance technique du fournisseur du produit concerné.

Choix des produits :

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP
conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles dont il aura
une parfaite connaissance, ainsi que les conditions climatiques ou autres particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, I'entrepreneur du présent lot devra se mettre en
rapport avec les entrepreneurs intéressés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage d'appliquer répondent
parfaitement, compte tenu de I'état des subjectiles considérés.

L'entrepreneur fera le cas échéant et par écrit au Maitre d'Oeuvre les remarques et suggestions avec toutes
justifications a I'appui.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend
mettre en ceuvre :

* Les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la
nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part ;

* Les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d'impression ou couches
primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits; ils devront étre adaptés au type de finition lisse ou
structurée ;

* Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits des couches
préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir I'aspect de finition demandé.

Choix des teintes :
Le choix des teintes appartient au Maitre d'Oeuvre.

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle teinte, ainsi que pour I'exécution de
plusieurs teintes sur les parois d'un méme local, réchampissage ou autre, par dérogation aux spécifications du cahier
des charges DTU.

IMPRESSIONS ET PRIMAIRES
L'entreprise sera responsable du choix des produits pour couches d'impression et couches primaires.

TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX D'APPRET
L'entreprise aura a sa charge I'ensemble des travaux préparatoires et travaux d'apprét pour réalisation des travaux de
peinture repris ci-aprés. Les travaux préparatoires et d'apprét seront définis en fonction :

* De la nature et de I'état de surface des différents subjectiles,

* Du type de peinture ou de revétement a mettre en ceuvre,

* De I'état de finition recherchée.

L'entreprise devra également, en tant que de besoin :

* Débarrasser les subjectiles des souillures, projections de platre ou de mortier, tdches de graisses, contamination
chimique ou biologique, etc,

* Isoler les traces de rouille,

* Isoler les taches d'humidité accidentelles et localisées,

* Effacer les lignes de niveau et tous tracés ou dessins figurant sur les subjectiles et risquant d'apparaitre a travers
des peintures ou revétements.

* Déposer les protections des menuiseries intérieures et extérieures

* Déposer les protections des joints des portes
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3 PEINTURES INTERIEURES
31 PEINTURE SUR CHARPENTE ET ASSIMILE
311 Peinture intérieure satinée sur charpente bois, finition B "Courante" (ouvrages existants)
Préparation :
* Décapage a vif ou pongage des ouvrages bois existants,
* Impression 1 couche nourrissante et pénétrante en phase aqueuse, extrait sec en poids 55,2 % minimum (famille
I, classe 7b2/4a),
* Rebouchage,
* Enduit non repassé gras spécifique (famille lll, classe 1),
* Pongage a sec,
* Intermédiaire 1 couche de peinture alkyde en émulsion satinée phase aqueuse, parfaitement lessivable, extrait
sec en poids 62,5 % minimum (famille I, classe 4a).
Finition :
* 1 couche de peinture alkyde en émulsion satinée phase aqueuse, parfaitement lessivable, extrait sec en poids
62,5 % minimum (famille |, classe 4a).
Localisation :
Concerne la peinture intérieure a disposer sur I'ensemble de la charpente bois existante conservée dans la Salle 1 du
batiment existant.
3-2 PEINTURE SUR BOISERIES
Les pongages devront faire disparaitre les peluches du bois. Les rebouchages seront effectués au mastic acrylique.
Les paumelles seront rebouchées.
Nota :
* Les bois seront éventuellement dégraisses suivant les essences,
* Etat du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 74-201-1 et
amendement A1 (référence DTU 59.1) relatives au degré de finition choisie.
3-21 Peinture intérieure satinée sur boiseries, finition B "Courante”
Préparation :
* Brossage,
* Impression 1 couche nourrissante et pénétrante en phase aqueuse, extrait sec en poids 55,2 % minimum (famille
I, classe 7b2/4a),
* Rebouchage,
* Enduit non repassé gras spécifique (famille I, classe 1),
* Pongage a sec,
* Intermédiaire 1 couche de peinture alkyde en émulsion satinée phase aqueuse, parfaitement lessivable, extrait
sec en poids 62,5 % minimum (famille |, classe 4a).
Finition :
* 1 couche de peinture alkyde en émulsion satinée phase aqueuse, parfaitement lessivable, extrait sec en poids
62,5 % minimum (famille |, classe 4a).
Localisation :
Concerne la peinture intérieure a disposer sur I'ensemble des ouvrages en bois tel que, cadres et vantaux de portes
intérieurs, fagade de placards, ... dans I'ensemble des locaux du batiment existant.
3-3 PEINTURE SUR PLATRE LISSE OU ASSIMILES
L'état des supports et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 74-201-1 et
amendement A1 (référence DTU 59.1) relatives au degré de finition choisie.
3-31 Peinture intérieure satiné sur platre, finition B "Courante™ (ouvrages existants)

Préparation :
* Nettoyage des parois par tous moyens adaptés, avec ringage soigné,
* Epoussetage,
* Egrenage, époussetage,
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* Impression 1 couche de PLANICRYL PRIM ou équivalent, peinture mate en dispersion, nourrit et bloque les
fonds, recouvrable de finitions alkydes, acryliques ou vinyliques, extrait sec en poids 46 % minimum (famille |, classe
7b2),

* Rebouchage, ratissage, enduit rapide de finition, séchage, pongage, époussetage,

* Intermédiaire 1 couche de PLANICRYL SATIN ou équivalent, peinture satinée en dispersion, trés opacifiante,
aspect poché masquant, extrait sec en poids 58 % minimum (famille |, classe 7b2).

Finition :
* 1 couche de PLANICRYL SATIN ou équivalent, peinture satinée en dispersion, trés opacifiante, aspect poché
masquant, extrait sec en poids 58 % minimum (famille |, classe 7b2).

Localisation :
Concerne la peinture intérieure a disposer sur les plafonds existants et conservés du batiment.

3-4 PEINTURE SUR PAREMENTS EN PLAQUES DE PLATRE

Toutes les surfaces verticales a peindre seront soit doublées par complexe isolant en plaques de platre, soit habillées
par plaques de platre.

L'état des supports et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 74-201-1 et
amendement A1 (référence DTU 59.1) relatives au degré de finition choisie.

3-41 Peinture intérieure satinée sur plaques de platre, finition B "Courante"
Préparation :

* Epoussetage,

* Impression 1 couche EXPONIA PRIM ou équivalent, impression nourrissante et pénétrante en phase aqueuse, a
base de résines glycéro-acrylique, recouvrable de finition alkydes, acryliques et vinyliques, extrait sec en poids 55,2
% minimum (famille |, classe 7b2/4a),

* Révision des joints,

* Enduit non repassé SICOUVRAN ou équivalent, enduit gras spécifique (famille lll, classe 1),

* Pongage, époussetage,

* Intermédiaire 1 couche EXPONIA VELOURS ou équivalent, peinture alkyde en émulsion satinée mate phase
aqueuse, parfaitement lessivable, extrait sec en poids 62,5 % minimum (famille I, classe 4a).

Finition :
* 1 couche EXPONIA VELOURS ou équivalent, peinture alkyde en émulsion satinée mate phase aqueuse,
parfaitement lessivable, extrait sec en poids 62,5 % minimum (famille |, classe 4a).

Localisation :
Concerne la peinture intérieure a disposer sur les ouvrages en plaques de plétre tel que, doublages, cloisons, faux
plafonds, soffite, trappe de visite, ... dans I'ensemble des locaux du batiment existant.

3-5 PEINTURES DIVERSES

3-51 Peinture sur canalisations apparentes
Peinture sur canalisations cuivre :
* Brossage et décapage a l'acide oxalique et ringage.
* 1 couche de peinture primaire réactive.
* 2 couches de laque émail glycérophtalique aspect brillant, ton au choix du Maitre d'Oeuvre.
Sur les canalisations d'eau chaude, il sera appliqué une couche intermédiaire de peinture spéciale thermique.

Peinture sur canalisations P.V.C. :
* Brossage et dégraissage au trichloréthyléne.
* 2 couches de laque émail glycérophtalique aspect brillant, ton au choix du Maitre d'Oeuvre.

Peinture sur canalisations acier :
* Brossage et dégraissage au solvant,
* 1 premiére couche primaire type CHROMAGUI de GUITTET ou équivalent,
* 1 deuxiéme couche brillante tendue type GUIFER de GUITTET ou équivalent,
* 1 troisieme couche brillante tendue type GUIFER de GUITTET ou équivalent.

Localisation :
Admis un ensemble. Concerne la peinture a disposer sur les canalisations apparentes du batiment existant.
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4 PEINTURES EXTERIEURES
41 Peinture extérieure brillante sur métaux ferreux, finition B "Courante” (ouvrages existants)
Préparation :

* Lessivage et pochonnage des ouvrages existants

* Brossage de rouille,

* Nettoyage, dépoussiérage,

* Primaire de renforcement 1 couche de PRIMER METAL ou équivalent, peinture primaire antirouille gris exempt de
plomb, trés grand pouvoir mouillant, extrait sec en poids 73 % minimum (famille |, classe 4a),

* Intermédiaire 1 couche de FERRODECOR ou équivalent, laque brillante antirouille, trés haute résistance a
I'humidité, peinture avec pigment antirouille incorporé, extrait sec en poids 64 a 71 % minimum selon la teinte (famille
I, classe 4a) ;

Finition :

* 1 couche de FERRODECOR ou équivalent, laque brillante antirouille, trés haute résistance a 'humidité, peinture
avec pigment antirouille incorporé, extrait sec en poids 64 a 71 % minimum selon la teinte (famille |, classe 4a).
Localisation :

Concerne la peinture extérieure brillante a disposer sur le portillon extérieur du batiment existant.
5 NETTOYAGE DE RECEPTION
Les travaux décrits a ce chapitre se rapportent au nettoyage, a I'aide d'appareils électroménagers ou a la main, y
compris fourniture des produits (solvants décapants, etc.)
Au titre de ce chapitre, I'entrepreneur doit :

* La mise a disposition de tout le matériel électrique ou manuel.

* La fourniture des produits de nettoyage.

* La protection de tous les éléments durant le nettoyage et I'enlévement de ces protections aprés intervention.
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent descriptif, ainsi qu'a celles des régles en
vigueur concernant ce lot.

L'entrepreneur devra joindre a son offre la désignation des appareils et des produits qu'il utilisera pour chaque nature
de revétement.
L'entrepreneur devra évacuer tous les déchets et produits de nettoyage en particulier les solvants et décapants.
L'emploi des acides est formellement prohibé. Tout rejet dans les appareils sanitaires est interdit.
Nota : Les travaux de nettoyage seront composés comme suit :
* Un nettoyage sommaire avant OPR
* Un nettoyage soigné aprés OPR pour la réception des ouvrages.
51 Nettoyage de réception de I'ensemble des locaux

Sera d0 le nettoyage définitif des différents locaux touchés par les travaux avant réception et livraison au Maitre
d'ouvrage ; il portera sur :

* Le balayage et dépoussiérage général,

* Le lavage des sols de toutes natures, des revétements verticaux

* Les appuis de menuiseries extérieures seront grattés, lavés, rincés et essuyés en prenant toutes les précautions
pour en pas rayer ou endommager la surface de I'appui. Les piéces d'appui seront nettoyées et dépoussiérées a
I'aspirateur industriel (y compris les feuillures).

* Le lavage des vitrages (2 faces extérieur et intérieur) et miroirs

* Le nettoyage des appareils, appareillages de chauffage, sanitaire, robinetterie, électricité et éclairage, menuiseries
et quincailleries, fermetures, efc...

* Le nettoyage des taches de peinture

* Les pénes de serrures et crémones seront grattés et nettoyés afin d'obtenir un fonctionnement normal, ainsi que
les interrupteurs.
Enlévement des tracés de niveaux, lignes de repérages, dessins, etc...
Réalisation avec appareils et outils adaptés, a sec ou mouillé, avec ou sans produits détersifs, pour un nettoyage
menager courant ne présentant pas de risque de corrosion ou de détérioration pour les ouvrages.
Enlévement des déchets et gravois.
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Les locaux seront condamnés aprés nettoyage jusqu'a la réception. Les interventions nécessaires a la suite de
travaux d'un corps d'état aprés nettoyage, le seront au frais du présent lot.

Localisation :
Concerne le nettoyage de réception a réaliser dans I'ensemble des locaux du batiment existant.
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