epc.. RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

ioase " EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

D.P.G.F.

Lot N°01 DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE &
FAIENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre
vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

U | Quantité E%?rz?)triit;ée Prix en € Montant en €

DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE &

FAIENCE
4 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION
41 Clétures de Chantier ML 50
42 Panneau de Chantier ENS 1
43 Locaux de chantier / Installation de chantier ENS 1
44 Installation électrique provisoire de chantier ENS 1
45 Branchement Eau provisoire de chantier ENS 1
46 Etude d'exécution ENS 1

Total INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION
5 TRAVAUX DE DEMOLITIONS
5.1 DEMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE
511 Dépose soignée de chassis et portes en fagade U 15
512 Démolition d'aménagements intérieurs des locaux M2 103,7
5.2 DEMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES
521 Démolition totale de couvertures en tuiles et charpente traditionnelle bois | wm2 64,0
522 Démolition d'une casquette en béton armé M2 54
523 Démolition de dallage en béton armé M2 16,4
Total TRAVAUX DE DEMOLITIONS

6 INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE

EXISTANTS
6.1 ARASEMENTS DES MACONNERIES EXISTANTES
6.11 Dérasement et Arasement en béton armé d'élévations en agglos ML 69,1
6.2 SOUS OEUVRE / REPRISES
6.21 Bouchement total de baies U 6
6.22 Agrafes dans magonneries existantes / Traitement des fissures ENS 1
6.23 Repére SO1 : Création d'un passage libre 2m61 x 2m50ht. U 1
6.24 Repére SO2 : Création d'un passage libre 2m70 x 2m50ht. U 1
6.25 Repére SO3 : Création d'un passage pour porte 1m50 x 2m30ht. U 1
6.3 REPRISE DE TABLEAUX DE BAIES
6.31 Dressements de tableaux d'ouvertures ML 36,1
6.3 2 Appuis en pierres pour baies sur allége ML 47
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Quantité Prix en € Montant en €
Entreprise
6.33 Seuil de portes et ensembles menuisés ML 43
6.4 CANALISATIONS SOUS BATIMENT
6.4 1 Fouilles en tranchées pour réseaux isolés dans dallage en béton armé ML 131
6.4 2 Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux U 2
6.43 Tuyau PVC @ 100 a 150mm ML 13,1
6.44 Reprises de dallages au droit des tranchées ML 9.0
6.5 PERCEMENTS / REPRISES
6.51 Percements de murs ou planchers et raccords jusqu'a 30cm x 30cm U 10
6.52 Percements de murs de souténement pour barbacanes U 3
6.6 TRAVAUX DIVERS
6.6 1 Pose et scellement des bétis de portes 1 vantail U 1
6.6 2 Pose et scellement des batis de portes 2 vantaux U 2
Total INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE
EXISTANTS
7 RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS
71 FOUILLES EN TRANCHEES
711 Fouilles en tranchées pour réseaux ML 49,0
712 Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux U 2
7.2 RESEAU EAUX PLUVIALES
721 Regard pied de chutes + coudes pied de chute en attente U 4
722 Caniveau a grille en acier galvanisé ML 9,8
723 Tuyau PVC @ 160 a 200mm ML 10,0
724 Branchement sur réseau existant ENS 1
7.3 RESEAU ASSAINISSEMENT EU/ EV
7.31 Regard de visite 60 x 60 fonte U 2
732 Tuyau PVC @ 160 a 200mm ML 19,5
733 Branchement sur réseau existant ENS 1
7.4 RESEAU ELECTRIQUE
741 Fourreaux janoléne & 63 ML 19,5
742 Fourreaux janoléne @ 110 ML 19,5
743 Chambre de tirage sous espaces libres U 1
744 Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle U 1
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Quantité Prix en € Montant en €
Entreprise
7.5 RESEAU VERS POMPE A CHALEUR
751 Fourreaux janoléne @110 ML 195
7.6 RESEAU TELEPHONE
761 2 Fourreaux TP 42/45 ML 19,5
762 Chambre de tirage type LOT série légére U 1
763 Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle U 1
7.7 RESEAU SOUS PRESSION : A.E.P.
7.71 Pour mémoire : Cheminement dans I'extension a la charge du lot PM
Plomberie
Total RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS
8 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE GENIE CIVIL
81 Radier en béton armé pour pompe a chaleur M2 4.1
Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE GENIE CIVIL
9 CARRELAGE / FAIENCE
9.1 CARRELAGE AU SOL EN GRES CERAME
9.11 Ragréage épais de sols existants M2 103,7
912 Carrelage Grés Cérame, pose collée, 45 x 45 cm M2 103,7
913 Plinthes droites (ht.10cm) en greés cérame ML 88,7
9.2 REVETEMENTS MURAUX : FAIENCE
9.21 Systéme de protection a I'eau sous carrelage (S.P.E.C.) M2 21,2
922 Faience couleur 25 x 40cm ou 25 x 45cm M2 212
Total CARRELAGE / FAIENCE
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

| Montant HT Page
DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE &
FAIENCE

4 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION 01-1/4
5 TRAVAUX DE DEMOLITIONS 01-1/4
5.1 DEMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE 01-1/4
5.2 DEMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES 01-1/4
6 INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE EXISTANTS 01-2/4
6.1 ARASEMENTS DES MACONNERIES EXISTANTES 01-1/4
6.2 SOUS OEUVRE / REPRISES 01-1/4
6.3 REPRISE DE TABLEAUX DE BAIES 01-2/4
6.4 CANALISATIONS SOUS BATIMENT 01-2/4
6.5 PERCEMENTS / REPRISES 01-2/4
6.6 TRAVAUX DIVERS 01-2/4
7 RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS 01-3/4
7.1 FOUILLES EN TRANCHEES 01-2/4
7.2 RESEAU EAUX PLUVIALES 01-2/4
7.3 RESEAU ASSAINISSEMENT EU/ EV 01-2/4
7.4 RESEAU ELECTRIQUE 01-2/4
75 RESEAU VERS POMPE A CHALEUR 01-3/4
7.6 RESEAU TELEPHONE 01-3/4
7.7 RESEAU SOUS PRESSION : A.E.P. 01-3/4
8 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE GENIE CIVIL 01-3/4
9 CARRELAGE / FAIENCE 01-3/4
9.1 CARRELAGE AU SOL EN GRES CERAME 01-3/4
9.2 REVETEMENTS MURAUX : FAIENCE 01-3/4

Total Lot N°01 DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE &

FAIENCE

Montant HT

Montant TVA (20,00%)

Montant TTC

Rédigé par EPC SARL - MIN 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex
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epc.. RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

ioase " EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre
vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Quantité Prix en € Montant en €
Entreprise
CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES
3 ETUDE D'EXECUTION / TRAVAUX PREPARATOIRES
31 Etudes d'exécution de charpente bois ENS 1
32 Dépose couverture et pannes + reprises des arases périphériques : Pour | pm
mémoire - a la charge du lot Gros Oeuvre
Total ETUDE D'EXECUTION / TRAVAUX PREPARATOIRES
4 CHARPENTE BOIS COMPLEMENTAIRE
41 POUTRES A MEMBRURES BOIS ET AME METALLIQUE
411 Poutres NailWeb NW49/72-72 et liernes anti-déversement ML 24.8
4.2 CHARPENTE RESINEUX TRAITE NON ASSEMBLE
421 Charpente résineux traitée non assemblée pour pannes sabliéres ML 26,2
422 Charpente résineux traité non assemblé pour chevrons 6 x 8ht. ML 112,0
4.3 SUJETIONS ANNEXES
431 Ensemble ancrage / contreventement ENS 1
Total CHARPENTE BOIS COMPLEMENTAIRE
5 COUVERTURE TUILES
51 PANNEAUX SUPPORTS DE COUVERTURES
511 Panneaux Triply OSB (ép.18mm) M2 64,0
5.2 COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE
521 Ecran sous toiture et contre-litelage M2 64,0
522 Tuiles Terre Cuite a double emboitement vieillies sur liteaux M2 64,0
523 Fagon de faitage / arétier sur closoir ML 228
524 Ventilation sous couverture par chétiéres U 4
525 Tuiles a douille vieillies U 2
5.3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
531 Gouttiere en Zinc : Développé 0m33 ML 30,4
532 Tuyau de descente en Zinc : Diametre 100mm ML 9,6
533 Dauphin en fonte droit ou coudé @ 100 U 3

Total COUVERTURE TUILES
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

| Montant HT Page
CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

3 ETUDE D'EXECUTION / TRAVAUX PREPARATOIRES 02-1/2
4 CHARPENTE BOIS COMPLEMENTAIRE 02-1/2
4.1 POUTRES A MEMBRURES BOIS ET AME METALLIQUE 02-1/2
4.2 CHARPENTE RESINEUX TRAITE NON ASSEMBLE 02-1/2
4.3 SUJETIONS ANNEXES 02-1/2
5 COUVERTURE TUILES 02-1/2
5.1 PANNEAUX SUPPORTS DE COUVERTURES 02-1/2
5.2 COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE 02-1/2
5.3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 02-1/2

Total Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC

Rédigé par EPC SARL - MIN 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex

Lot n°02 - Page2/2




epc.. RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

e EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

D.P.G.F.
Lot N°03 ETANCHEITE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre
vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°03 ETANCHEITE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

U | Quantité E%;Jrae?;triits(,ée Prix en € Montant en €
ETANCHEITE
3 INTERVENTION SUR ETANCHEITE EXISTANTE
31 Dépose chape de protection d'étanchéité M2 723
32 Dépose compléte d'étanchéité de toitures terrasses M2 723
33 Préparation des supports existants pour étanchéités neuves M2 723
34 Démolition de boites a eau et tuyaux de descente ENS 1
Total INTERVENTION SUR ETANCHEITE EXISTANTE
4 TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES
4.1 ETANCHEITE AVEC PROTECTION PAR GRAVILLONS ET
ISOLATION THERMIQUE
411 Pare-Vapeur courant M2 72,3
412 Isolant thermique en polyuréthane (ép.16cm) M2 723
413 Etanchgité bicouche élastomére M2 723
414 Relevés d'étanchéité ML 457
415 Protection par gravillons M2 72,3
4.2 OUVRAGES DIVERS
421 Couvertines sur tétes d'acrotéres en zinc ML 332
422 Potelets d'ancrage U 5
423 Entrée d'eau en angle : @100 + crapaudine U 2
424 Trop plein en cuivre ou en zinc @60mm a créer dans acrotéres existants U 2
Total TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES
5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
51 Adaptation / Modification de D.E.P. en fagade de la toiture supérieure ENS 1
52 Boites a eau fagonnées en zinc U 2
53 Tuyau de descente en Zinc : Diametre 100mm ML 6,0
54 Dauphin en fonte droit ou coudé & 100 U 2

Total EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°03 ETANCHEITE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

| Montant HT Page
ETANCHEITE

3 INTERVENTION SUR ETANCHEITE EXISTANTE 03-1/2

4 TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES 03-1/2

4.1 ETANCHEITE AVEC PROTECTION PAR GRAVILLONS ET 03-1/2
ISOLATION THERMIQUE

4.2 OUVRAGES DIVERS 03-1/2

5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 03-1/2

Total Lot N°03 ETANCHEITE

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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epc.. RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

ioase " EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

D.P.G.F.
Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre
vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

EPC SARL - M.L.N. 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex ' QUALIFEE
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Quantité Prix en € Montant en €
Entreprise
REVETEMENTS DE FACADES
3 TRAVAUX PREPARATOIRES / INSTALLATIONS
31 Echafaudage vertical tubulaire M2 236,6
32 Nettoyage de fagade a eau froide sous pression M2 249,8
33 Reprises / Réparations ponctuelles d'enduits M2 292
34 Traitement des fissures ML 20,0
Total TRAVAUX PREPARATOIRES / INSTALLATIONS
4 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS ENDUITS
41 Couche de finition traditionnelle a la chaux M2 176,8
42 Intervention sur couronnements de tétes de murs ML 32,7
Total ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS ENDUITS
5 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS NON ENDUITS
51 Gobetis et dégrossis sur magonneries anciennes M2 73.0
52 Couche de finition traditionnelle a la chaux M2 73,0
53 Couvertines sur tétes de murs en zinc ML 28,5
54 Joint de dilatation et (ou) d’étanchéité en fagade ML 3,0
Total ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS NON ENDUITS
6 PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES
61 Peinture extérieure satinée sur charpente bois, finition B "Courante"” M2 252

Total PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES

Rédigé par EPC SARL - MIN 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

| Montant HT Page
REVETEMENTS DE FACADES

3 TRAVAUX PREPARATOIRES / INSTALLATIONS 04 -1/2

4 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS 04 -1/2
EXISTANTS ENDUITS

5 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS 04-1/2
EXISTANTS NON ENDUITS

6 PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES 04 -1/2

Total Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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epc.. RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

ioase " EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre
vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

EPC SARL - M.L.N. 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex ' QUALIFEE
4 . UntEC Tél. 04 90 71 33 67 - email: accueil.epc@orange.fr v W N'3440
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Quantité Prix en € Montant en €
Entreprise
MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE
4 MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUE A RUPTURE DE PONT
THERMIQUE
41 Repére ME1 : Ensemble d'entrée 1m40 x 2m25ht.. deux vantaux U 1
ouverture a la frangaise
42 Repére ME2 : Chassis 0Om73 x 1m27ht.. un vantail oscillo-battant U 1
43 Repére ME3 : Chassis 0Om73 x 2m27ht. un vantail oscillo-battant sur U 1
allege fixe
44 Repére ME4 : Chassis 0Om73 x 2m27ht. un vantail oscillo-battant sur U 1
allege fixe
45 Repére MES5 : Chassis fixe 0m36 x 1m27ht. U 1
46 Repére ME6 : Chassis 0Om73 x 1m27ht. un vantail oscillo-battant U 1
47 Repére ME7 : Chassis 0Om73 x 1m27ht. un vantail oscillo-battant U 1
48 Repére MES8 : Chassis 1m45 x 2m26ht. deux vantaux ouvrant a la U 1
frangaise sur allége fixe avec montant intermédiaire
49 Repére ME9 : Chéassis 2m20 x 2m25ht. deux vantaux ouvrant a la U 1
frangaise chassis latéraux fixes avec traverses intermédiaires
Total MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUE A RUPTURE DE
PONT THERMIQUE
5 SERRURERIE
5.1 REMISE EN ETAT / REFECTION
511 Révision de portillon battant U 1
512 Incorporation de gache électrique sur portillon existant ENS 1
5.2 MAINS COURANTES SUR MURS DE CLOTURES
521 Main courante sur tétes de murs de clotures ML 75
5.3 AUVENT METALLIQUE
531 Auvent métallique a remplissage métallique et panneaux bois M2 9,0
54 HABILLAGE DE FACADE
541 Panneaux d'absorption acoustiques M2 17,0

Total SERRURERIE

Rédigé par EPC SARL - MIN 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

| Montant HT Page
MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE

4 MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUE A RUPTURE DE PONT 05-1/2
THERMIQUE

5 SERRURERIE 05-1/2

51 REMISE EN ETAT / REFECTION 05-1/2

5.2 MAINS COURANTES SUR MURS DE CLOTURES 05-1/2

5.3 AUVENT METALLIQUE 05-1/2

54 HABILLAGE DE FACADE 05-1/2

Total Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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epc.. RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

ioase " EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

D.P.G.F.

Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &
MENUISERIES INTERIEURES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre
vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &
MENUISERIES INTERIEURES

Quantité

Quantité
Entreprise

Prix en € Montant en €

DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &
MENUISERIES INTERIEURES

4 DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE
41 Doublage thermique en plaques de platre 18mm sur ossature et isolant
120mm
42 Traitement étanche des pieds de doublages et Plaques Hydrofuges
Total DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE
5 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
51 Cloisons de distribution sur ossature métallique (ep.98mm)
52 Traitement étanche des pieds de cloisons et Plaques Hydrofuges
53 Pose et incorporation d'huisseries pour portes 1 vantail
54 Pose et incorporation d'huisseries pour portes 2 vantaux
Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
6 HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES
61 Habillage en plaques de platre (ép.13mm) collées
Total HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES
FAUX PLAFONDS
71 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUES
SUR OSSATURE
711 Faux Plafonds rampants en plaques de platre perforées acoustiques
712 Laine de roche (ép.300 mm)
7.2 FAUX PLAFONDS & SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE
721 Faux plafond par plaque de platre type BA 13
722 Trappe de visite 60 x 60cm dans faux plafonds en plaques de platre
723 Traitement de rives
724 Facon de soffites

Total FAUX PLAFONDS

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML

ML

1641

33,4

36,3

22,2

59,9

45,3

45,3

3,0

4,7
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &
MENUISERIES INTERIEURES

Quantité

Quantité
Entreprise

Prix en € Montant en €

MENUISERIES INTERIEURES

8.18
8.2

8.21
8.22

8.3
8.3.1

8.3.11
83.12

83.13

8.3.2
8.3.21

8.4
841

842

PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES

BOIS
Repére Pi1 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour accés SAS sanitaire

Repére Pi2 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour WC PMR

Repére Pi3 : Porte 0m93 x 2m04ht. CF 1/2h pour local ménage
Repére Pi4 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour office

Repére Pi5 : Porte 0m93 x 2m04ht. CF 1/2h pour local rangement
Repére Pi6 : Porte 1m36 x 2m04ht. pour Salle 2

Repére Pi7 : Porte 0Om73 x 2m04ht. pour Salle 2

Repére Pi8 : Porte 1Tm36 x 2m04ht. pour Salle 1

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Organigramme des clés pour menuiseries intérieures et extérieures
Plaques signalétiques collées pour portes

FACADES ET AMENAGEMENTS DE PLACARDS
FACADES BATTANTES DE PLACARDS

Repére PL1 : Fagade de placard battante 0m95 x 2m10ht., 1 vantail
Repére PL2 : Fagade de placard battante 1m70 x 2m10ht., 2 vantaux

Repére PL3 : Fagade de placard battante 1m55 x 2m10ht., 2 vantaux
AMENAGEMENTS INTERIEURS DE PLACARDS

Aménagement de placards en panneaux mélaminé 20mm

AGENCEMENTS / MOBILIERS

Meuble bas de cuisine pour office

Boites aux lettres individuelles extérieures

Total MENUISERIES INTERIEURES

M2
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &

MENUISERIES INTERIEURES

Récapitulatif

| Montant HT Page
DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &
MENUISERIES INTERIEURES
4 DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR 06-1/3
OSSATURE
5 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE 06 -1/3
6 HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES 06 -1/3
7 FAUX PLAFONDS 06 -1/3
7.1 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUES 06 -1/3
SUR OSSATURE
7.2 FAUX PLAFONDS & SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE SUR 06 -1/3
OSSATURE
8 MENUISERIES INTERIEURES 06 -2/3
8.1 PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES 06 -2/3
BOIS
8.2 EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES 06 -2/3
8.3 FACADES ET AMENAGEMENTS DE PLACARDS 06 - 2/3
8.4 AGENCEMENTS / MOBILIERS 06 - 2/3
Total Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &
MENUISERIES INTERIEURES
Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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epc.. RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

ioase " EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

D.P.G.F.
Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre
vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Quantité Prix en € Montant en €
Entreprise

PEINTURE & NETTOYAGE

3 PEINTURES INTERIEURES

31 PEINTURE SUR CHARPENTE ET ASSIMILE

3.11 Peinture intérieure satinée sur charpente bois, finition B "Courante" M2 64,0
(ouvrages existants)

3.2 PEINTURE SUR BOISERIES

3.21 Peinture intérieure satinée sur boiseries, finition B "Courante" M2 68,3

3.3 PEINTURE SUR PLATRE LISSE OU ASSIMILES

3.31 Peinture intérieure satiné sur platre, finition B "Courante" (ouvrages M2 535
existants)

3.4 PEINTURE SUR PAREMENTS EN PLAQUES DE PLATRE

341 Peinture intérieure satinée sur plaques de platre, finition B "Courante" M2 204 4

3.5 PEINTURES DIVERSES

351 Peinture sur canalisations apparentes ENS 1

Total PEINTURES INTERIEURES

4 PEINTURES EXTERIEURES

41 Peinture extérieure brillante sur métaux ferreux, finition B "Courante" M2 4,0
(ouvrages existants)

Total PEINTURES EXTERIEURES
5 NETTOYAGE DE RECEPTION
51 Nettoyage de réception de I'ensemble des locaux M2 104

Total NETTOYAGE DE RECEPTION
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RENOVATION DE L'ANCIENNE CRECHE DE GARGAS

EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif. Elles doivent étre vérifiées par I'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

| Montant HT Page
PEINTURE & NETTOYAGE

3 PEINTURES INTERIEURES 07 -1/2
3.1 PEINTURE SUR CHARPENTE ET ASSIMILE 07-1/2
3.2 PEINTURE SUR BOISERIES 07-1/2
3.3 PEINTURE SUR PLATRE LISSE OU ASSIMILES 07 -1/2
3.4 PEINTURE SUR PAREMENTS EN PLAQUES DE PLATRE 07 -1/2
3.5 PEINTURES DIVERSES 07 -1/2
4 PEINTURES EXTERIEURES 07-1/2
5 NETTOYAGE DE RECEPTION 07-1/2

Total Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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