
D.P.G.F.
Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & 

FAIENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être 
vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE &
FAIENCE

INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION4 INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION

ML 50Clôtures de Chantier4 1

ENS 1Panneau de Chantier4 2

ENS 1Locaux de chantier / Installation de chantier4 3

ENS 1Installation électrique provisoire de chantier4 4

ENS 1Branchement Eau provisoire de chantier4 5

ENS 1Étude d'exécution4 6

Total INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION

TRAVAUX DE DÉMOLITIONS5 TRAVAUX DE DÉMOLITIONS

DÉMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE5.1

U 15Dépose soignée de châssis et portes en façade5.1 1

M2 103,7Démolition d'aménagements intérieurs des locaux5.1 2

DÉMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES5.2

M2 64,0Démolition totale de couvertures en tuiles et charpente traditionnelle bois5.2 1

M2 5,4Démolition d'une casquette en béton armé5.2 2

M2 16,4Démolition de dallage en béton armé5.2 3

Total TRAVAUX DE DÉMOLITIONS

INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE
EXISTANTS

6 INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE
EXISTANTS

ARASEMENTS DES MACONNERIES EXISTANTES6.1

ML 69,1Dérasement et Arasement en béton armé d'élévations en agglos6.1 1

SOUS OEUVRE / REPRISES6.2

U 6Bouchement total de baies6.2 1

ENS 1Agrafes dans maçonneries existantes / Traitement des fissures6.2 2

U 1Repère SO1 : Création d'un passage libre 2m61 x 2m50ht.6.2 3

U 1Repère SO2 : Création d'un passage libre 2m70 x 2m50ht.6.2 4

U 1Repère SO3 : Création d'un passage pour porte 1m50 x 2m30ht.6.2 5

REPRISE DE TABLEAUX DE BAIES6.3

ML 36,1Dressements de tableaux d'ouvertures6.3 1

ML 4,7Appuis en pierres pour baies sur allège6.3 2
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

ML 4,3Seuil de portes et ensembles menuisés6.3 3

CANALISATIONS SOUS BÂTIMENT6.4

ML 13,1Fouilles en tranchées pour réseaux isolés dans dallage en béton armé6.4 1

U 2Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux6.4 2

ML 13,1Tuyau PVC Ø 100 à 150mm6.4 3

ML 9,0Reprises de dallages au droit des tranchées6.4 4

PERCEMENTS / REPRISES6.5

U 10Percements de murs ou planchers et raccords jusqu'à 30cm x 30cm6.5 1

U 3Percements de murs de soutènement pour barbacanes6.5 2

TRAVAUX DIVERS6.6

U 1Pose et scellement des bâtis de portes 1 vantail6.6 1

U 2Pose et scellement des bâtis de portes 2 vantaux6.6 2

Total INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE
EXISTANTS

RÉSEAUX ENTERRÉS EXTÉRIEURS7 RÉSEAUX ENTERRÉS EXTÉRIEURS

FOUILLES EN TRANCHÉES7.1

ML 49,0Fouilles en tranchées pour réseaux7.1 1

U 2Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux7.1 2

RÉSEAU EAUX PLUVIALES7.2

U 4Regard pied de chutes + coudes pied de chute en attente7.2 1

ML 9,8Caniveau à grille en acier galvanisé7.2 2

ML 10,0Tuyau PVC Ø 160 à 200mm7.2 3

ENS 1Branchement sur réseau existant7.2 4

RÉSEAU ASSAINISSEMENT EU/ EV7.3

U 2Regard de visite 60 x 60 fonte7.3 1

ML 19,5Tuyau PVC Ø 160 à 200mm7.3 2

ENS 1Branchement sur réseau existant7.3 3

RÉSEAU ÉLECTRIQUE7.4

ML 19,5Fourreaux janolène Ø 637.4 1

ML 19,5Fourreaux janolène Ø 1107.4 2

U 1Chambre de tirage sous espaces libres7.4 3

U 1Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle7.4 4
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

RÉSEAU VERS POMPE A CHALEUR7.5

ML 19,5Fourreaux janolène Ø1107.5 1

RÉSEAU TÉLÉPHONE7.6

ML 19,52 Fourreaux TP 42/457.6 1

U 1Chambre de tirage type L0T série légère7.6 2

U 1Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle7.6 3

RÉSEAU SOUS PRESSION : A.E.P.7.7

PMPour mémoire : Cheminement dans l'extension à la charge du lot
Plomberie

7.7 1

Total RÉSEAUX ENTERRÉS EXTÉRIEURS

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE GÉNIE CIVIL8 TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE GÉNIE CIVIL

M2 4,1Radier en béton armé pour pompe à chaleur8 1

Total TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE GÉNIE CIVIL

CARRELAGE / FAÏENCE9 CARRELAGE / FAÏENCE

CARRELAGE AU SOL EN GRÈS CÉRAME9.1

M2 103,7Ragréage épais de sols existants9.1 1

M2 103,7Carrelage Grès Cérame, pose collée, 45 x 45 cm9.1 2

ML 88,7Plinthes droites (ht.10cm) en grès cérame9.1 3

REVETEMENTS MURAUX : FAIENCE9.2

M2 21,2Système de protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.)9.2 1

M2 21,2Faïence couleur 25 x 40cm ou 25 x 45cm9.2 2

Total CARRELAGE / FAÏENCE
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

Montant HT Page

DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE &
FAIENCE

01 - 1/4INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION4
01 - 1/4TRAVAUX DE DÉMOLITIONS5

01 - 1/4DÉMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE5.1
01 - 1/4DÉMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES5.2

01 - 2/4INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE EXISTANTS6

01 - 1/4ARASEMENTS DES MACONNERIES EXISTANTES6.1
01 - 1/4SOUS OEUVRE / REPRISES6.2

01 - 2/4REPRISE DE TABLEAUX DE BAIES6.3

01 - 2/4CANALISATIONS SOUS BÂTIMENT6.4
01 - 2/4PERCEMENTS / REPRISES6.5

01 - 2/4TRAVAUX DIVERS6.6
01 - 3/4RÉSEAUX ENTERRÉS EXTÉRIEURS7

01 - 2/4FOUILLES EN TRANCHÉES7.1

01 - 2/4RÉSEAU EAUX PLUVIALES7.2
01 - 2/4RÉSEAU ASSAINISSEMENT EU/ EV7.3

01 - 2/4RÉSEAU ÉLECTRIQUE7.4

01 - 3/4RÉSEAU VERS POMPE A CHALEUR7.5
01 - 3/4RÉSEAU TÉLÉPHONE7.6

01 - 3/4RÉSEAU SOUS PRESSION : A.E.P.7.7
01 - 3/4TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE GÉNIE CIVIL8

01 - 3/4CARRELAGE / FAÏENCE9

01 - 3/4CARRELAGE AU SOL EN GRÈS CÉRAME9.1
01 - 3/4REVETEMENTS MURAUX : FAIENCE9.2

Total Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE &
FAIENCE

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC

Rédigé par EPC SARL - MIN 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex                                          Lot n°01 - Page4/4  



D.P.G.F.
Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être 
vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

EPC SARL - M.I.N. 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex
Tél. 04 90 71 33 67 - email: accueil.epc@orange.fr



RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

ÉTUDE D'EXÉCUTION / TRAVAUX PRÉPARATOIRES3 ÉTUDE D'EXÉCUTION / TRAVAUX PRÉPARATOIRES

ENS 1Études d'exécution de charpente bois3 1

PMDépose couverture et pannes + reprises des arases périphériques : Pour
mémoire - à la charge du lot Gros Oeuvre

3 2

Total ÉTUDE D'EXÉCUTION / TRAVAUX PRÉPARATOIRES

CHARPENTE BOIS COMPLÉMENTAIRE4 CHARPENTE BOIS COMPLÉMENTAIRE

POUTRES A MEMBRURES BOIS ET ÂME MÉTALLIQUE4.1

ML 24,8Poutres NailWeb NW49/72-72 et liernes anti-déversement4.1 1

CHARPENTE RÉSINEUX TRAITÉ NON ASSEMBLÉ4.2

ML 26,2Charpente résineux traitée non assemblée pour pannes sablières4.2 1

ML 112,0Charpente résineux traité non assemblé pour chevrons 6 x 8ht.4.2 2

SUJÉTIONS ANNEXES4.3

ENS 1Ensemble ancrage / contreventement4.3 1

Total CHARPENTE BOIS COMPLÉMENTAIRE

COUVERTURE TUILES5 COUVERTURE TUILES

PANNEAUX SUPPORTS DE COUVERTURES5.1

M2 64,0Panneaux Triply OSB (ép.18mm)5.1 1

COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE5.2

M2 64,0Écran sous toiture et contre-litelage5.2 1

M2 64,0Tuiles Terre Cuite à double emboîtement vieillies sur liteaux5.2 2

ML 22,8Façon de faîtage / arêtier sur closoir5.2 3

U 4Ventilation sous couverture par châtières5.2 4

U 2Tuiles à douille vieillies5.2 5

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES5.3

ML 30,4Gouttière en Zinc : Développé 0m335.3 1

ML 9,6Tuyau de descente en Zinc : Diamètre 100mm5.3 2

U 3Dauphin en fonte droit ou coudé Ø 1005.3 3

Total COUVERTURE TUILES
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

Montant HT Page

CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES
02 - 1/2ÉTUDE D'EXÉCUTION / TRAVAUX PRÉPARATOIRES3
02 - 1/2CHARPENTE BOIS COMPLÉMENTAIRE4

02 - 1/2POUTRES A MEMBRURES BOIS ET ÂME MÉTALLIQUE4.1
02 - 1/2CHARPENTE RÉSINEUX TRAITÉ NON ASSEMBLÉ4.2

02 - 1/2SUJÉTIONS ANNEXES4.3

02 - 1/2COUVERTURE TUILES5
02 - 1/2PANNEAUX SUPPORTS DE COUVERTURES5.1

02 - 1/2COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE5.2

02 - 1/2ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES5.3

Total Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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D.P.G.F.
Lot N°03 ÉTANCHÉITÉ

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être 
vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

EPC SARL - M.I.N. 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex
Tél. 04 90 71 33 67 - email: accueil.epc@orange.fr



RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°03 ÉTANCHÉITÉ
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

ÉTANCHÉITÉ

INTERVENTION SUR ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE3 INTERVENTION SUR ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE

M2 72,3Dépose chape de protection d'étanchéité3 1

M2 72,3Dépose complète d'étanchéité de toitures terrasses3 2

M2 72,3Préparation des supports existants pour étanchéités neuves3 3

ENS 1Démolition de boîtes à eau et tuyaux de descente3 4

Total INTERVENTION SUR ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE

TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES4 TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES

ÉTANCHÉITÉ AVEC PROTECTION PAR GRAVILLONS ET
ISOLATION THERMIQUE

4.1

M2 72,3Pare-Vapeur courant4.1 1

M2 72,3Isolant thermique en polyuréthane (ép.16cm)4.1 2

M2 72,3Étanchéité bicouche élastomère4.1 3

ML 45,7Relevés d'étanchéité4.1 4

M2 72,3Protection par gravillons4.1 5

OUVRAGES DIVERS4.2

ML 33,2Couvertines sur têtes d'acrotères en zinc4.2 1

U 5Potelets d'ancrage4.2 2

U 2Entrée d'eau en angle : Ø100 + crapaudine4.2 3

U 2Trop plein en cuivre ou en zinc Ø60mm à créer dans acrotères existants4.2 4

Total TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

ENS 1Adaptation / Modification de D.E.P. en façade de la toiture supérieure5 1

U 2Boîtes à eau façonnées en zinc5 2

ML 6,0Tuyau de descente en Zinc : Diamètre 100mm5 3

U 2Dauphin en fonte droit ou coudé Ø 1005 4

Total EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°03 ÉTANCHÉITÉ
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

Montant HT Page

ÉTANCHÉITÉ
03 - 1/2INTERVENTION SUR ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE3
03 - 1/2TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES4

03 - 1/2ÉTANCHÉITÉ AVEC PROTECTION PAR GRAVILLONS ET
ISOLATION THERMIQUE

4.1

03 - 1/2OUVRAGES DIVERS4.2

03 - 1/2EVACUATION DES EAUX PLUVIALES5

Total Lot N°03 ÉTANCHÉITÉ

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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D.P.G.F.
Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être 
vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

EPC SARL - M.I.N. 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex
Tél. 04 90 71 33 67 - email: accueil.epc@orange.fr



RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

REVETEMENTS DE FACADES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES / INSTALLATIONS3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES / INSTALLATIONS

M2 236,6Échafaudage vertical tubulaire3 1

M2 249,8Nettoyage de façade à eau froide sous pression3 2

M2 29,2Reprises / Réparations ponctuelles d'enduits3 3

ML 20,0Traitement des fissures3 4

Total TRAVAUX PRÉPARATOIRES / INSTALLATIONS

ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS ENDUITS

4 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS ENDUITS

M2 176,8Couche de finition traditionnelle à la chaux4 1

ML 32,7Intervention sur couronnements de têtes de murs4 2

Total ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS ENDUITS

ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS NON ENDUITS

5 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS NON ENDUITS

M2 73,0Gobetis et dégrossis sur maçonneries anciennes5 1

M2 73,0Couche de finition traditionnelle à la chaux5 2

ML 28,5Couvertines sur têtes de murs en zinc5 3

ML 3,0Joint de dilatation et (ou) d’étanchéité en façade5 4

Total ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS NON ENDUITS

PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES6 PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES

M2 25,2Peinture extérieure satinée sur charpente bois, finition B "Courante"6 1

Total PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

Montant HT Page

REVETEMENTS DE FACADES
04 - 1/2TRAVAUX PRÉPARATOIRES / INSTALLATIONS3
04 - 1/2ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS

EXISTANTS ENDUITS
4

04 - 1/2ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS
EXISTANTS NON ENDUITS

5

04 - 1/2PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES6

Total Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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D.P.G.F.
Lot N°05 MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être 
vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

EPC SARL - M.I.N. 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex
Tél. 04 90 71 33 67 - email: accueil.epc@orange.fr



RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°05 MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE

MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUÉ A RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

4 MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUÉ A RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

U 1Repère ME1 : Ensemble d'entrée 1m40  x 2m25ht.. deux vantaux
ouverture à la française

4 1

U 1Repère ME2 : Châssis 0m73  x 1m27ht.. un vantail oscillo-battant4 2

U 1Repère ME3 : Châssis 0m73  x 2m27ht. un vantail oscillo-battant sur
allège fixe

4 3

U 1Repère ME4 : Châssis 0m73  x 2m27ht. un vantail oscillo-battant sur
allège fixe

4 4

U 1Repère ME5 : Châssis fixe 0m36  x 1m27ht.4 5

U 1Repère ME6 : Châssis 0m73  x 1m27ht. un vantail oscillo-battant4 6

U 1Repère ME7 : Châssis 0m73  x 1m27ht. un vantail oscillo-battant4 7

U 1Repère ME8 : Châssis 1m45  x 2m26ht. deux vantaux ouvrant à la
française sur allège fixe avec montant intermédiaire

4 8

U 1Repère ME9 : Châssis 2m20  x 2m25ht. deux vantaux ouvrant à la
française châssis latéraux fixes avec traverses intermédiaires

4 9

Total MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUÉ A RUPTURE DE
PONT THERMIQUE

SERRURERIE5 SERRURERIE

REMISE EN ÉTAT / RÉFECTION5.1

U 1Révision de portillon battant5.1 1

ENS 1Incorporation de gâche électrique sur portillon existant5.1 2

MAINS COURANTES SUR MURS DE CLOTURES5.2

ML 7,5Main courante sur têtes de murs de clôtures5.2 1

AUVENT METALLIQUE5.3

M2 9,0Auvent métallique à remplissage métallique et panneaux bois5.3 1

HABILLAGE DE FACADE5.4

M2 17,0Panneaux d'absorption acoustiques5.4 1

Total SERRURERIE
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°05 MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

Montant HT Page

MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE
05 - 1/2MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUÉ A RUPTURE DE PONT

THERMIQUE
4

05 - 1/2SERRURERIE5

05 - 1/2REMISE EN ÉTAT / RÉFECTION5.1
05 - 1/2MAINS COURANTES SUR MURS DE CLOTURES5.2

05 - 1/2AUVENT METALLIQUE5.3

05 - 1/2HABILLAGE DE FACADE5.4

Total Lot N°05 MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC

Rédigé par EPC SARL - MIN 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex                                          Lot n°05 - Page2/2  



D.P.G.F.
Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS & 

MENUISERIES INTÉRIEURES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être 
vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

EPC SARL - M.I.N. 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex
Tél. 04 90 71 33 67 - email: accueil.epc@orange.fr



RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS & 
MENUISERIES INTÉRIEURES

U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &
MENUISERIES INTÉRIEURES

DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE

4 DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE

M2 164,1Doublage thermique en plaques de plâtre 18mm sur ossature et isolant
120mm

4 1

M2 33,4Traitement étanche des pieds de doublages et Plaques Hydrofuges4 2

Total DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE

CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE5 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE

M2 36,3Cloisons de distribution sur ossature métallique (ep.98mm)5 1

M2 22,2Traitement étanche des pieds de cloisons et Plaques Hydrofuges5 2

U 6Pose et incorporation d'huisseries pour portes 1 vantail5 3

U 2Pose et incorporation d'huisseries pour portes  2 vantaux5 4

Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE

HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES6 HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES

M2 59,9Habillage en plaques de plâtre (ép.13mm) collées6 1

Total HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES

FAUX PLAFONDS7 FAUX PLAFONDS

FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUES
SUR OSSATURE

7.1

M2 45,3Faux Plafonds rampants en plaques de plâtre perforées acoustiques7.1 1

M2 45,3Laine de roche (ép.300 mm)7.1 2

FAUX PLAFONDS & SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE

7.2

M2 12,4Faux plafond par plaque de plâtre type BA 137.2 1

U 1Trappe de visite 60 x 60cm dans faux plafonds en plaques de plâtre7.2 2

ML 3,0Traitement de rives7.2 3

ML 4,7Façon de soffites7.2 4

Total FAUX PLAFONDS
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS & 
MENUISERIES INTÉRIEURES

U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

MENUISERIES INTÉRIEURES8 MENUISERIES INTÉRIEURES

PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES
BOIS

8.1

U 1Repère Pi1 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour accès SAS sanitaire8.1 1

U 1Repère Pi2 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour WC PMR8.1 2

U 1Repère Pi3 : Porte 0m93 x 2m04ht. CF 1/2h pour local ménage8.1 3

U 1Repère Pi4 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour office8.1 4

U 1Repère Pi5 : Porte 0m93 x 2m04ht. CF 1/2h pour local rangement8.1 5

U 1Repère Pi6 : Porte 1m36 x 2m04ht. pour Salle 28.1 6

U 1Repère Pi7 : Porte 0m73 x 2m04ht. pour Salle 28.1 7

U 1Repère Pi8 : Porte 1m36 x 2m04ht. pour Salle 18.1 8

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES8.2

U 9Organigramme des clés pour menuiseries intérieures et extérieures8.2 1

U 8Plaques signalétiques collées pour portes8.2 2

FACADES ET AMENAGEMENTS DE PLACARDS8.3

FACADES BATTANTES DE PLACARDS8.3.1

U 1Repère PL1 : Façade de placard battante 0m95 x 2m10ht., 1 vantail8.3.1 1

U 1Repère PL2 : Façade de placard battante 1m70 x 2m10ht., 2 vantaux8.3.1 2

U 1Repère PL3 : Façade de placard battante 1m55 x 2m10ht., 2 vantaux8.3.1 3

AMENAGEMENTS INTERIEURS DE PLACARDS8.3.2

M2 12,9Aménagement de placards en panneaux mélaminé 20mm8.3.2 1

AGENCEMENTS / MOBILIERS8.4

U 1Meuble bas de cuisine pour office8.4 1

U 1Boîtes aux lettres individuelles extérieures8.4 2

Total MENUISERIES INTÉRIEURES
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS & 
MENUISERIES INTÉRIEURES

Récapitulatif

Montant HT Page

DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &
MENUISERIES INTÉRIEURES

06 - 1/3DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE

4

06 - 1/3CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE5

06 - 1/3HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES6
06 - 1/3FAUX PLAFONDS7

06 - 1/3FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUES
SUR OSSATURE

7.1

06 - 1/3FAUX PLAFONDS & SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE

7.2

06 - 2/3MENUISERIES INTÉRIEURES8

06 - 2/3PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES
BOIS

8.1

06 - 2/3ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES8.2
06 - 2/3FACADES ET AMENAGEMENTS DE PLACARDS8.3

06 - 2/3AGENCEMENTS / MOBILIERS8.4

Total Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &
MENUISERIES INTÉRIEURES

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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D.P.G.F.
Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être 
vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
D.C.E. - juillet 2024

EPC SARL - M.I.N. 66, 15 Avenue Pierre Grand - 84 953 Cavaillon Cedex
Tél. 04 90 71 33 67 - email: accueil.epc@orange.fr



RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

PEINTURE & NETTOYAGE

PEINTURES INTÉRIEURES3 PEINTURES INTÉRIEURES

PEINTURE SUR CHARPENTE ET ASSIMILÉ3.1

M2 64,0Peinture intérieure satinée sur charpente bois, finition B "Courante"
(ouvrages existants)

3.1 1

PEINTURE SUR BOISERIES3.2

M2 68,3Peinture intérieure satinée sur boiseries, finition B "Courante"3.2 1

PEINTURE SUR PLÂTRE LISSE OU ASSIMILÉS3.3

M2 53,5Peinture intérieure satiné sur plâtre, finition B "Courante" (ouvrages
existants)

3.3 1

PEINTURE SUR PAREMENTS EN PLAQUES DE PLÂTRE3.4

M2 294,4Peinture intérieure satinée sur plaques de plâtre, finition B "Courante"3.4 1

PEINTURES DIVERSES3.5

ENS 1Peinture sur canalisations apparentes3.5 1

Total PEINTURES INTÉRIEURES

PEINTURES EXTÉRIEURES4 PEINTURES EXTÉRIEURES

M2 4,0Peinture extérieure brillante sur métaux ferreux, finition B "Courante"
(ouvrages existants)

4 1

Total PEINTURES EXTÉRIEURES

NETTOYAGE DE RÉCÉPTION5 NETTOYAGE DE RÉCÉPTION

M2 104Nettoyage de réception de l'ensemble des locaux5 1

Total NETTOYAGE DE RÉCÉPTION
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RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE
Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

Montant HT Page

PEINTURE & NETTOYAGE
07 - 1/2PEINTURES INTÉRIEURES3
07 - 1/2PEINTURE SUR CHARPENTE ET ASSIMILÉ3.1

07 - 1/2PEINTURE SUR BOISERIES3.2
07 - 1/2PEINTURE SUR PLÂTRE LISSE OU ASSIMILÉS3.3

07 - 1/2PEINTURE SUR PAREMENTS EN PLAQUES DE PLÂTRE3.4

07 - 1/2PEINTURES DIVERSES3.5
07 - 1/2PEINTURES EXTÉRIEURES4

07 - 1/2NETTOYAGE DE RÉCÉPTION5

Total Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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