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CLAUSES GÉNÉRALES

DÉFINITION DE L'OPÉRATION - RÉGLEMENTATION - LOTS1 DÉFINITION DE L'OPÉRATION - RÉGLEMENTATION - LOTS

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES / PRÉSENTATION1-1

1-1 1 DÉFINITION DE L'OPÉRATION
Le présent projet a pour objet la rénovation et extension de la salle des Fêtes de la commune de GARGAS 
(84400).

1-1 2 LISTE DES INTERVENANTS
Maître de l'Ouvrage :
Mairie de GARGAS
84400 GARGAS

Maître d'Oeuvre :
Mr Michel ROUX ARCHITECTE DPLG
Avenue de la Calade
84 220 GOULT

Bureau d'Etude Économiste :
EPC Sarl
M.I.N 66, 15 Avenue Pierre Grand
84 953 CAVAILLON CEDEX

Bureau d'Etude Fluides :
GESTION TECHNIQUE FLUIDES
1141 Route de Fontaine de Vaucluse
84800 SAUMANE

Bureau d'Etude Structure :
BE2TL
3 Avenue Anne d'Autriche
84 000 AVIGNON

Bureau d'Etude Géotechnique :
ERG GÉOTECHNIQUE
14 Draille des Tribales Bât E 
13 127 VITROLLES

Bureau d'étude Acoustique :
ATECH Midi
17 Boulevard Champfleury
84000 AVIGNON

1-1 3 DÉCOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS
L'ensemble de la présente opération est divisé en 11 lots, à savoir :
Lot n°01 : DÉMOLIITONS / GROS-OEUVRE
Lot n°02 : CHARPENTE / COUVERTURE
Lot n°03 : REVÊTEMENTS DE FAÇADES
Lot n°04 : MENUISERIES EXTÉRIEURES
Lot n°05 : DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS / MENUISERIES INTÉRIEURES
Lot n°06 : CARRELAGE / FAÏENCE
Lot n°07 : PEINTURE / NETTOYAGE
Lot n°08 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS & FAIBLES
Lot n°09 : PLOMBERIE / SANITAIRES
Lot n°10 : CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
Lot n°11 : PHOTOVOLTAÏQUE
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE CONTRACTUELLE1-2
Obligations Contractuelles
Seront documents contractuels pour l'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-après.

1-2 1 MARCHÉS PUBLICS
Seront documents contractuels pour le présent marché : 
   * Tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent l'objet d'une norme ou non, y 
compris ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un fascicule interministériel CCTG; 
   * Ces documents sont : les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT), les règles de 
calcul, les mémentos, guides, instructions, etc..., tous les autres documents ayant valeur de DTU; 
   * Les règles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par 
l'AFAC et figurant sur la liste; 
   * Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages; 
   * Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement 
expérimentales.

Les cahiers des clauses spéciales (CCS), sauf spécifications contraires au CCTP ci-après seront documents 
contractuels.

1-2 2 DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Les entrepreneurs devront respecter dans l'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et 
l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants : 
   * REEF; 
   * Code de la construction; 
   * Réglementation sécurité incendie; 
   * Textes relatifs à l'hygiène et la sécurité sur les chantiers;
   * Règlement sanitaire départemental et/ou national; 
   * Textes légaux relatifs à la protection  et à la sauvegarde de l'environnement; 
   * Textes concernant la limitation des bruits de chantier; 
   * Législation sur les conditions de travail et l'emploi de la main-d’œuvre; 
   * Règlement municipaux et/ou de police relatif à la signalisation et à la sécurité de la circulation aux abords du 
chantier; 
   * Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait à la construction, à l'urbanisme, à la sécurité, etc...

1-2 3 RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
1/ Isolation thermique.
Selon réglementation applicable au type de bâtiment et études spécifiques du dossier de consultation.
De plus l'ensemble des entreprises seront conjointes et solidaires pour le respect des performances thermiques 
définies dans le document joint au présent dossier de consultation dans le cadre de la règlementation thermique en 
vigueur.

2/ Isolation phonique.
Selon réglementation applicable au type de bâtiment et études spécifiques du dossier de consultation.

3/ Classement de l'établissement.
Voir la Notice du Contrôleur Technique

4/ Règles Parasismiques.
Il sera fait référence aux règles parasismiques.

SPÉCIFICATIONS COMMUNES À TOUS LES LOTS2 SPÉCIFICATIONS COMMUNES À TOUS LES LOTS

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES À TOUS LES LOTS2-1

2-1 1 RÉFÉRENCE AUX NORMES
L'offre souscrite comporte l'obligation pour l'entrepreneur de se conformer aux normes et règlements en vigueur à la 
date de signature du marché. Celui-ci devra soumettre au Maître d'Oeuvre et au Maître d'Ouvrage toute difficulté de 
respect de ces normes par rapport aux exigences et prescriptions du C.C.T.P. 
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2-1 2 CONTENU DES PRIX / RECONNAISSANCE DES LIEUX
En complément du CCAP, il est précisé que les entrepreneurs sont réputés avoir pris parfaite connaissance des 
lieux où doivent être exécutés les travaux avant d'établir leur prix et avoir tenu compte à ce niveau des différentes 
sujétions résultant de leur nature, de leur situation particulière, de la topographie et des conditions d’approche et des 
difficultés qui pourraient en résulter pour l'exécution de leurs ouvrages.

Chaque soumissionnaire est réputé, dès l’établissement de son offre, avoir pris connaissance des CCTP, 
documents graphiques et autres constituant le projet, y compris ceux des autres lots, afin de ne rien ignorer des 
prestations et contraintes réciproques devant être observées pour la réalisation de ses ouvrages en coordination 
avec ceux-ci. 

Le C.C.T.P. (devis descriptif) renseigne aussi exactement que possible chaque Entrepreneur sur la nature et 
l'emplacement des travaux. Mais il convient de signaler que la description n'a pas un caractère limitatif et que 
chaque entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires à la parfaite finition de son lot, d'après les plans, les 
règles de l'Art et dans l'esprit du devis. Il est formellement spécifié que, par le seul fait de soumissionner, chaque 
entrepreneur reconnaît avoir signalé les imprécisions, omissions ou contradictions qu'il aurait pu y relever et que 
toutes les solutions y ont été apportées. En conséquence, aucun d'eux ne pourra, après remise de son prix et 
signature du marché, soit refuser d'exécuter des ouvrages ou travaux complémentaires, de quelque nature que ce 
soit, jugés utiles ou indispensables par le Maître d'OEuvre, à la parfaite finition des travaux, soit de prétendre que 
ces travaux donnent lieu à une augmentation de son prix forfaitaire ou à un allongement du délai contractuel.

Aucun Entrepreneur ne pourra réclamer de supplément en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur 
les plans et/ou devis pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire, ou sur des omissions 
évidentes qui pourraient se révéler.

D'autre part, C.C.T.P. et documents graphiques forment un tout se complétant, et ne peuvent être considérés 
indépendamment les uns des autres.

Pour tous les prix à caractère forfaitaire, l'avant métré du Maître d’œuvre est communiqué à titre strictement indicatif 
du mode d'appréciation des quantités portées dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire; les 
entreprises ont à vérifier ces quantités et sont censées avoir tenu compte de ce mode d'appréciation dans le 
montant de la prestation forfaitaire demandée telle qu'elle résulte de la prescription spécifique concernant chaque 
ouvrage et du programme général du projet.
Toutes les prestations nécessaires à la parfaite réalisation de l'objet du marché dans les règles de l'art sont 
réputées incluses dans cette prescription.

2-1 3 ÉTUDES / PLANS D'EXÉCUTION
Les études et plans d'exécution relatifs aux travaux du sont à la charge de l'entreprise concernée. Seront compris à 
la prestation : 
   * Les plans généraux, de détails et notes explicatives nécessaires à l'exécution des ouvrages.
   * Les plans de recollement nécessaires aux D.O.E. et le cas échéant au D.I.U.O, et notes de calcul de 
recollement, l'ensemble des études et plans d'exécution étant à faire viser par le Maître d'Oeuvre et le Bureau de 
Contrôle avant début des travaux.

2-1 4 DOSSIER D'OUVRAGES EXÉCUTÉS / ATTACHEMENTS        
A l'issue du chantier, les intervenants remettront à l'appui de leur décompte définitif un dossier documentaire détaillé 
par catégorie d'ouvrage, localisation, spécificité technique et nature d'ouvrage, des matériaux, équipements, 
produits employés ainsi que des appareillages et équipements avec toute la documentation technique associée, 
ainsi que les documents graphiques et photographiques relatant leur mise en œuvre.
Ce dossier sera remis en cinq exemplaires papier en original et un sur support informatique, format DWG, WORD 
et EXCEL.

2-1 5 COORDINATION / CALENDRIER DE CHANTIER
Chaque entreprise est tenue de respecter les conditions données par la Maîtrise d’Oeuvre pour ce qui concerne :
   * La remise des éléments d’enchaînement des tâches et des états de moyens mis en œuvre
   * Les programmes d’installation des matériels et équipements
   * Les programmes d’approvisionnement
   * Les éléments nécessaires à la coordination, implantation d’ouvrages et d’appareillages, réservations diverses, 
etc ....et les sujétions d’exécution les concernant
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Chaque entreprise devra fournir le calendrier prévisionnel détaillé de mise en œuvre de ses ouvrages avec les 
sujétions de coordination en amont et en aval pour permettre l’établissement du calendrier général de coordination 
de chantier.

Chaque entreprise devra assurer la conservation et la protection de ses ouvrages tout au long du chantier, avec 
toutes précautions et protections contre les intempéries, l’incendie et le vol, et la préservation des ouvrages des 
autres corps d’état, indépendamment des protections mises en œuvre par ces derniers. Chaque entreprise reste 
responsable de ses ouvrages jusqu’à leur réception par le Maître de l’Ouvrage.

Chaque entreprise devra livrer ses ouvrages aux Entreprises des autres corps d’état qui lui succéderont, dans un 
état de propreté exempt de toute sujétion de nettoyage. Le fait pour l’entrepreneur titulaire de commencer les 
travaux de sa spécialité suppose qu’il accepte les ouvrages exécutés par les autres corps d’état avec lesquels il doit 
se coordonner pour effectuer ses propres travaux.

2-1 6 IMPLANTATION DES OUVRAGES   
Chaque entreprise a l'obligation d’assurer l’implantation de ses ouvrages, conformément aux plans établis par 
l’équipe de Maîtrise d’Oeuvre et de la faire valider par celle-ci avant tout début d'exécution.

Conformément au CCAP l'entreprise titulaire du lot Gros Œuvre a la responsabilité de l'implantation générale des 
ouvrages tels que figurant sur les documents graphiques et suivant les prescriptions du CCTP.

2-1 7 TRAIT DE NIVEAU
Le trait de niveau servant à tous les corps d'état ne doit être tracé que par l'entrepreneur du lot Gros Œuvre.

Il en assure le tracé et l'entretien pendant la durée des travaux jusqu'à la fin du chantier. Il sera donc reporté et tracé 
autant de fois qu'il sera nécessaire. 

Il s'assure que le produit employé ne risque pas d'apparaître au travers des finitions. Sur les subjectiles restant bruts 
le trait de niveau devra être nettoyé.

2-1 8 CONDITIONS D'ESSAIS ET DE RÉCEPTION
Il est rappelé que la fourniture d’échantillons et de modèles avant fabrication, les essais de matériaux, de matières 
et de finitions, et la totalité des frais correspondants à ces actions préparatoires ou d’accompagnement sont réputés 
inclus dans les prix souscrits par les Entreprises. 

Chacune d'elles devra procéder en fin de chantier, et avant opérations préalables à la réception des ouvrages, aux 
essais et vérifications de qualité de ses prestations, et de fonctionnement de ses installations et matériels 
conformément aux règlements en vigueur ; le suivi et la validation de ces essais seront assurés par l’équipe de 
Maîtrise d’Oeuvre et le Bureau de Contrôle. Au cas où les essais donneraient des résultats insuffisants, voir 
insatisfaisants, l’installateur sera tenu d’apporter, dans les délais impartis, toutes les retouches et aménagements 
nécessaires. Ces derniers seront suivis de nouveaux essais jusqu’à validation.

Ceux-ci seront réalisés selon les prescriptions des DTU, des normes françaises, des règles, des fascicules et 
mémentos publiés par le CSTB.

Les Entreprises fourniront toutes les attestations de conformité avec les règlements et normes en vigueur 
(notamment tenue aux conditions climatiques et au feu des matériaux, etc..).

2-1 9 DÉCLARATION OU ÉTIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATÉRIAUX
Chaque entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Ouvrage les Fiches de Déclarations Environnementales et 
Sanitaires (F.D.E.S.) des produits de construction en référence à la norme NF P 01-010.
Six fiches devront être fournies au minimum.
De préférence les entreprises fourniront les fiches des lots Doublages / Cloisons / Faux Plafonds, Charpente Bois / 
Couverture, Étanchéité, Façades, Menuiseries Extérieures, Menuiseries Intérieures, Gros Œuvre.
A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances 
environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum être connues des entreprises et 
disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A savoir l'évaluation 
des risques sanitaires concerne actuellement : 
   * La contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs.
   * La contribution à la qualité sanitaire de l'eau.
Ces informations pourront être, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé 
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par le Maître d'Ouvrage, en la matière.
Les entreprises devront mettre à la disposition, les informations disponibles sur les risques d'émission des fibres et 
particules cancérogènes classées CMR1 des produits et matériaux utilisés en contact avec l'air intérieur des locaux, 
en respectant l'Arrêté DEVP0908633A du 30/04/2009.

2-1 10 ÉCHANTILLONS
Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillages, de matériels, de 
matériaux qui lui seront demandés par le Maître d'Oeuvre. Ceux-ci doivent être montés en panoplie, disposés sur un 
chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maître d'Oeuvre. Les 
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée à la 
signature du Maître d'Oeuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des 
pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maître de l'Ouvrage qui manifestera ainsi son 
acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que 
l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

2-1 11 LIMITES DE PRESTATIONS
Maitrise d’ouvrage
- Demande ENEDIS - Déplacement ENEDIS Compteur
- La fourniture, pose et paramétrage des équipements actifs des baies informatiques et annexes (Switch, serveur, 
imprimante…),
- La fourniture, pose et paramétrage des bornes WIFI,
- Les lots Alarme Intrusion, Contrôle d’accès, Sonorisation, Vidéo-surveillance,

Lot VRD
- Réalisation des tranchées EU et/ou AEP en adéquation avec lot PB,
- Réseaux Extérieurs (VRD) pour les Lots Techniques (ELEC/CVC/PB/PV)
      o ELEC : 2 DN 90
      o PTT : 3 TPC 42/45 avec regard en pied de bâtiment
      o AEP : 1 DN 25 avec regard en pied de bâtiment
      o PV : 2 DN 90

Lot GROS OEUVRE
- Réalisation des réservations demandées par lots techniques dans les murs et/ou planchers (passage des gaines 
de ventilations, CFO- CFA etc…),
      o VMC : 2 DN 300
      o ELEC : 3 DN100
- Réservations dans les murs
      o 6 réservations (H)250x(L)410mm (Salle, office, hall, local onduleur)
      o 1 réservation de (H)1500x(L)1000mm dans le local VRF R+1 (VH)
      o 2 réservations de (H)750x(L)1000mm dans le local VRF R+1 (VB)
- Pénétrations dans le bâtiment pour les réseaux extérieurs
      o ELEC : 2 DN90
      o PTT : 3 TPC 42/45
      o AEP : 1 DN25
      o Attente EU suivant plan des appareils sanitaires
- Carottages des planchers
      o 5 DN100

Lot CHARPENTE / COUVERTURE
- Tuile à Douille VMC permanent des sanitaires
- Réservation des Spots / Downlight sous auvent extérieur, 12u DN130
- Validation de la surcharge de 20kg/m² pour les panneaux PV

Lot CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS - MENUISERIES INTÉRIEURES
- Encoffrement des 4 gainables de la salle des fêtes
- Les renforts de cloisons pour la fixation des appareils sanitaires,
- 1 Trappe Accès Gainable (Sanitaires)
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- 1 porte d’Accès Local Technique R+1 avec échelle escamotable
- Isolation Acoustiques pour le Local Technique R+1 suivant le rapport de l’acousticien
- Habillages Bati Support des WC
- Local Coupe-feu pour PV (Onduleur) avec porte CF

Lot SERRURERIE
- Grilles de ventilations pare pluie anti-insecte laqué au RAL choisi par Architecte :
      o VB local VRF 2 x (H)750x(L)1000mm
      o VH local VRF 1 X (H)1500x(L)1000mm
      o VH / VB local ONDULEUR 2 x (H)250x(L)410mm
      o AN salle des fêtes 4 x (H)250x(L)410mm

DÉPENSES D'INTÉRÊT COMMUN : COMPTE PRORATA / GESTION DES DÉCHETS2-2

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COMMUN2-2-1

2-2-1 1 À LA CHARGE DU LOT GROS-OEUVRE 
Au présent lot sont dues les prestations suivantes, pour la durée du chantier :
   * Branchements provisoires d'eau : depuis le réseau existant dans l'emprise du chantier, y compris les compteurs, 
jusqu'aux installations communes de chantier.
   * Branchements provisoires d'électricité : depuis le réseau existant dans l'emprise du chantier, y compris les 
compteurs, jusqu'aux installations communes de chantier.
   * Branchements provisoires à l'égout : depuis le réseau existant dans l'emprise du chantier, y compris les 
compteurs, jusqu'aux installations communes de chantier.
   * Voies de circulation dans l'emprise du chantier : voies carrossables par les véhicules routiers de transport de 
marchandises.
   * Aires de chantier et de stockage : Préparation du terrain pour l'installation des entreprises.
   * Taxes et Frais d'occupations de voirie. Les frais occasionnés par la remise en état de la voirie sont à la charge 
de l'auteur de la dégradation.
   * Clôture de chantier et signalisation de chantier : Selon les conditions amenées par la réglementation et les 
assurances, dans l'attente de la clôture définitive, si elle est prévue.
   * Panneau de chantier : Selon les conditions amenées par la réglementation.
   * Bureau de chantier : locaux en rapport avec l'importance du chantier, y compris mobilier, installation électrique, 
téléphone et chauffage.
   * Installation commune d'hygiène : WC, Douches, Réfectoire, conformes à la réglementation compte tenu du 
planning des effectifs et de la durée du chantier communiquée par le Maître d'Oeuvre.
   * Dispositifs communs de sécurité avec entretien, en attente des ouvrages définitifs.
   * Location, Montage, Entretien et Replis des installations.
   * Remise en état des plates-formes, y compris enlèvement des fondations, sauf indications contraires du Maître 
d'Oeuvre.
   * Nettoyage des parties communes du chantier.
   * Frais de location des bennes.

Démarches auprès des administrations
L'entrepreneur du lot gros œuvre devra faire, en temps utile et sans que l'Architecte ait à le lui demander, toutes les 
démarches d'autorisation nécessaires auprès des administrations et différents services, pour le parfait déroulement 
du chantier.
Il fera notamment auprès des différentes sociétés concessionnaires, toutes les déclarations d'ouverture de travaux 
nécessaires.
Avant de commencer les travaux, l'entreprise du lot Gros œuvre obtiendra les autorisations administratives requises 
pour la pose de palissades, panneaux de voiries, éclairage et signalisation, sortie de chantier, etc ..., et se 
conformer aux règlements en vigueur.
Si une emprise sur la voirie est nécessaire, les droits découlant de l'occupation de la voie seront à la charge de 
l'entreprise.

2-2-1 2 À LA CHARGE DU LOT ÉLECTRICITÉ
Au présent lot sont dues les prestations suivantes :
   * La mise en place d'une armoire principale et de coffrets secondaires de chantier répondants au décret du 14 
novembre 1988 et aux recommandations de l'OPPBTP.
L'installation de chantier comprendra une armoire principale par zone d'intervention, indice de protection IP 44-7, 
avec double isolation polyester armé, et coup de poing d'arrêt d'urgence.
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L'armoire principale sera montée sur pied support et comprendra les protections différentielles par disjoncteurs type 
DX à porte-repère intégré, sur laquelle seront repris les coffrets secondaires
A chaque niveau et dans chaque zone d'intervention, une armoire secondaire composée d'un coffret IP 44-7 type 
Plexo, équipé avec disjoncteurs magnéto-thermiques type DX à porte-repère intégré.
Pour l'ensemble, l'alimentation des armoires, et coffrets de chantier, se fera par câble U1000 R02V de section 
appropriée.
   * L'ensemble de l'installation d'éclairage de chantier, y compris éclairage des circulations; éclairage la base vie, 
éclairage de sécurité, ...
L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux.

2-2-1 3 À LA CHARGE DU LOT PLOMBERIE
Au présent lot sont dues les prestations suivantes :
   * La mise en place d'un réseau d'eau intérieur, y compris son évacuation : A partir de points de raccordement à 2 
mètres du bâtiment, mise en place de points de puisage avec robinet à nez fileté.
   * WC et Lavabos : si les installations communes d'hygiène sont distantes de plus de 50 mètres de l'accès des 
bâtiments.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT2-2-2

2-2-2 1 COMPTE PRORATA
Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes à la vie du chantier.
La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A à C. Le contrôle des dépenses sera assuré 
par l'Architecte et les entrepreneurs prendront en considération le coût du compte, dans leur offre.
Sont réparties entre les entrepreneurs au titre du compte prorata les dépenses suivantes :
   * Les frais d'entretien hebdomadaires des sanitaires, réfectoires et bureau de chantier
   * les frais de réparations éventuelles, de déplacements éventuels, des modules et de leurs équipements 
préfabriqués 
   * Les dépenses de consommation électricité - eau - télécopieur, étant entendue que le lot gros-œuvre prend en 
charge les consommations électriques propres à la (aux) grue de chantier. Il n'est pas demandé de téléphone de 
chantier, vu la généralisation des portables. Pour permettre d'avertir les services de sécurité, ambulance….. il 
pourrait être demandé par le coordonnateur SPS un téléphone fixe réservé à cet effet, dont les frais d'installation, 
d'abonnement et consommation seraient dans ce cas portés au compte-prorata.
   * Les frais de déplacement éventuel des coffrets divisionnaires et/ou des points d'eau, les frais d'adjonction 
d'équipements.
   * Les frais de location et d'entretien de la base de vie, y compris ceux engendrés par le dépassement du délai 
contractuel imputable aux retards des entreprises étant précisé que l’équipe de maîtrise d’œuvre ne prendra pas 
partie mais pourra fournir les constats de retard des entreprises.
   * Les frais de gardiennage décidés par la commission de contrôle, à partir de l'intervention des CE secondaires, et 
selon convention particulière avec le Maître d'Ouvrage le cas échéant.
   * Les frais de réparation des dégradations ou détournements dont la responsabilité ne peut être imputée à un 
entrepreneur déterminé ou dont l'auteur est insolvable.
   * Les frais de gestion des déchets de chantier, autres que les déblais provenant des terrassements réalisés par 
différents corps d'état et les grandes quantités de chutes de matériaux de certains corps d'état ( béton, parpaings, 
étanchéités, plaques de plâtre, panneaux et rouleaux d'isolation, tuyauteries de toute nature, sols PVC, etc…  ) qui 
seront à évacuer par chaque corps d'état concerné, dans le cadre de son marché. 
   * Les nettoyages de chantier pour pallier aux éventuelles défaillances de certaines entreprises si celles-ci n’ont pu 
être identifiées, compris les frais d'évacuation dans les big-bags à déchets ; étant entendu que chaque entreprise 
évacue dans les big-bags prévus à cet effet les matières et matériaux autorisés propres à ses travaux, 
conformément au principe défini ci-dessus.

Le compte-prorata sera fixé à 1.50% et sera à justifier par le titulaire du lot GROS OEUVRE et ajusté aux frais réels 
sur factures justificatives.

TROUS ET SCELLEMENTS2-3

2-3 1 TROUS ET RÉSERVATIONS DANS OUVRAGES PORTEURS
Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués et les bétons armés terminés, les entrepreneurs des 
lots intéressés seront dans l'obligation de confirmer ou d'indiquer au Maître d'Oeuvre et au lot 01, dans les délais 
impartis par le calendrier d'exécution, les réservations à pratiquer dans les ouvrages, pour toutes les réservations et 
trous > 10 x 10 cm. L'entrepreneur n'ayant pas répondu à ces instructions subira les frais des ouvrages 
complémentaires aux réservations exécutés alors par le lot Gros-oeuvre. En cas de détérioration des ouvrages, les 
réfections seront effectuées par l'entrepreneur correspondant, aux frais de l'entreprise en faute. Un mémoire spécial 
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sera remis au Maître d'Oeuvre.  La réservation des trous sera à la charge du lot Gros-oeuvre. Les taquets, pièces 
de fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront fournis par les entreprises intéressées et mis en place 
par l'entrepreneur Gros-oeuvre. Les entreprises vérifieront sur place avant coulage du béton l'implantation des trous 
et trémies. Les entrepreneurs concernés resteront solidairement responsables avec le lot Gros-oeuvre en cas de 
mauvaise implantation.   

NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou la stabilité 
au feu seront réalisés par le titulaire du lot Gros-Oeuvre. Tous les autres bouchements, scellements et 
calfeutrements seront exécutés par les entreprises des lots concernés, avec faculté de sous traiter ces travaux au 
lot Gros-oeuvre.

2-3 2 TROUS ET RÉSERVATIONS DANS OUVRAGES NON PORTEURS
Chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres à leurs ouvrages. Ils doivent être livrés 
en matériaux de même nature (ou compatibles) que le subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires ainsi 
que le bouchement de trous non utilisés seront exécutés par les entreprises adjudicataires des lots concernés, aux 
frais de l'entrepreneur fautif.

2-3 3 TROUS ET RÉSERVATIONS OUBLIÉS ET RÉALISÉS APRÈS COUPS
Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont exécutés 
par le lot Gros-oeuvre, mais à la charge des entreprises défaillantes. Tous percements après coup jugés dangereux 
pour l'ouvrage pourront être refusés par le Maître d'Oeuvre. L'entreprise défaillante prendra toutes dispositions 
nécessaires et supportera toutes conséquences de refus à l'aboutissement d'une solution acceptée par le Maître 
d'Oeuvre.

2-3 4 BOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS AVEC DEGRÉ COUPE-FEU
Les bouchages de trémies et de réservations dans les planchers et les voiles seront à la charge de l'entreprise 
Gros-oeuvre, sauf les gaines d'électricité qui seront rebouchées par le lot Électricité. L'exécution des bouchages 
permettra d'obtenir les degrés de résistance au feu exigés.

2-3 5 BOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS AVEC DEGRÉ D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
Les traversées des parois devant justifier d'un  affaiblissement acoustique, seront traitées selon spécifications de 
l'entreprise devant la réalisation de la paroi et avec son accord. L'exécution des bouchages permettra d'obtenir les 
degrés d'affaiblissement acoustique exigés.
En cas de manquement, les traversées et les raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de 
trous non utilisés seront exécutés par les entreprises attributaires des lots concernés, aux frais de l'entrepreneur 
fautif.

Cas particulier des gaines techniques au droit des planchers, qui seront recoupées avec un matériaux possédant les 
mêmes caractéristiques acoustiques que le plancher. Prestation à la charge du lot Gros Œuvre.

2-3 6 FOURREAUX, FOURRURES, ETC.
Dans la mesure où les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs du second 
œuvre, le lot Gros-oeuvre a, à sa charge, l'incorporation dans les bétons et maçonneries, de tous les éléments tels 
que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc, pouvant être exécutés lors de ses ouvrages. Cette pose sera 
effectuée sous le contrôle des entreprises de second œuvre. Tous ces éléments sont fournis au lot Gros-oeuvre par 
le second œuvre auquel ils sont nécessaires, sauf dérogations. Les compléments de calfeutrement restant à la 
charge du second œuvre.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATÉRIAUX2-4

2-4 1 GÉNÉRALITÉS
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et de 1re 
qualité en l'espèce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des 
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maître d'Oeuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature  et la 
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.
Le Maître d'Ouvrage peut refuser un matériau ou un matériel  si celui-ci n'a pas fait l'objet d'une approbation avant.
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Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à avis technique, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que 
les matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre 
en œuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

2-4 2 PRODUITS DE MARQUES
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire 
référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque.

Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention "ou équivalent", ne sont donc donnés qu'à 
titre de référence et strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer, à l'approbation de la Maîtrise d'Oeuvre, des 
matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, 
dimensions, formes, aspect, etc...

Pour des raisons d'uniformisation technique le Maître d'Ouvrage pourra refuser un matériel même équivalent si 
celui-ci ne rentre pas dans ses normes d'entretiens (luminaires, robinetterie, etc.)

La Maîtrise d'Oeuvre (et Maîtrise d'Ouvrage) est souveraine dans l'acceptation ou non des équivalents proposés par 
l'entreprise.

2-4 3 RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de 
refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maître d'Oeuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre 
la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.

2-4 4 AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un Avis Technique du CSTB, l'entrepreneur ne pourra mettre 
en œuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours être en mesure, à la demande du 
Maître d'Oeuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du 
Maître d'Oeuvre, les procès-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procès-verbaux, le Maître d'Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur 
prélèvement, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

PROTECTIONS DES OUVRAGES2-5

2-5 1 PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ÉTAT
Chaque entrepreneur, dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures 
aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection 
de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, 
aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revêtements de toutes natures, etc..., qui ne 
devront subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur 
responsable en subira toutes les conséquences.

2-5 2 PROTECTION PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES OUVRAGES
Les entrepreneurs des différents lots devront assurer la protection de leurs ouvrages jusqu'à la réception, par tous 
moyens ou techniques adaptés.
Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour 
toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.
Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
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