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REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FETES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024
D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE
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U| Quantie EQn;Jraer;trlltsee Prix en € Montant en €
GROS OEUVRE
4 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION
41 Clétures de Chantier ML 100
42 Panneau de Chantier ENS 1
43 Locaux de chantier / Installation de chantier ENS 1
44 Installation électrique provisoire de chantier ENS 1
45 Branchement Eau provisoire de chantier ENS 1
46 Etude d'exécution ENS 1
47 Mission Géotechnique G3 ENS 1
48 Echafaudage vertical tubulaire M2 203.8
Total INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION
5 TRAVAUX DE DEMOLITIONS
5.1 DEMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE
511 Démolition d'aménagements intérieurs des locaux M2 158,0
512 Démolition de revétements de sols M2 98,0
513 Dépose soignée de chéssis et portes en facade U 20
5.2 I?EMOLI'[IONS DE CHARPENTE / COUVERTURE /
ETANCHEITE
521 Démolition de souches et conduits magonnés ENS 1
522 Dépose de gouttieres et de tuyaux de descente ML 52,0
523 Découverture en tuiles terre cuite M2 196,4
524 Sciage et dépose d'auvents ou casquettes en béton armé ML 60,2
525 Dérasement et Arasement en béton armé d'élévations existantes ML 61,2
5.3 DEMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES
5.3.1 DEMOLITIONS TOTALES DE CONSTRUCTIONS
53.11 Dépose de clbture grillagée ML 4,0
53.12 Démolition totale des locaux en pignon Est M2 225
5.3.2 DEMOLITIONS DE DALLAGES EXTERIEURS
5321 Démolition de dallage extérieur en béton armé M2 16,5
5322 Démolition de cuve enterrée ENS 1

Total TRAVAUX DE DEMOLITIONS
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U | Quantité Quantité Prix en € Montant en €
Entreprise
6 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
61 Fouilles en rigoles ou trous a I'engin en terrains de toutes natures M3 18,5
62 Transport et évacuation des déblais M3 18,5
Total TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
7 FONDATIONS SUPERFICIELLES
7.1 SEMELLES ISOLEES
711 Gros béton coulé a pleines fouilles M3 26
712 Béton pour semelles isolées M3 1,0
713 Aciers d'armatures pour semelles isolées KG 60
7.2 SEMELLES FILANTES
7.21 Gros béton coulé a pleines fouilles M3 4,6
722 Béton pour semelles filantes M3 1,2
723 Aciers d'armatures pour semelles filantes KG 61
7.3 LONGRINES / SOUBASSEMENTS
7.31 Béton de propreté M3 0,1
732 Béton pour longrines et soubassements M3 16
733 Coffrages pour longrines et soubassements M2 16,7
734 Aciers d'armatures pour longrines et soubassements KG 284
7.4 BECHES
7.41 Gros béton coulé a pleines fouilles M3 55
7.42 Béton pour béches M3 4,0
743 Coffrages pour béches M2 13,1
744 Aciers d'armatures pour béches KG 253
7.5 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
7.51 Grilles de ventilation basse, y compris cour anglaise U 2
752 Pénétrations / Réservations dans batiment ENS 1
753 Barriére étanche ML 16,8
754 Protection des maconneries enterrées M2 6,8

Total FONDATIONS SUPERFICIELLES
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U Quantité Quantité Prix en € Montant en €
Entreprise
8 PLANCHERS BAS / DALLAGES
8.1 PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS ISOLANTS
8.11 Plancher poutrelles / hourdis polystyréne (R=4.00 m2.°C/W) M2 20,4
8.2 DALLAGE SUR TERRE PLEIN
8.2 1 Forme en tout-venant sous dallages M3 13,0
822 Mise a la cbte de regards existants ENS 1
8.23 Dallage béton finition brute (ép.13cm) M2 433
Total PLANCHERS BAS / DALLAGES
9 MACONNERIES / ELEVATIONS / SUPERSTRUCTURES
9.1 MACONNERIES D'AGGLOS CREUX DE BETON
9.11 Maconneries d'agglos creux (ép.20cm) M2 73,7
9.2 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES EN BETON ARME
9.2.1 LINTEAUX
9211 Béton pour linteaux M3 0.3
9212 Coffrage pour linteaux M2 24
9.213 Aciers d'armatures pour linteaux KG 21
9.2.2 POTEAUX
9.221 Béton pour poteaux M3 0,8
9222 Coffrage pour poteaux M2 14,4
9223 Aciers d'armatures pour poteaux KG 114
9.2.3 RAIDISSEURS
9.231 Pour Mémoire : Réalisation des raidisseurs en béton armé inclus dans PM
les élévations
9.24 POUTRES
9.241 Béton pour poutres M3 0,7
9242 Coffrage pour poutres M2 6,1
9243 Aciers d'armatures pour poutres KG 82
9.2.5 CHAINAGES
9251 Béton pour chainages M3 22
9.252 Coffrage pour chainages M2 20,7
9253 Aciers d'armatures pour chainages KG 307
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U Quantité Quantité Prix en € Montant en €
Entreprise
9.3 PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS NON ISOLANTS
9.3 1 Plancher poutrelles / hourdis creux béton : type 13 + 4 M2 183
9.4 APPUIS ET SEUILS EN PIERRES DE BAIES EN FACADE
9.4 1 Seuils en pierres de taille pour portes et ensembles menuisés ML 10,0
942 Appuis en pierres pour baies sur allege ML 75
9.5 TRAVAUX DIVERS
9.51 Socles anti-vibratile en béton M2 6,1
952 Joint de dilatation coupe-feu ML 7.1
953 Pose et scellement des grilles de ventilation U 9
954 Pose et scellement des batis de portes 2 vantaux U 1
Total MACONNERIES / ELEVATIONS / SUPERSTRUCTURES
10 CANALISATIONS ENTERREES SOUS BATIMENT &
EXTERIEURS
101 Fouilles en tranchées pour réseaux isolés dans dallage en béton armé ML 6,0
102 Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux U 1
103 Reprises de dallages au droit des tranchées ML 6,0
104 Fouilles en tranchées pour réseaux isolés ML 10,0
105 Tuyau PVC & 100 a 150mm ML 20,0
106 Regard pied de chutes EU/EV U 2
107 Branchement sur réseau existant ENS 1
Total CANALISATIONS ENTERREES SOUS BAT!MENT &
EXTERIEURS
1 INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE
EXISTANTS
11 SOUS OEUVRE / REPRISES
11.11 Bouchement total de baies U 7
11.12 Démolition d'alleége sur chéssis en facade U 10
1113 Création d'un passage pour porte intérieure 1m46 x 2m04ht. U 1
11.14 Création d'un passage libre 2m00 x 2m45ht. U 1
1115 Création d'un passage pour chassis de 3m02 x 3m07ht. U 1
1116 Création d'un passage pour chassis de 7m00 x 3m07ht. U 1
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U Quantité Quantité Prix en € Montant en €
Entreprise

1.2 PERCEMENTS / REPRISES
11.2 1 Percements de murs pour passages de poutres bois 10 x 25ht. U 10
11.22 Réalisation de sommiers BA dans magonneries existantes U 10
11.23 Percements de murs ou planchers et raccords jusqu'a 40cm x 40cm U 4

Total INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE

EXISTANTS

12 REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX
121 Reprofilage et reprise des pieds de fagade ML 66,7
122 Raccords / Reprises de cl6tures métalliques ENS 1

Total REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX
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Récapitulatif
| Montant HT Page
GROS OEUVRE
4 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION 01-1/6
5 TRAVAUX DE DEMOLITIONS 01-1/6
5.1 DEMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE 01-1/6
5.2 DEMOLITIONS DE CHARPENTE / COUVERTURE / 01-1/6
ETANCHEITE
5.3 DEMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES 01-1/6
6 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES 01-2/6
7 FONDATIONS SUPERFICIELLES 01-2/6
71 SEMELLES ISOLEES 01-2/6
7.2 SEMELLES FILANTES 01-2/6
7.3 LONGRINES / SOUBASSEMENTS 01-2/6
7.4 BECHES 01-2/6
7.5 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 01-2/6
8 PLANCHERS BAS / DALLAGES 01-3/6
8.1 PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS ISOLANTS 01-3/6
8.2 DALLAGE SUR TERRE PLEIN 01-3/6
9 MACONNERIES / ELEVATIONS / SUPERSTRUCTURES 01-4/6
9.1 MACONNERIES D'AGGLOS CREUX DE BETON 01-3/6
9.2 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES EN BETON ARME 01-3/6
9.3 PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS NON ISOLANTS 01-4/6
9.4 APPUIS ET SEUILS EN PIERRES DE BAIES EN FACADE 01-4/6
9.5 TRAVAUX DIVERS 01-4/6
10 CANALISATIONS ENTERREES SOUS BATIMENT & 01-4/6
EXTERIEURS
11 INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE 01-5/6
EXISTANTS
11.1 SOUS OEUVRE / REPRISES 01-4/6
11.2 PERCEMENTS / REPRISES 01-5/6
12 REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX 01-5/6
Total Lot N°01 GROS OEUVRE
Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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