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CLAUSES GENERALES
1 DEFINITION DE L'OPERATION - REGLEMENTATION - LOTS
1-1 PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION

111 DEFINITION DE L'OPERATION
Le présent projet a pour objet la rénovation et extension de la salle des Fétes de la commune de GARGAS
(84400).

1-1 2 LISTE DES INTERVENANTS
Maitre de I'Ouvrage :
Mairie de GARGAS
84400 GARGAS

Maitre d'Oeuvre :

Mr Michel ROUX ARCHITECTE DPLG
Avenue de la Calade

84 220 GOULT

Bureau d'Etude Economiste :

EPC Sarl

M.L.N 66, 15 Avenue Pierre Grand
84 953 CAVAILLON CEDEX

Bureau d'Etude Fluides :

GESTION TECHNIQUE FLUIDES
1141 Route de Fontaine de Vaucluse
84800 SAUMANE

Bureau d'Etude Structure :
BE2TL

3 Avenue Anne d'Autriche
84 000 AVIGNON

Bureau d'Etude Géotechnique :
ERG GEOTECHNIQUE

14 Draille des Tribales Bat E
13 127 VITROLLES

Bureau d'étude Acoustique :
ATECH Midi

17 Boulevard Champfleury
84000 AVIGNON

113 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS
L'ensemble de la présente opération est divisé en 11 lots, a savoir :
Lot n°01 : DEMOLIITONS / GROS-OEUVRE
Lot n°02 : CHARPENTE / COUVERTURE
Lot n°03 : REVETEMENTS DE FACADES
Lot n°04 : MENUISERIES EXTERIEURES .
Lot n°05 : DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES
Lot n°06 : CARRELAGE / FAIENCE
Lot n°07 : PEINTURE / NETTOYAGE
Lot n°08 : ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES
Lot n°09 : PLOMBERIE / SANITAIRES
Lot n°10 : CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
Lot n°11 : PHOTOVOLTAIQUE
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1-21

1-22

1-23

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELLE

Obligations Contractuelles
Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-apres.

MARCHES PUBLICS
Seront documents contractuels pour le présent marché :

* Tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, y
compris ceux qui n'ont pas fait I'objet d'un fascicule interministériel CCTG;

* Ces documents sont : les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT), les régles de
calcul, les mémentos, guides, instructions, etc..., tous les autres documents ayant valeur de DTU;

* Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I'AFAC et figurant sur la liste;

* Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages;

* Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales.

Les cahiers des clauses spéciales (CCS), sauf spécifications contraires au CCTP ci-aprés seront documents
contractuels.

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES A CARACTERE GENERAL
Les entrepreneurs devront respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et
l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

* REEF;

* Code de la construction;

* Réglementation sécurité incendie;

* Textes relatifs a I'hygiene et la sécurité sur les chantiers;

* Reglement sanitaire départemental et/ou national;

* Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement;

* Textes concernant la limitation des bruits de chantier;

* Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d’ceuvre;

* Réglement municipaux et/ou de police relatif a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du
chantier;

* Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc...

REGLEMENTATIONS PARTICULIERES APPLICABLES

1/ Isolation thermique.

Selon réglementation applicable au type de batiment et études spécifiques du dossier de consultation.

De plus I'ensemble des entreprises seront conjointes et solidaires pour le respect des performances thermiques
définies dans le document joint au présent dossier de consultation dans le cadre de la réglementation thermique en
vigueur.

2/ Isolation phonique.
Selon réglementation applicable au type de batiment et études spécifiques du dossier de consultation.

3/ Classement de I'établissement.
Voir la Notice du Contréleur Technique

4/ Regles Parasismiques.
Il sera fait référence aux régles parasismiques.

SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

2-1
2-11

PRESCRIPTIONS GENERALES A TOUS LES LOTS

REFERENCE AUX NORMES

L'offre souscrite comporte I'obligation pour I'entrepreneur de se conformer aux normes et réglements en vigueur a la
date de signature du marché. Celui-ci devra soumettre au Maitre d'Oeuvre et au Maitre d'Ouvrage toute difficulté de
respect de ces normes par rapport aux exigences et prescriptions du C.C.T.P.
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2-12

2-13

2-14

2-15

CONTENU DES PRIX / RECONNAISSANCE DES LIEUX

En complément du CCAP, il est précisé que les entrepreneurs sont réputés avoir pris parfaite connaissance des
lieux ou doivent étre exécutés les travaux avant d'établir leur prix et avoir tenu compte a ce niveau des différentes
sujétions résultant de leur nature, de leur situation particuliere, de la topographie et des conditions d’approche et des
difficultés qui pourraient en résulter pour I'exécution de leurs ouvrages.

Chaque soumissionnaire est réputé, dés I'établissement de son offre, avoir pris connaissance des CCTP,
documents graphiques et autres constituant le projet, y compris ceux des autres lots, afin de ne rien ignorer des
prestations et contraintes réciproques devant étre observées pour la réalisation de ses ouvrages en coordination
avec ceux-Ci.

Le C.C.T.P. (devis descriptif) renseigne aussi exactement que possible chaque Entrepreneur sur la nature et
I'emplacement des travaux. Mais il convient de signaler que la description n'a pas un caractére limitatif et que
chaque entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a la parfaite finition de son lot, d'aprés les plans, les
regles de I'Art et dans I'esprit du devis. |l est formellement spécifié que, par le seul fait de soumissionner, chaque
entrepreneur reconnait avoir signalé les imprécisions, omissions ou contradictions qu'il aurait pu y relever et que
toutes les solutions y ont été apportées. En conséquence, aucun d'eux ne pourra, apres remise de son prix et
signature du marché, soit refuser d'exécuter des ouvrages ou travaux complémentaires, de quelque nature que ce
soit, jugés utiles ou indispensables par le Maitre d'OEuvre, a la parfaite finition des travaux, soit de prétendre que
ces travaux donnent lieu a une augmentation de son prix forfaitaire ou a un allongement du délai contractuel.

Aucun Entrepreneur ne pourra réclamer de supplément en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur
les plans et/ou devis pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire, ou sur des omissions
évidentes qui pourraient se révéler.

D'autre part, C.C.T.P. et documents graphiques forment un tout se complétant, et ne peuvent étre considérés
indépendamment les uns des autres.

Pour tous les prix a caractére forfaitaire, I'avant métré du Maitre d’ceuvre est communiqué a titre strictement indicatif
du mode d'appréciation des quantités portées dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire; les
entreprises ont a vérifier ces quantités et sont censées avoir tenu compte de ce mode d'appréciation dans le
montant de la prestation forfaitaire demandée telle qu'elle résulte de la prescription spécifique concernant chaque
ouvrage et du programme général du projet.

Toutes les prestations nécessaires a la parfaite réalisation de I'objet du marché dans les regles de I'art sont
réputées incluses dans cette prescription.

ETUDES / PLANS D'EXECUTION
Les études et plans d'exécution relatifs aux travaux du sont & la charge de I'entreprise concernée. Seront compris a
la prestation :

* Les plans généraux, de détails et notes explicatives nécessaires a I'exécution des ouvrages.

* Les plans de recollement nécessaires aux D.O.E. et le cas échéant au D.I.U.O, et notes de calcul de
recollement, 'ensemble des études et plans d'exécution étant a faire viser par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de
Contréle avant début des travaux.

DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES / ATTACHEMENTS

A l'issue du chantier, les intervenants remettront a I'appui de leur décompte définitif un dossier documentaire détaillé
par catégorie d'ouvrage, localisation, spécificité technique et nature d'ouvrage, des matériaux, équipements,
produits employés ainsi que des appareillages et équipements avec toute la documentation technique associée,
ainsi que les documents graphiques et photographiques relatant leur mise en ceuvre.

Ce dossier sera remis en cing exemplaires papier en original et un sur support informatique, format DWG, WORD
et EXCEL.

COORDINATION / CALENDRIER DE CHANTIER
Chaque entreprise est tenue de respecter les conditions données par la Maitrise d’Oeuvre pour ce qui concerne :
* La remise des éléments d’enchainement des taches et des états de moyens mis en ceuvre
* Les programmes d'installation des matériels et équipements
* Les programmes d’approvisionnement
* Les éléments nécessaires a la coordination, implantation d’ouvrages et d’appareillages, réservations diverses,
etc ....et les sujétions d’exécution les concernant
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2-16

217

2-18

2-19

Chaque entreprise devra fournir le calendrier prévisionnel détaillé de mise en ceuvre de ses ouvrages avec les
sujétions de coordination en amont et en aval pour permettre I'établissement du calendrier général de coordination
de chantier.

Chaque entreprise devra assurer la conservation et la protection de ses ouvrages tout au long du chantier, avec

toutes précautions et protections contre les intempéries, l'incendie et le vol, et la préservation des ouvrages des

autres corps d’état, indépendamment des protections mises en ceuvre par ces derniers. Chaque entreprise reste
responsable de ses ouvrages jusqu’a leur réception par le Maitre de 'Ouvrage.

Chaque entreprise devra livrer ses ouvrages aux Entreprises des autres corps d’état qui lui succéderont, dans un
état de propreté exempt de toute sujétion de nettoyage. Le fait pour I'entrepreneur titulaire de commencer les
travaux de sa spécialité suppose qu'il accepte les ouvrages exécutés par les autres corps d’état avec lesquels il doit
se coordonner pour effectuer ses propres travaux.

IMPLANTATION DES OUVRAGES
Chaque entreprise a l'obligation d’assurer I'implantation de ses ouvrages, conformément aux plans établis par
'équipe de Maitrise d’'Oeuvre et de la faire valider par celle-ci avant tout début d'exécution.

Conformément au CCAP I'entreprise titulaire du lot Gros CEuvre a la responsabilité de I'implantation générale des
ouvrages tels que figurant sur les documents graphiques et suivant les prescriptions du CCTP.

TRAIT DE NIVEAU
Le trait de niveau servant a tous les corps d'état ne doit étre tracé que par I'entrepreneur du lot Gros CEuvre.

Il en assure le tracé et I'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier. Il sera donc reporté et tracé
autant de fois qu'il sera nécessaire.

Il s'assure que le produit employé ne risque pas d'apparaitre au travers des finitions. Sur les subjectiles restant bruts
le trait de niveau devra étre nettoyé.

CONDITIONS D'ESSAIS ET DE RECEPTION

Il est rappelé que la fourniture d’échantillons et de modéles avant fabrication, les essais de matériaux, de matiéres
et de finitions, et la totalité des frais correspondants a ces actions préparatoires ou d’accompagnement sont réputés
inclus dans les prix souscrits par les Entreprises.

Chacune d'elles devra procéder en fin de chantier, et avant opérations préalables a la réception des ouvrages, aux
essais et vérifications de qualité de ses prestations, et de fonctionnement de ses installations et matériels
conformément aux reglements en vigueur ; le suivi et la validation de ces essais seront assurés par I'équipe de
Maitrise d’Oeuvre et le Bureau de Contréle. Au cas ou les essais donneraient des résultats insuffisants, voir
insatisfaisants, l'installateur sera tenu d’apporter, dans les délais impartis, toutes les retouches et aménagements
nécessaires. Ces derniers seront suivis de nouveaux essais jusqu’a validation.

Ceux-ci seront réalisés selon les prescriptions des DTU, des normes francgaises, des régles, des fascicules et
mémentos publiés par le CSTB.

Les Entreprises fourniront toutes les attestations de conformité avec les reglements et normes en vigueur
(notamment tenue aux conditions climatiques et au feu des matériaux, etc..).

DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX
Chaque entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'Ouvrage les Fiches de Déclarations Environnementales et
Sanitaires (F.D.E.S.) des produits de construction en référence a la norme NF P 01-010.
Six fiches devront étre fournies au minimum.
De préférence les entreprises fourniront les fiches des lots Doublages / Cloisons / Faux Plafonds, Charpente Bois /
Couverture, Etanchéité, Facades, Menuiseries Extérieures, Menuiseries Intérieures, Gros CEuvre.
A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances
environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum étre connues des entreprises et
disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A savoir I'évaluation
des risques sanitaires concerne actuellement :

* La contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs.

* La contribution a la qualité sanitaire de I'eau.
Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé
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par le Maitre d'Ouvrage, en la matiéere.

Les entreprises devront mettre a la disposition, les informations disponibles sur les risques d'émission des fibres et
particules cancérogénes classées CMR1 des produits et matériaux utilisés en contact avec l'air intérieur des locaux,
en respectant I'Arrété DEVP0908633A du 30/04/2009.

2-110 ECHANTILLONS
Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillages, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'Oeuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un
chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maitre d'Oeuvre. Les
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la
signature du Maitre d'Oeuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des
pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de I'Ouvrage qui manifestera ainsi son
acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

2-1 11 LIMITES DE PRESTATIONS
Maitrise d’ouvrage
- Demande ENEDIS - Déplacement ENEDIS Compteur
- La fourniture, pose et paramétrage des équipements actifs des baies informatiques et annexes (Switch, serveur,
imprimante...),
- La fourniture, pose et paramétrage des bornes WIFI,
- Les lots Alarme Intrusion, Contréle d’accés, Sonorisation, Vidéo-surveillance,

Lot VRD
- Réalisation des tranchées EU et/ou AEP en adéquation avec lot PB,
- Réseaux Extérieurs (VRD) pour les Lots Techniques (ELEC/CVC/PB/PV)
o ELEC :2 DN 90
0 PTT : 3 TPC 42/45 avec regard en pied de batiment
0 AEP : 1 DN 25 avec regard en pied de batiment
oPV:2DN90

Lot GROS OEUVRE
- Réalisation des réservations demandées par lots techniques dans les murs et/ou planchers (passage des gaines
de ventilations, CFO- CFA etc...),
o VMC : 2 DN 300
o ELEC : 3 DN100
- Réservations dans les murs
0 6 réservations (H)250x(L)410mm (Salle, office, hall, local onduleur)
o 1 réservation de (H)1500x(L)1000mm dans le local VRF R+1 (VH)
0 2 réservations de (H)750x(L)1000mm dans le local VRF R+1 (VB)
- Pénétrations dans le batiment pour les réseaux extérieurs
o0 ELEC : 2 DN90
o PTT : 3 TPC 42/45
o AEP : 1 DN25
o Attente EU suivant plan des appareils sanitaires
- Carottages des planchers
o0 5 DN100

Lot CHARPENTE / COUVERTURE

- Tuile a Douille VMC permanent des sanitaires

- Réservation des Spots / Downlight sous auvent extérieur, 12u DN130
- Validation de la surcharge de 20kg/m? pour les panneaux PV

Lot CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES
- Encoffrement des 4 gainables de la salle des fétes

- Les renforts de cloisons pour la fixation des appareils sanitaires,

- 1 Trappe Accés Gainable (Sanitaires)
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2-2-12

- 1 porte d’Accés Local Technique R+1 avec échelle escamotable

- Isolation Acoustiques pour le Local Technique R+1 suivant le rapport de I'acousticien
- Habillages Bati Support des WC

- Local Coupe-feu pour PV (Onduleur) avec porte CF

Lot SERRURERIE
- Grilles de ventilations pare pluie anti-insecte laqué au RAL choisi par Architecte :
o VB local VRF 2 x (H)750x(L)1000mm
o VH local VRF 1 X (H)1500x(L)1000mm
0 VH/ VB local ONDULEUR 2 x (H)250x(L)410mm
0 AN salle des fétes 4 x (H)250x(L)410mm

DEPENSES D'INTERET COMMUN : COMPTE PRORATA / GESTION DES DECHETS
DEPENSES D'EQUIPEMENTS D'INTERET COMMUN

A LA CHARGE DU LOT GROS-OEUVRE
Au présent lot sont dues les prestations suivantes, pour la durée du chantier :

* Branchements provisoires d'eau : depuis le réseau existant dans I'emprise du chantier, y compris les compteurs,
jusqu'aux installations communes de chantier.

* Branchements provisoires d'électricité : depuis le réseau existant dans I'emprise du chantier, y compris les
compteurs, jusqu'aux installations communes de chantier.

* Branchements provisoires a I'égout : depuis le réseau existant dans I'emprise du chantier, y compris les
compteurs, jusqu'aux installations communes de chantier.

* Voies de circulation dans I'emprise du chantier : voies carrossables par les véhicules routiers de transport de
marchandises.

* Aires de chantier et de stockage : Préparation du terrain pour l'installation des entreprises.

* Taxes et Frais d'occupations de voirie. Les frais occasionnés par la remise en état de la voirie sont a la charge
de l'auteur de la dégradation.

* Cléture de chantier et signalisation de chantier : Selon les conditions amenées par la réglementation et les
assurances, dans l'attente de la cléture définitive, si elle est prévue.

* Panneau de chantier : Selon les conditions amenées par la réglementation.

* Bureau de chantier : locaux en rapport avec l'importance du chantier, y compris mobilier, installation électrique,
téléphone et chauffage.

* Installation commune d'hygiéne : WC, Douches, Réfectoire, conformes a la réglementation compte tenu du
planning des effectifs et de la durée du chantier communiquée par le Maitre d'Oeuvre.

* Dispositifs communs de sécurité avec entretien, en attente des ouvrages définitifs.

* Location, Montage, Entretien et Replis des installations.

* Remise en état des plates-formes, y compris enlévement des fondations, sauf indications contraires du Maitre
d'Oeuvre.

* Nettoyage des parties communes du chantier.

* Frais de location des bennes.

Démarches auprés des administrations

L'entrepreneur du lot gros ceuvre devra faire, en temps utile et sans que |'Architecte ait a le lui demander, toutes les
démarches d'autorisation nécessaires auprées des administrations et différents services, pour le parfait déroulement
du chantier.

Il fera notamment aupreés des différentes sociétés concessionnaires, toutes les déclarations d'ouverture de travaux
nécessaires.

Avant de commencer les travaux, I'entreprise du lot Gros ceuvre obtiendra les autorisations administratives requises
pour la pose de palissades, panneaux de voiries, éclairage et signalisation, sortie de chantier, etc ..., et se
conformer aux réglements en vigueur.

Si une emprise sur la voirie est nécessaire, les droits découlant de I'occupation de la voie seront a la charge de
I'entreprise.

A LA CHARGE DU LOT ELECTRICITE
Au présent lot sont dues les prestations suivantes :

* La mise en place d'une armoire principale et de coffrets secondaires de chantier répondants au décret du 14
novembre 1988 et aux recommandations de 'OPPBTP.
L'installation de chantier comprendra une armoire principale par zone d'intervention, indice de protection IP 44-7,
avec double isolation polyester armé, et coup de poing d'arrét d'urgence.
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L'armoire principale sera montée sur pied support et comprendra les protections différentielles par disjoncteurs type
DX a porte-repére intégré, sur laquelle seront repris les coffrets secondaires
A chaque niveau et dans chaque zone d'intervention, une armoire secondaire composée d'un coffret IP 44-7 type
Plexo, équipé avec disjoncteurs magnéto-thermiques type DX a porte-repére intégré.
Pour I'ensembile, I'alimentation des armoires, et coffrets de chantier, se fera par cable U1000 RO2V de section
appropriée.

* L'ensemble de l'installation d'éclairage de chantier, y compris éclairage des circulations; éclairage la base vie,
éclairage de sécurité, ...
L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux.

2.2.-13 ALACHARGE DU LOT PLOMBERIE
Au présent lot sont dues les prestations suivantes :
* La mise en place d'un réseau d'eau intérieur, y compris son évacuation : A partir de points de raccordement a 2
meétres du batiment, mise en place de points de puisage avec robinet a nez fileté.
*WC et Lavabos : si les installations communes d'hygiéne sont distantes de plus de 50 métres de I'accés des
batiments.

2.2.2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2-2-21 COMPTE PRORATA
Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du chantier.
La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A a C. Le contr6le des dépenses sera assuré
par I'Architecte et les entrepreneurs prendront en considération le colit du compte, dans leur offre.
Sont réparties entre les entrepreneurs au titre du compte prorata les dépenses suivantes :

* Les frais d'entretien hebdomadaires des sanitaires, réfectoires et bureau de chantier

* les frais de réparations éventuelles, de déplacements éventuels, des modules et de leurs équipements
préfabriqués

* Les dépenses de consommation électricité - eau - télécopieur, étant entendue que le lot gros-ceuvre prend en
charge les consommations électriques propres a la (aux) grue de chantier. Il n'est pas demandé de téléphone de
chantier, vu la généralisation des portables. Pour permettre d'avertir les services de sécurité, ambulance..... il
pourrait étre demandé par le coordonnateur SPS un téléphone fixe réservé a cet effet, dont les frais d'installation,
d'abonnement et consommation seraient dans ce cas portés au compte-prorata.

* Les frais de déplacement éventuel des coffrets divisionnaires et/ou des points d'eau, les frais d'adjonction
d'équipements.

* Les frais de location et d'entretien de la base de vie, y compris ceux engendrés par le dépassement du délai
contractuel imputable aux retards des entreprises étant précisé que I'équipe de maitrise d’ceuvre ne prendra pas
partie mais pourra fournir les constats de retard des entreprises.

* Les frais de gardiennage décidés par la commission de contr6le, a partir de l'intervention des CE secondaires, et
selon convention particuliere avec le Maitre d'Ouvrage le cas échéant.

* Les frais de réparation des dégradations ou détournements dont la responsabilité ne peut étre imputée a un
entrepreneur déterminé ou dont 'auteur est insolvable.

* Les frais de gestion des déchets de chantier, autres que les déblais provenant des terrassements réalisés par
différents corps d'état et les grandes quantités de chutes de matériaux de certains corps d'état ( béton, parpaings,
étanchéités, plaques de platre, panneaux et rouleaux d'isolation, tuyauteries de toute nature, sols PVC, etc... ) qui
seront a évacuer par chaque corps d'état concerné, dans le cadre de son marché.

* Les nettoyages de chantier pour pallier aux éventuelles défaillances de certaines entreprises si celles-ci n’ont pu
étre identifiées, compris les frais d'évacuation dans les big-bags a déchets ; étant entendu que chaque entreprise
évacue dans les big-bags prévus a cet effet les matiéres et matériaux autorisés propres a ses travaux,
conformément au principe défini ci-dessus.

Le compte-prorata sera fixé a 1.50% et sera a justifier par le titulaire du lot GROS OEUVRE et ajusté aux frais réels
sur factures justificatives.

2-3 TROUS ET SCELLEMENTS

2-31 TROUS ET RESERVATIONS DANS OUVRAGES PORTEURS
Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués et les bétons armés terminés, les entrepreneurs des
lots intéressés seront dans I'obligation de confirmer ou d'indiquer au Maitre d'Oeuvre et au lot 01, dans les délais
impartis par le calendrier d'exécution, les réservations a pratiquer dans les ouvrages, pour toutes les réservations et
trous > 10 x 10 cm. L'entrepreneur n'ayant pas répondu a ces instructions subira les frais des ouvrages
complémentaires aux réservations exécutés alors par le lot Gros-oeuvre. En cas de détérioration des ouvrages, les
réfections seront effectuées par I'entrepreneur correspondant, aux frais de I'entreprise en faute. Un mémoire spécial
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2-32

2-33

2-34

2-35

2-36

2-4
2-4 1

sera remis au Maitre d'Oeuvre. La réservation des trous sera a la charge du lot Gros-oeuvre. Les taquets, pieces
de fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront fournis par les entreprises intéressées et mis en place
par I'entrepreneur Gros-oeuvre. Les entreprises vérifieront sur place avant coulage du béton l'implantation des trous
et trémies. Les entrepreneurs concernés resteront solidairement responsables avec le lot Gros-oeuvre en cas de
mauvaise implantation.

NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou la stabilité
au feu seront réalisés par le titulaire du lot Gros-Oeuvre. Tous les autres bouchements, scellements et
calfeutrements seront exécutés par les entreprises des lots concernés, avec faculté de sous traiter ces travaux au
lot Gros-oeuvre.

TROUS ET RESERVATIONS DANS OUVRAGES NON PORTEURS

Chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres a leurs ouvrages. lls doivent étre livrés
en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires ainsi
que le bouchement de trous non utilisés seront exécutés par les entreprises adjudicataires des lots concernés, aux
frais de I'entrepreneur fautif.

TROUS ET RESERVATIONS OUBLIES ET REALISES APRES COUPS

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont exécutés
par le lot Gros-oeuvre, mais a la charge des entreprises défaillantes. Tous percements aprés coup jugés dangereux
pour l'ouvrage pourront étre refusés par le Maitre d'Oeuvre. L'entreprise défaillante prendra toutes dispositions
nécessaires et supportera toutes conséquences de refus a I'aboutissement d'une solution acceptée par le Maitre
d'Oeuvre.

BOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS AVEC DEGRE COUPE-FEU

Les bouchages de trémies et de réservations dans les planchers et les voiles seront a la charge de I'entreprise
Gros-oeuvre, sauf les gaines d'électricité qui seront rebouchées par le lot Electricité. L'exécution des bouchages
permettra d'obtenir les degrés de résistance au feu exigés.

BOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS AVEC DEGRE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Les traversées des parois devant justifier d'un affaiblissement acoustique, seront traitées selon spécifications de
I'entreprise devant la réalisation de la paroi et avec son accord. L'exécution des bouchages permettra d'obtenir les
degrés d'affaiblissement acoustique exigés.

En cas de manquement, les traversées et les raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de
trous non utilisés seront exécutés par les entreprises attributaires des lots concernés, aux frais de I'entrepreneur
fautif.

Cas particulier des gaines techniques au droit des planchers, qui seront recoupées avec un matériaux possédant les
mémes caractéristiques acoustiques que le plancher. Prestation a la charge du lot Gros CEuvre.

FOURREAUX, FOURRURES, ETC.

Dans la mesure ou les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs du second
ceuvre, le lot Gros-oeuvre a, a sa charge, l'incorporation dans les bétons et magonneries, de tous les éléments tels
que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc, pouvant étre exécutés lors de ses ouvrages. Cette pose sera
effectuée sous le contréle des entreprises de second ceuvre. Tous ces éléments sont fournis au lot Gros-oeuvre par
le second ceuvre auquel ils sont nécessaires, sauf dérogations. Les compléments de calfeutrement restant a la
charge du second ceuvre.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

GENERALITES
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de 1re
qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'Oeuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.
Le Maitre d'Ouvrage peut refuser un matériau ou un matériel si celui-ci n'a pas fait I'objet d'une approbation avant.
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2-43

2-44

2-5
2-51

2-52

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a avis technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
les matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

PRODUITS DE MARQUES
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque.

Les marques et modeéles indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention "ou équivalent", ne sont donc donnés qu'a
titre de référence et strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer, a I'approbation de la Maitrise d'Oeuvre, des
matériels et produits d'autres marques et modeles, sous réserve gu'ils soient au moins équivalents en qualité,
dimensions, formes, aspect, etc...

Pour des raisons d'uniformisation technique le Maitre d'Ouvrage pourra refuser un matériel méme équivalent si
celui-ci ne rentre pas dans ses normes d'entretiens (luminaires, robinetterie, etc.)

La Maitrise d'Oeuvre (et Maitrise d'Ouvrage) est souveraine dans l'acceptation ou non des équivalents proposés par
I'entreprise.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser 'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre d'Oeuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre
la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du
Maitre d'Oeuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du
Maitre d'Oeuvre, les proces-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévement, qui seront entierement a la charge de l'entrepreneur.

PROTECTIONS DES OUVRAGES

PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures
aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection
de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries,
aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements de toutes natures, etc..., qui ne
devront subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur
responsable en subira toutes les conséquences.

PROTECTION PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES OUVRAGES

Les entrepreneurs des différents lots devront assurer la protection de leurs ouvrages jusqu'a la réception, par tous
moyens ou techniques adaptés.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour
toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
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