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RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS
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U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

GROS OEUVRE

INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION4 INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION

ML 100Clôtures de Chantier4 1

ENS 1Panneau de Chantier4 2

ENS 1Locaux de chantier / Installation de chantier4 3

ENS 1Installation électrique provisoire de chantier4 4

ENS 1Branchement Eau provisoire de chantier4 5

ENS 1Étude d'exécution4 6

ENS 1Mission Géotechnique G34 7

M2 293,8Échafaudage vertical tubulaire4 8

Total INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION

TRAVAUX DE DÉMOLITIONS5 TRAVAUX DE DÉMOLITIONS

DÉMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE5.1

M2 158,0Démolition d'aménagements intérieurs des locaux5.1 1

M2 98,0Démolition de revêtements de sols5.1 2

U 20Dépose soignée de châssis et portes en façade5.1 3

DÉMOLITIONS DE CHARPENTE / COUVERTURE /
ÉTANCHÉITÉ

5.2

ENS 1Démolition de souches et conduits maçonnés5.2 1

ML 52,0Dépose de gouttières et de tuyaux de descente5.2 2

M2 196,4Découverture en tuiles terre cuite5.2 3

ML 60,2Sciage et dépose d'auvents ou casquettes en béton armé5.2 4

ML 61,2Dérasement et Arasement en béton armé d'élévations existantes5.2 5

DÉMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES5.3
DÉMOLITIONS TOTALES DE CONSTRUCTIONS5.3.1

ML 4,0Dépose de clôture grillagée5.3.1 1

M2 22,5Démolition totale des locaux en pignon Est5.3.1 2

DÉMOLITIONS DE DALLAGES EXTERIEURS5.3.2

M2 16,5Démolition de dallage extérieur en béton armé5.3.2 1

ENS 1Démolition de cuve enterrée5.3.2 2

Total TRAVAUX DE DÉMOLITIONS
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U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES6 TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES

M3 18,5Fouilles en rigoles ou trous à l'engin en terrains de toutes natures6 1

M3 18,5Transport et évacuation des déblais6 2

Total TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES

FONDATIONS SUPERFICIELLES7 FONDATIONS SUPERFICIELLES

SEMELLES ISOLÉES7.1

M3 2,6Gros béton coulé à pleines fouilles7.1 1

M3 1,0Béton pour semelles isolées7.1 2

KG 60Aciers d'armatures pour semelles isolées7.1 3

SEMELLES FILANTES7.2

M3 4,6Gros béton coulé à pleines fouilles7.2 1

M3 1,2Béton pour semelles filantes7.2 2

KG 61Aciers d'armatures pour semelles filantes7.2 3

LONGRINES / SOUBASSEMENTS7.3

M3 0,1Béton de propreté7.3 1

M3 1,6Béton pour longrines et soubassements7.3 2

M2 16,7Coffrages pour longrines et soubassements7.3 3

KG 284Aciers d'armatures pour longrines et soubassements7.3 4

BÊCHES7.4

M3 5,5Gros béton coulé à pleines fouilles7.4 1

M3 4,0Béton pour bêches7.4 2

M2 13,1Coffrages pour bêches7.4 3

KG 253Aciers d'armatures pour bêches7.4 4

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES7.5

U 2Grilles de ventilation basse, y compris cour anglaise7.5 1

ENS 1Pénétrations / Réservations dans bâtiment7.5 2

ML 16,8Barrière étanche7.5 3

M2 6,8Protection des maçonneries enterrées7.5 4

Total FONDATIONS SUPERFICIELLES
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U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

PLANCHERS BAS / DALLAGES8 PLANCHERS BAS / DALLAGES

PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS ISOLANTS8.1

M2 20,4Plancher poutrelles / hourdis polystyrène (R=4.00 m².°C/W)8.1 1

DALLAGE SUR TERRE PLEIN8.2

M3 13,0Forme en tout-venant sous dallages8.2 1

ENS 1Mise à la côte de regards existants8.2 2

M2 43,3Dallage béton finition brute (ép.13cm)8.2 3

Total PLANCHERS BAS / DALLAGES

MACONNERIES / ÉLÉVATIONS / SUPERSTRUCTURES9 MACONNERIES / ÉLÉVATIONS / SUPERSTRUCTURES

MACONNERIES D'AGGLOS CREUX DE BETON9.1

M2 73,7Maçonneries d'agglos creux (ép.20cm)9.1 1

OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES EN BÉTON ARMÉ9.2
LINTEAUX9.2.1

M3 0,3Béton pour linteaux9.2.1 1

M2 2,4Coffrage pour linteaux9.2.1 2

KG 21Aciers d'armatures pour linteaux9.2.1 3

POTEAUX9.2.2

M3 0,8Béton pour poteaux9.2.2 1

M2 14,4Coffrage pour poteaux9.2.2 2

KG 114Aciers d'armatures pour poteaux9.2.2 3

RAIDISSEURS9.2.3

PMPour Mémoire : Réalisation des raidisseurs en béton armé inclus dans
les élévations

9.2.3 1

POUTRES9.2.4

M3 0,7Béton pour poutres9.2.4 1

M2 6,1Coffrage pour poutres9.2.4 2

KG 82Aciers d'armatures pour poutres9.2.4 3

CHAINAGES9.2.5

M3 2,2Béton pour chaînages9.2.5 1

M2 20,7Coffrage pour chaînages9.2.5 2

KG 327Aciers d'armatures pour chaînages9.2.5 3
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U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS NON ISOLANTS9.3

M2 18,3Plancher poutrelles / hourdis creux béton : type 13 + 49.3 1

APPUIS ET SEUILS EN PIERRES DE BAIES EN FACADE9.4

ML 10,0Seuils en pierres de taille pour portes et ensembles menuisés9.4 1

ML 7,5Appuis en pierres pour baies sur allège9.4 2

TRAVAUX DIVERS9.5

M2 6,1Socles anti-vibratile en béton9.5 1

ML 7,1Joint de dilatation coupe-feu9.5 2

U 9Pose et scellement des grilles de ventilation9.5 3

U 1Pose et scellement des bâtis de portes 2 vantaux9.5 4

Total MACONNERIES / ÉLÉVATIONS / SUPERSTRUCTURES

CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS BÂTIMENT &
EXTÉRIEURS

10 CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS BÂTIMENT &
EXTÉRIEURS

ML 6,0Fouilles en tranchées pour réseaux isolés dans dallage en béton armé10 1

U 1Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux10 2

ML 6,0Reprises de dallages au droit des tranchées10 3

ML 10,0Fouilles en tranchées pour réseaux isolés10 4

ML 20,0Tuyau PVC Ø 100 à 150mm10 5

U 2Regard pied de chutes EU/EV10 6

ENS 1Branchement sur réseau existant10 7

Total CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS BÂTIMENT &
EXTÉRIEURS

INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE
EXISTANTS

11 INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE
EXISTANTS

SOUS OEUVRE / REPRISES11.1

U 7Bouchement total de baies11.1 1

U 10Démolition d'allège sur châssis en façade11.1 2

U 1Création d'un passage pour porte intérieure 1m46 x 2m04ht.11.1 3

U 1Création d'un passage libre 2m00 x 2m45ht.11.1 4

U 1Création d'un passage pour châssis de 3m02 x 3m07ht.11.1 5

U 1Création d'un passage pour châssis de 7m00 x 3m07ht.11.1 6
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U Quantité Prix en € Montant en €Quantité
Entreprise

PERCEMENTS / REPRISES11.2

U 10Percements de murs pour passages de poutres bois 10 x 25ht.11.2 1

U 10Réalisation de sommiers BA dans maçonneries existantes11.2 2

U 4Percements de murs ou planchers et raccords jusqu'à 40cm x 40cm11.2 3

Total INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE
EXISTANTS

REMISE EN ÉTAT APRES TRAVAUX12 REMISE EN ÉTAT APRES TRAVAUX

ML 66,7Reprofilage et reprise des pieds de façade12 1

ENS 1Raccords / Reprises de clôtures métalliques12 2

Total REMISE EN ÉTAT APRES TRAVAUX
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Récapitulatif

Montant HT Page

GROS OEUVRE
01 - 1/6INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION4
01 - 1/6TRAVAUX DE DÉMOLITIONS5
01 - 1/6DÉMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE5.1
01 - 1/6DÉMOLITIONS DE CHARPENTE / COUVERTURE /

ÉTANCHÉITÉ
5.2

01 - 1/6DÉMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES5.3
01 - 2/6TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES6
01 - 2/6FONDATIONS SUPERFICIELLES7
01 - 2/6SEMELLES ISOLÉES7.1
01 - 2/6SEMELLES FILANTES7.2
01 - 2/6LONGRINES / SOUBASSEMENTS7.3
01 - 2/6BÊCHES7.4
01 - 2/6PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES7.5
01 - 3/6PLANCHERS BAS / DALLAGES8
01 - 3/6PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS ISOLANTS8.1
01 - 3/6DALLAGE SUR TERRE PLEIN8.2
01 - 4/6MACONNERIES / ÉLÉVATIONS / SUPERSTRUCTURES9
01 - 3/6MACONNERIES D'AGGLOS CREUX DE BETON9.1
01 - 3/6OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES EN BÉTON ARMÉ9.2
01 - 4/6PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS NON ISOLANTS9.3
01 - 4/6APPUIS ET SEUILS EN PIERRES DE BAIES EN FACADE9.4
01 - 4/6TRAVAUX DIVERS9.5
01 - 4/6CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS BÂTIMENT &

EXTÉRIEURS
10

01 - 5/6INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE
EXISTANTS

11

01 - 4/6SOUS OEUVRE / REPRISES11.1
01 - 5/6PERCEMENTS / REPRISES11.2
01 - 5/6REMISE EN ÉTAT APRES TRAVAUX12

Total Lot N°01 GROS OEUVRE

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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