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GROS OEUVRE

1 PRESCRIPTIONS GENERALES / PRESENTATION

11 DEFINITION DE L'OPERATION
Le présent projet a pour objet la rénovation et extension de la salle des Fétes de la commune de GARGAS
(84400).

2 GENERALITES : TRAVAUX SUR EXISTANT / DEMOLITIONS

Dans le cadre des travaux du présent lot, I'entrepreneur est réputé avoir visité I'ensemble des locaux et s'étre
assuré de toutes les incidences des présents travaux.

L'enlevement et le traitement des gravats de chantier, aux décharges spécialisées comprenant le transport dans
centre de tri agréé, selon réglementation en vigueur, sont inclus dans les prix unitaires des articles du présent lot.

Réglementation Plomb :

Certains matériaux constitutifs des batiments a démolir sont susceptibles de contenir du plomb. Leur enlévement,
confinement et stockage le seront selon les dispositions du décret Travail 96.98 du 07/02/96, par une entreprise
agréée prise en sous-traitance déclarée du présent lot, avec plan de retrait, selon indications du diagnostic plomb et
des recommandations du coordinateur SPS, privilégiant le démontage sans casse des éléments « plombés». Les
salariés doivent se protéger en portant une combinaison étanche de type 5, un masque anti-poussiéres de type P3
et des gants.

Il est important de veiller au respect des régles d’hygieéne qui consistent a éviter le transfert des poussiéres et, de
fait, la contamination des lieux d’habitation. L’article R4412-156 du Code du travail préconise la mise en place de
locaux permettant d’identifier trois zones distinctes :

* Une zone pour enlever les vétements de travail souillés,

* Une zone pour prendre une douche,

* Une zone pour mettre les vétements de ville.

S’agissant de la procédure d’élimination des déchets, il faut considérer la nature des supports sont considérées
comme D.1.B. (déchet industriel banal). Des installations de stockage de classe 2 ou des unités de recyclage
accueillent ces matériaux.

Reéglementation en vigueur :
Le décret 96-98 a été abrogé ainsi que l'arrété du 14 mai 1996. L'ensemble des prescriptions relatives aux travaux
de désamiantage est désormais transcrit dans le code du travail édition mai 2008

* Quatriéme partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre 1er :
Risques chimiques / Chapitre Il : Mesures de prévention des risques chimiques

* Section 4 : Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle / Sous-section 4 : Plomb et ses composés
(articles R4412-156 a 161)

* Les articles R4412-87 a 148, créés par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.

* Les regles professionnelles et des regles de I'art (décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, modifié par le
décret 2009-471 du 28 avril 2009) et le guide logistique chapitre 1.3.7 circulaires directives instructions.

* Article L230 et suivant du Code du Travail.

* Article R.231-58-6 du Code du Travail relatif & la surveillance médicale.

* Loi du 31/12/1993 sur les principes généraux de prévention des travailleurs.

21 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

* L'état des existants et leurs principes constructifs ;

* La nature des matériaux constituant les existants ;

* La nature et la constitution des structures porteuses ;

* La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.
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En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur co(t.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent lot, les entrepreneurs sont
également contractuellement réputés :

* Avoir visité les lieux ;

* Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées ;

* Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les
principe de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous les moyens ces principes de structures ;

* Avoir procédé a toutes les investigations qu'il auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'il jugeront utiles.

PROTECTIONS ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de
ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Les travaux seront a réaliser en immeuble occupé et des dispositions particulieres seront a prendre de ce fait par
l'entrepreneur :

* Pour garantir la sécurité des occupants ;

* Pour protéger les existants.

Devront particulierement étre protégés : les revétements de sols et plus particulierement ceux en textile ou
moquette ainsi que les parquets ; le cas échéant, ces revétements devront étre totalement recouverts, tant dans les
locaux touchés par les travaux que ceux utilisés pour le passage des ouvriers.

Lors des travaux de démolition ou autre dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures
pour éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc..., et par emploi
d'aspirateur si nécessaire.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

L'entreprise procédera a la neutralisation des réseaux existants avant toute intervention en démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires pour permetire la dépose, tels que
descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc...

Dans le cas ou les tuyauteries, conduits ou autres installations techniques disposés sur le mur, cloison ou autre, a
démolir, ces installations seront a démolir avec I'ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront étre proprement
recoupées a un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d'enduit, le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir en fonction de la
nature de I'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés nécessaires,
ainsi que l'utilisation de tous matériels, tels que marteaux piqueurs, scies a disques, efc...

L'entreprise devra, dans le cadre de ses travaux, procéder a une analyse des batiments a démolir et définira alors la
liste des matériaux présents sur ces batiments a démolir.
Elle devra alors présenter un tableau de ces matériaux en précisant :

* Une évaluation de leur quantité.

* Comment elle les réemploie ou les valorise selon leur nature et leur état.

* Un schéma directeur du tri sélectif devra étre mis en ceuvre.
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SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE DEMOLITION ET GRAVOIS
Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors
de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également sauf, spécifications contraires explicites, I'enlevement hors du chantier, comprenant :
chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toutes distances, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de
I'entrepreneur.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur devra mettre en oeuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a lI'exécution des travaux du
présent lot et des autres corps d'état de I'opération, pendant la durée nécessaires aux interventions de chacun, a
définir au démarrage des travaux avec les différents intervenants (Entreprises, Maitre d'Oeuvre et Maitre
d'Ouvrage)

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que
I'entrepreneur jugera nécessaires, ainsi que celles qui lui seront, le cas échéant, demandées par le Maitre d'Oeuvre.

Ces installations pourront notamment, selon les conditions du chantier, étre les suivantes :
- garde-corps et garde-gravois ;

- platelages de protection ;

- écrans ou autres dispositifs anti-poussiére ;

- baches de protection contre la pluie ;

- protections de revétements de sols et d'escaliers.

- protection de la voirie : Trottoir et chaussée.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prestations du présent article font implicitement partie du prix du
marché.

ETAIEMENTS / ETRESILLONNEMENTS / ETC...

L'entrepreneur aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc... et éventuellement
des butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.

Il incombera a l'entrepreneur, sous sa responsabilité pleine et entiére, de déterminer le principe ainsi que la nature,
les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en oeuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte
les surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont aptes a
supporter les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu'elles soient pour remédier a cet état de chose.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :

* L'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place ;

* La localisation pendant la durée nécessaire ;

* La dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires nécessaires
tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc...

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du marché.

STOCKAGE DE MATERIAUX ET GRAVOIS SUR PLANCHER EXISTANT
Tous stockages de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition sont strictement
interdits sur les planchers existants.

En cas de non-respect de cette interdiction, I'entrepreneur en subira toutes les conséquences.

BRUITS DE CHANTIER
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,
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pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par la suite de conditions particulieres, mémes les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions
existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions
appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans le prix des marchés.

SALLISSURES DU DOMAINE PUBLIC
Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc..., du domaine public, devront toujours étre maintenus en
parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les
vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux public, etc...

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque
de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre de I'Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au
chantier et survenus a des tiers.

PRESCRIPTIONS D'EXECUTION
Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute
de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiel pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de garantie, garde-corps, etc..., ainsi que
tous étaiements, étrésillonnements, etc..., qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des
projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des
démolitions.

En fin de travaux, I'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux de
démolition.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages
causés par le fait de ses travaux.

SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES A PROXIMITE
Les travaux de démolition sont a réaliser a proximité de constructions existantes occupées.

En conséquence, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions
d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particuliéres.

L'entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur
état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des
dommages ou des désordres.

COUPURES DE BRANCHEMENTS

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services concernés pour s'assurer que
toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau,
électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.

MURS PERIMETRIQUES CONSERVES
Toutes dispositions particulieres devront étre prises par I'entrepreneur pour sauvegarder les murs périmétriques
conservés, et ce avant, pendant et aprés les travaux de démolition.
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Dans le cadre de ces dispositions, I'entrepreneur aura notamment a sa charge le cas échéant :

* La mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée
nécessaire ;

* Le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs, et le rebouchage immédiat des
trous de scellement ;

* La conservation, si nécessaire, de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort lors de leur démolition, et
la démolition de ces contrefort en temps opportun ;

* Le rebouchage de toutes niches, placards ou autres existant éventuellement dans ces murs ;

* Toutes reprises de macgonnerie nécessaires, le cas échéant ;

* Le coupement soigné des murs perpendiculaires avec dressement par un enduit au mortier au nu fini du mur ;

* Toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, l'entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour assurer et
garantir dans tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommage des murs périmétriques pendant et aprés
I'exécution des démolitions.

GENERALITES : TRAVAUX DE GROS OEUVRE

31

32

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, dont notamment les suivants :

Norme béton européenne NF-EN 206-1/CN

Norme de calcul :
* Eurocode 0 - Base de calcul des structures
* Eurocode 1 - Actions sur les structures
* Eurocode 2 - Calcul des structures en béton
* Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton
* Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie
* Eurocode 7 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
* Eurocode 8 : Dispositions Parasismiques

Norme d'exécution :

*DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation.

*DTU 12 : Terrassements pour le batiment.

*DTU 13.11 : Exécution de fondations superficielles.

*DTU 13.12 : Regles de calcul pour les fondations superficielles.

*DTU 13.2 : Fondations profondes pour le batiment.

*DTU 13.3 : Dallages.

*DTU 14.1 : Travaux de cuvelage.

*DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments. Parois et murs.

*DTU 20.12 : Conception du Gros CEuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité.

* DTU 21 : Exécution des travaux en béton.

*DTU 23.1 : Murs en béton banché.

* DTU 25.1 : Enduits intérieurs au platre.

* DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélanges plétre et chaux.

*DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

* DTU 27.1 : Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines minérales avec liant.

* DTU 27.2 : Réalisation de revétements par projection de produits pateux.

* DTU 33.2 : Tolérances dimensionnelles du Gros CEuvre destiné a recevoir des facades rideaux, semi-rideaux ou
panneaux.

CLASSE D'EXPOSITION DES BETONS
La classe d’environnement des bétons est déterminée suivant la norme NF-EN- 206-1, et son annexe nationale, et
selon 'TEUROCODE 2, partie 1-1 et son annexe nationale, dans le cadre des bétons a propriétés spécifiques.

Classe d'exposition "courantes" :
X0 : Aucun risque de corrosion, ni d’attaque (gel/dégel, abrasion, attaque chimique) (Cette classe ne peut concerner
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que les bétons non armés ou faiblement armés avec un enrobage d’au moins 5 cm).
XC : Corrosion induite par carbonatation. Ces classes s’appliquent au béton contenant des armatures et exposé a
l'air et a 'humidité. Les conditions d’humidité peuvent étre considérées comme le reflet de I'’humidité ambiante, sauf
s’il existe une barriére entre le béton et son environnement. Les conditions d’humidité définissent les quatre classes
d’exposition suivantes :

* XC1 : Sec ou humide en permanence.

* XC2 : Humide rarement sec (mémes exigences minimales que pour XC1 en France).

* XC3 : Humidité modérée (mémes exigences minimales que pour XF1 en France).

* XC4 : Alternance d’humidité et de séchage (mémes exigences minimales que pour XF1 en France).
Pour les ouvrages d’art, les bétons exposés a l'air situés en atmosphére extérieure relévent de la classe d'exposition
XC4

XF : Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglagage. Ces classes s’appliquent lorsque le béton est soumis a
une attaque significative due a des cycles de gel/dégel alors qu’il est mouillé :

* XF1 : Faible saturation en eau sans agent de déverglagage.

* XF2 : Faible saturation en eau avec agents de déverglacage.

* XF3 : Forte saturation en eau sans agent de déverglacage.

* XF4 : Forte saturation en eau avec agents de déverglacage.

Classe d'exposition "particulieres" :
XS : Corrosion induite par des chlorures présents dans I'eau de mer. Ces classes s’appliquent lorsque le béton,
contenant des armatures ou des pieces métalliques noyées, est soumis aux chlorures présents dans I'eau de mer
ou & l'action de l'air véhiculant du sel marin. Les différentes classes d’exposition sont :

* XS1 : Exposé a I'air véhiculant du sel marin mais pas en contact direct avec 'eau de mer. Cette classe est a
utiliser pour les structures situées a moins de 1 km de la céte (AN).

* X82 : Immergé en permanence.

* X883 : Zones de marnage, zones soumises a des projections ou a des embruns.

XD : Corrosion induite par des chlorures ayant une origine autre que marine. Ces classes s’appliquent lorsque le
béton, contenant des armatures ou des piéces métalliques noyées, est soumis au contact d’'une eau autre que
marine, contenant des chlorures, y compris des sels de déverglagage entrainés par des véhicules. Les différentes
classes d’exposition sont :

* XD1 : Humidité modérée.

* XD2 : Humide, rarement sec.

* XD3 : Alternance d’humidité et de séchage.

XA : Attaque chimique. Ces classes s’appliquent lorsque le béton est exposé aux attaques chimiques, se produisant
dans les sols naturels, les eaux de surface ou les eaux souterraines :

* XA1 : Environnement a faible agressivité chimique.

* XA2 : Environnement d’agressivité chimique modérée.

* XA3 : Environnement a forte agressivité chimique.

CLASSE DE RESISTANCE A LA COMPRESSION
La classe de résistance a la compression des bétons a 28 jours est désignée par la lettre C de “concréte” suivi de
deux nombres correspondant aux résistances mesurées respectivement sur éprouvettes cylindriques et cubiques.
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Classe de résistance a la compression pour les bétons de masse volumique normale et les bétons lourds
Classe de résistance a la Résistance caractéristique minimale | Résistance caractéristique minimale
compression sur cylindres sur cubes
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75
C70/85 70 85
C80/95 80 95
€90/105 90 105
C100/115 100 115
34 CLASSE DE CHLORURES
La classe de chlorures a retenir conformément a la Utiisation du béton GrrE bt Teneur maximale onfons ehiere
norme NF EN 206-1 est reprise dans le tableau ci-
dessous :
O tconraia enaci c020 c1020%
RPN oo oo
Contenant des armatures en acier ou
O e de o o o
R ans aron
35 CLASSE DE CONSISTANCE
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36

37

38

39

Classe de consistance
Classe de consistance S1 S2 S3 S4 S5
Affaissement (mm) 10-40 50-90 100-150 160-10 <220

TRAIT DE NIVEAU
Le trait de niveau servant a tous les corps d'état ne doit étre tracé que par I'entrepreneur du lot Gros CEuvre.

Il en assure le tracé et I'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier. Il sera donc reporté et tracé
autant de fois qu'il sera nécessaire.

Il s'assure que le produit employé ne risque pas d'apparaitre au travers des finitions. Sur les subjectiles restant bruts
le trait de niveau devra étre nettoyé.

PROTECTIONS COLLECTIVES / SECURITE CHANTIER
L'entreprise du présent lot devra intégrer dans sa proposition ou ses prix unitaires, I'ensemble des dispositifs de
sécurité pendant la phase travaux, notamment garde-corps, plaques d'obturation, filets réglementaires, ligne de vie,

L'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur et a toutes les demandes de l'inspecteur du
travail ou autres personnes habilitées.

CONTROLE ET ESSAIS DES BETONS

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation de tous les essais de contrdle des bétons préparés sur
chantier ou des bétons livrés par les centrales a béton.

Les essais seront réalisés sur demandes du Bureau de Contréle, du Maitre d'Oeuvre ou du Maitre d'Ouvrage.
Notamment selon le paragraphe 8.5 du DTU 21 avec prélevement sur chantier.

REMISE EN ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement & sa charge la remise en état du terrain pour toutes les zones ayant
été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles de tous les corps
d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.
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Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous ouvrages, tant en
élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et enlévement de tous les gravois.
Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d'Oeuvre, soit en une seule fois, soit par phases
successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions des VRD et des aménagements
extérieurs.

310 FOURNITURES ET MATERIAUX
Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux
spécifications suivantes :
* Matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des "documents de référence
contractuels" visés ci-avant et aux normes qui y sont citées;
* Matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis Technique, d'un proces-verbal
d'essais, ou autre piece officielle certifiant qu'ils sont aptes pour I'emploi envisagé.

311 DEFINITION DES COFFRAGES
Les coffrages seront en bois ou métalliques, au choix de I'entrepreneur et en fonction des qualités de parement a
obtenir.
Les parements des parois et murs en béton banchés seront traités conformément au D.T.U..
Les ragréages et finitions seront exécutés immédiatement aprés décoffrage.
L'entrepreneur devra apporter une attention toute particuliere au rebouchage systématique des trous de banches de
maniére a éviter d'affaiblir isolement acoustique et I'étanchéité des murs. Cette obturation sera réalisée a I'aide de
carottes tronconiques préfabriquées enduites de mortier et enfoncées en force.

Nota : Prévoir un chanfrein sur toutes les arétes vives des poteaux et voiles accessibles au public;

Des ouvrages dont I'aspect "au décoffrage” seraient reconnus défectueux par le Maitre d'Oeuvre ou non conformes
a la définition imposée, seront repris par I'entrepreneur et a ses frais.

Dans le cadre du chantier a faibles nuisances, I'entreprise emploiera des huiles de décoffrages de type végétales
compatibles avec la mise en ceuvre de revétement d'imperméabilisation.

Les surfaces devant rester "brutes de décoffrage” et reconnues défectueuses seront reprises sur la totalité de la
surface vue et non limitées aux parties défectueuses, afin de conserver I'homogénéité d'aspect de la surface
considérée.

Tous les supports destinés a rester bruts de décoffrage, ou a recevoir une peinture, feront I'objet d'une réception
contradictoire regroupant :

L'Architecte, I'entrepreneur du présent lot, et I'entrepreneur du lot peinture ou du lot de revétement concerné.
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Type O
coffrage

Destination

Obsemvations

Classement Imposé en
référence kb nomme

A

Coffrage pour parements
cachas
iParemant éldémentire)

Plandité . 20mm=2m ! 10mm
0.20m

PO/E{1-0-0)/T (0]

Coffrage pour paremants
recEwEnl un ravelomon!
AP
{Parerrment ordl neie)

Surfaco lissa, balveas non
adhdrentes enlovdos of mongues
de matibres rabouchéps
Plangita : 15mm=2m [ Smm=0.20m

T/EQ-1-0)/T (O

£33

Coffroge pour porarments
recevant un revéiameant
THTECE
{Parement courant)

Surface lisae, baldvres afffieurdss
par meulage, angtes of cueillies
rectibées
Plandite ; 7mom=2m | 200 20m

P2IE(Z-1-T17)T{d)
*Avoe distano
diobservation de 5 m g0l un
défaut localisd de surface
maximum de 25 em?

Coffrage pour parements
apparents ingrieurs
{ Parement courant)

Surface lEse, babiyros nomn
adhérentes enloveas ot mangues
oo matieres rebouchasea,
Tratements des [pints de banchos
par léger poncage
Planéitd  Bmm-2m  Imm-0.20m

P2IEEZ-T-17 T{d)

* Avec distance
dobservation de 5 m soitun
désfaut localiss de aurface
maximum da 25 em?

Coffrage pour parements
exténeurs racevanl un
rayut@ment minoo
{Parement soigrd)

Surlace lizsa sans défaut,
ragréage toed uniquament pour
reprendre les poatite dafaute
Plareits . Smare-2im ( 2rmm-0 20m

PIE(2-2-2VT{0 ou
477
* Avec distance
d'obsarvation de 5 mosoit un

défaut localicd do surface

maximum de 20 em?

T Suldsant B nabure
masouante du revitemant

Coffragye pour paremenia
apparents exléneurs
{Parement solgr)

Surface lizse sans défaut,
ragréage 1odrd uniquamant pour
rapranidre loe potite défaute
Planéite ; Smm-2m [ 20 20m

PI¥E (2-2-2")T{4)
= Avec distance
d'observation de 5 m saltun
difaut localisa de surface
maximmum da 20 em?

Coffrage pour parements
apparents exeraurs
caractérizes par laur aspect
décorad]

{ Paremant axception mel)

Surface des dbmaents dont
I'aspact de finition @st un béton
teintd, (déaactive), seblé [aauné
Plandith ; daum=-2m { 2mm-0 20m

P4 /E(3-3-37)T{d)

“ Ayt dislance
d'obsarvation de 5 m soit un
difaut localisa de surface
maximum da 15 em?

312

FONDATIONS

Sol d'assise des fondations.
Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondation devront étre coulés au fur et a mesure de
l'avancement des fouilles.
Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra étre grattée et enlevée juste
avant coulage du béton.
Dans tous les cas les fonds de fouilles devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les
ouvrages se reléveront avec au minimum la méme section.

Fondations en béton armé.
Pour les ouvrages de fondation en béton armé, le béton ne devra jamais étre mis en place contre terre, mais il devra
toujours étre coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux le cas échéant.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0.05 m, le dessus sera
dressé horizontalement.

Boisages et coffrages des fondations.
L'entrepreneur aura a sa charge l'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages en
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314

315

béton ordinaires, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé.

L'entreprise du présent lot devra la mise en place de tous les dispositifs nécessaires au nettoyage et ringage des
camions toupies avant sorties du chantier sur la voie publique.

RAPPORT DE SOL

Document joint en annexe, I'entrepreneur s'y conformera pour établir son prix forfaitaire.

Les études complémentaires spécifiques, sondages et recherches sur la tenue des sols rencontrés, resteraient a
charge de la présente entreprise.

OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME

Qualité des bétons :

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.
Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les dispositions pour assurer
les contrdles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux
frais et charges exclusifs de l'entrepreneur.

Armatures :
Les aciers pour les armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur.
lIs devront étre exempts de toutes traces de graisse, seule une légére oxydation naturelle sera tolérée.

Reégles de mise en ceuvre :

La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-avant
compte tenu des prescriptions particulieres qui seraient éventuellement imposées par l'ingénieur, ou le BET, et le
Bureau de Contrdle, le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de fagcon a ne subir aucune déformation lors du coulage.
Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de
maniére a ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits, peintures, etc..., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il devra étre veillé a
ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier.
En cas de non-observation de cette prescription, I'entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d'un maniére telle qu'elles puissent étre parfaitement
et complétement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures, gaines,
etc..., nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous face
parfaitement réalisé.

Reprises de bétonnage

Au moment de la prise, la surface du béton est complétement purgée de la laitance a l'aide d'un jet d'air et d'eau
sous pression de fagon a aviver cette surface et a la débarrasser de toutes es parties friables ou grasses tout en
veillant a ne pas déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est pas atteint, I'entrepreneur procéde avant
tout bétonnage a un avivage de la surface, soit a I'aide d'un jet a haute pression (supérieur a 100 bars), soit par un
léger repiquage suivi a nouveau d'un nettoyage et d'un lavage.

L'entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de recueillir I'eau et
les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a proximité.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée jusqu'a
saturation du béton. Avant bétonnage, I'eau en exces est éliminée a I'air comprimé, exempt d'huile.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont débarrassées des
coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

MACONNERIES

Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements
indiqués nécessaires a la mise en place des ouvrages de menuiseries en bois, métalliques ou autres ouvrages.
Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc... pour passage de tuyauteries et autres.
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Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'a 0.11 m inclus, devront répondre aux
dispositions des articles du DTU 20.1 s'y rapportant.

SOLS / DALLAGES / CHAPES
Préparation du fond de forme : Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous les travaux.

Isolation thermique : Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité,
rigoureusement bord a bord a joints croisés, bien serrés.

L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la "classe de compressibilité" nécessaire en
fonction des charges a supporter par la forme en béton.

Chapes rapportées : Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres,
débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence.

L'obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.

L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU 26.2.

Joints dans les sols béton et chapes : Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur devra :
- respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévu aux plans;

- prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le DTU 26.2, article
3.415, 3.54 et 3.56.

Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a poser, I'entrepreneur devra réaliser le
calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pateux en produit synthétique de type titulaire
d'un avis technique spécifiant qu'il est apte pour I'emploi prévu compte tenu de l'usage futur des locaux.

Ouvrages / accessoires : Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement a sa
charge I'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :

- tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc...,
toutes corniéres d'arrét ou de seuils, etc...;

- I'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc... au droit des ouvrages de menuiserie.

TOLERANCES DES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les tolérances dimensionnelles dont il sera tenu compte lors des réceptions de supports et de la réception définitive
sont les suivantes, sachant qu'en cas de contradictions entre deux tolérances le Maitre d'Oeuvre considérera
comme contractuelle la plus contraignante.

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans ce qui suit sont celles admises au moment des mesures de
contrbles entre corps d'état différents et des mises en service.

En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions
résultant de la température et du retrait considérées comme jeu de comportement sont cumulables.

Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-apres.

Niveaux
Distance verticale entre deux repéres quelconques de niveau.
La plus grande des deux valeurs :

*0,5cm,

* 0,05 % de la distance horizontale entre ces deux éléments.

Tramage en plan
Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame.
La plus grande des deux valeurs :

*0,5cm,

* 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

Verticalité
Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondant au maillage de la trame situés a des niveaux
différents :
La plus grande des deux valeurs :
*0,5cm,
* 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

Tolérance sur les éléments de structure
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En aggravation des spécifications du D.T.U. 21 (article 5.1), les tolérances maximales a respecter, tant pour la mise
en place des éléments préfabriqués de gros oeuvre que pour ceux du second oeuvre, sont les suivantes :
* Eléments de gros ceuvre :
- En hauteur +/- 5 mm sur les hauteurs d'étage
- En longueur +/- 1,5 cm sur la longueur totale du batiment
- +/- 5 mm entre les axes des poteaux, trames des baies des fagades ou refends (non cumulables)
- Eléments préfabriqués : tolérance de dimension +/- 2 mm.

* Verticalité :
- 4+/- 1 cm sur la hauteur du batiment.

* Dalles :
- Tolérance d'horizontalité +/- 5 mm.

* Tolérance d'exécution pour ouvrages de menuiserie :
- Largeur des baies finies : +/- 5 mm
- Verticalité des tableaux (fleches locales du faux aplomb 4 mm).

* Tolérance d'équerrage :
- Différences inférieures a 5 mm entre les deux diagonales d'une méme ouverture.
- Différence inférieure a 2 mm entre les cétés opposés d'une méme ouverture

Tolérances admissibles du Gros-oeuvre pour la pose de menuiserie

Suivant DTU 20-1, chapitre 5-1.

L'état des surfaces des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettre I'application de la
garniture de joint et de son étanchéité.

CANALISATIONS / RESEAUX SOUS BATIMENT
Sauf dispositions contraires éventuelles, les travaux définis ci-aprés concernent les réseaux sous batiments jusqu'a
1mO0O0 des fagades.

Les réseaux d'évacuation gravitaires devront étre réalisés de fagon a assurer I'écoulement aisé des eaux a évacuer.
Les réseaux devront étre livrés en parfait et complet état de fonctionnement. Les prestations de I'entreprise
comprendront toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

En temps opportun, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs chargés des travaux
d'installations sanitaires, des descentes EP si elles sont intérieures, etc..., afin de prendre toutes dispositions utiles
pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux.

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra s'assurer par ses calculs propres et son expérience personnelle
que les sections de canalisations prévues au projet sont suffisantes pour assurer un écoulement normal. il devra, le
cas échéant, signaler au Maitre d'Oeuvre toute anomalie qu'il aurait constatée.

Afin de rendre impossible toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront a prendre :

- les regards devront étre de type sec, c'est-a-dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans les regards mais
comporteront des pieces de jonction et des boites de visite avec couvercle étanche;

- en cas d'impossibilité technique de regard sec, les tampons des regards seront étanches;

- les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeur.

L'ensemble des canalisations devra toujours étre aisément visitable et le tringlage et nettoyage de tous les trongons
devront étre possibles. L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles a ce sujet, et il aura a mettre en
place tous tampons de visite, boites de nettoyage, etc...

Pentes des canalisations : Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposés,
les canalisations seront posées avec une pente réguliere de l'ordre de 2%.

Résistance des tuyaux : L'entrepreneur déterminera la classe de résistance des tuyaux a employer, en fonction de
la profondeur a laquelle ils sont disposés, de leur diamétre et des surcharges auxquelles le sol au-dessus des
tuyaux sera exposé.
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Epreuves des canalisations / essai général : A la demande du Maitre d'Oeuvre, I'entrepreneur devra effectuer les
épreuves des canalisations soit a la fumée soit a I'eau selon instructions, dans les conditions fixées au CCTG

4 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION
41 Clotures de Chantier
La prestation concerne la fourniture et mise en place de cl6tures de chantier de type panneaux grillagés sur hauteur
2m00 sur plots de lestage en béton, avec portail d'accés de largeur 4mQ0. Les clbtures de chantier seront reliées
par des cavaliers
L'entreprise aura a sa charge I'entretien des clétures et portails pendant la durée du chantier.
Nota : I'entreprise devra prendre toutes les dispositions pour assurer la stabilité au vent des clétures et portails.
42 Panneau de Chantier
La prestation concerne la fourniture et mise en place d'un panneau de chantier en aluminium de type DIBON ou
équivalent, de dimensions 1m00 x 2m0O0ht., selon plan fourni par le Maitre d'Oeuvre, aussitét la signature des
marchés, sur emplacement indiqué par le Maitre d'Oeuvre, compris peinture et texte indiquant l'intitulé de
l'opération, le Maitre d'Ouvrage, le Concepteur, et les différents intervenants, ....
Fixations sur madriers en bois avec scellements dans massifs béton de fondation réalisés par le présent lot y
compris la dépose du panneau de chantier aprés la réception des travaux.
43 Locaux de chantier / Installation de chantier

La prestation concerne la livraison, location et entretien des locaux a mettre a disposition du personnel de chantier
et des intervenants, comprenant :

- un vestiaire pour 10 personnes, avec WC et douches

- une salle de réunion pour 20 personnes avec tables, chaises et climatisation, avec WC Hommes et Femmes +
points d'eau.

- les branchements en eau potable, électricité et eaux usées sur les réseaux des différents concessionnaires avec
comptages

- I'éclairage du chantier et la signalétique de chantier a l'intérieur et a I'extérieur du site

- la fourniture et la gestion des bennes et tous les équipements nécessaires au tri et a I'évacuation des déchets du
chantier

Au démarrage des travaux, I'entreprise du présent lot devra fournir son plan d'installation de chantier dans lequel
figurera trés clairement les éléments suivants :

* Installations générales de chantier

* Base vie (vestiaires, réfectoires et sanitaires répartis sur toute la surface du chantier),

* Parkings des véhicules personnels

* Parkings véhicules chantier

* Zone containers et bungalows entreprises

* Voies de circulation

* Position des clétures de chantier, du portail d’acces

* Position de la signalisation de chantier : extérieure, intérieure

* Position des engins de levage, pendant toute la durée du chantier :
* Position de base

* Zones d’évolution

* Zones d’interférences

* Zones d’interdiction de survol

* Emplacement du/des poste/s de préfabrication

* Emplacement des aires de stockage :
* Stockage matériel
* Stockage tampon de matériaux

* Zones de bennes pour I'évacuation des gravats et déchets
* Position de I'armoire principale de l'installation électrique
* Toute indication supplémentaire demandée pendant la phase de préparation, par le MO, le MOE, le CSPS

Nota : Les locaux de chantier mis en place seront rigoureusement conformes a ceux décrit dans le plan général de
coordination, ainsi qu'a la réeglementation en vigueur.
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44

45

46

47

48

Les locaux de chantier feront I'objet impérativement d'un nettoyage hebdomadaire au minimum (avec nettoyage
humide et désinfection des sols, appareils sanitaires).

Installation électrique provisoire de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot devra un comptage adapté aux besoins du chantier avec raccordement au
réseau du concessionnaire en limite de parcelle, y compris ensemble des démarches et relations administratives
avec celui-ci et la mise en place d'armoire principale de chantier répondant :

- au décret du 14 novembre 1988,

- aux recommandations de 'OPPBTP.

L'installation de chantier comprendra une armoire principale, indice de protection IP 44-7, avec double isolation
polyester armé, et coup de poing d'arrét d'urgence.

Pour I'ensembile, I'alimentation des armoires, et coffrets de chantier, se fera par cable U1000 R02V de section
appropriée.

L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux.

Branchement Eau provisoire de chantier

La prestation concerne la réalisation d'un branchement provisoire d'eau pour le chantier avec raccordement sur le
réseau du concessionnaire y compris ensemble des démarches et relations administratives avec celui-ci et mise en
place d'un robinet de puisage a nez fileté.

Etude d'exécution

Les études de structure nécessaires a la conception et réalisation des ouvrages du projet, seront a la charge du
présent lot a savoir :

- les plans généraux, de détail et notes explicatives nécessaires a I'exécution des ouvrages.

- les plans de récolements nécessaires aux D.O.E. et aux D.1.U.O, et notes de calcul de récolement.

Ces études et plans d'exécution seront a faire réaliser par un Bureau d'Etude spécialisé, et a faire viser par le Maitre
d'Oeuvre et le Bureau de Controle avant début des travaux.

Mission Géotechnique G3

La mission géotechnique complémentaire G3 sera a la charge de I'entreprise.

Cette mission devra étre confiée a un Bureau d'Etudes Géotechnique et devra permetire de vérifier la conformité
aux objectifs du projet, de I'étude et du suivi géotechnique d'exécution et comprendra :

- Avis sur I'étude géotechnique d'exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages de
fondations et d'infrastructure proposés par I'entreprise.

- Avis par interventions sur chantier, sur le contexte géotechnique tel qu'observé par I'entreprise, sur le
comportement de I'ouvrage, des avoisinants, ...

Mission de type G3 selon Classification des Missions type d'Ingénierie Géotechnique et norme NF P 94-500.

Echafaudage vertical tubulaire

Au démarrage des travaux du présent lot, I'entreprise devra prévoir la fourniture et mise en place des échafaudages
nécessaires, fixes et/ou volants, y compris en encorbellement le cas échéant avec la protection des ouvriers, en
particulier en prévoyant la pose des platelages horizontaux au droit des entrées en accord avec le coordinateur
SPS.

La prestation comprend également les frais de voiries avec demandes pour autorisation.

Les travaux comprendront toutes fournitures, fagons, locations etc...

Ces échafaudages comprendront notamment :
- ossatures calibrées suivant configuration et destinations en tubulures normalisées galvano-zinguées
- accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les batiments, bracons, tirants, renforts, ...
- réseaux de camarteaux en répartition des descentes de charges uniformément réparties
- pietements a vérins vissés et platines d'appui
- dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes
- trappes d'acces, chemins d'échelles
- plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforées galvano-zinguées anti-dérapant
- entretiens et révision de fagon réguliere pendant toute la durée du chantier
- assemblage, désassemblage, montage, démontable, dépose, repli et retour d'atelier en fin de chantier

Les échafaudages et la formation du personnel les utilisant devront étre conformes aux réglementations en vigueur
(Code du travail, décret du 8 janvier 65 ...), mais également aux exigences de la recommandation R408 de la
Caisse Nationale de I'Assurance Maladie.
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Le personnel devra étre formé :

- au montage des échafaudages

- a la réception des travaux d’échafaudage
- a 'utilisation des monte-matériaux

Localisation :
Concerne les échafaudages a disposer au droit de I'ensemble des facades de I'existant et I'extension.

5 TRAVAUX DE DEMOLITIONS
Dans le cadre des travaux du présent lot, I'entrepreneur est réputé avoir visité I'ensemble des locaux et s'étre
assuré de toutes les incidences des présents travaux.
L'enlevement et le traitement des gravats de chantier, aux décharges spécialisées comprenant le transport dans
centre de tri agréé, selon réglementation en vigueur, sont inclus dans les prix unitaires des articles du présent lot.
Réglementation Plomb :
Certains matériaux constitutifs des batiments a démolir sont susceptibles de contenir du plomb. Leur enlévement,
confinement et stockage le seront selon les dispositions du décret Travail 96.98 du 07/02/96, par une entreprise
agréée prise en sous-traitance déclarée du présent lot, avec plan de retrait, selon indications du diagnostic plomb et
des recommandations du coordinateur SPS, privilégiant le démontage sans casse des éléments « plombés». Les
salariés doivent se protéger en portant une combinaison étanche de type 5, un masque anti-poussiéres de type P3
et des gants.
Il est important de veiller au respect des régles d’hygieéne qui consistent a éviter le transfert des poussiéres et, de
fait, la contamination des lieux d’habitation. L’article R4412-156 du Code du travail préconise la mise en place de
locaux permettant d’identifier trois zones distinctes :
* Une zone pour enlever les vétements de travail souillés,
* Une zone pour prendre une douche,
* Une zone pour mettre les vétements de ville.
S’agissant de la procédure d’élimination des déchets, il faut considérer la nature des supports sont considérées
comme D.1.B. (déchet industriel banal). Des installations de stockage de classe 2 ou des unités de recyclage
accueillent ces matériaux.
Reéglementation en vigueur :
Le décret 96-98 a été abrogé ainsi que l'arrété du 14 mai 1996. L'ensemble des prescriptions relatives aux travaux
de désamiantage est désormais transcrit dans le code du travail édition mai 2008
* Quatriéme partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre 1er :
Risques chimiques / Chapitre Il : Mesures de prévention des risques chimiques
* Section 4 : Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle / Sous-section 4 : Plomb et ses composés
(articles R4412-156 a 161)
* Les articles R4412-87 a 148, créés par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.
* Les regles professionnelles et des regles de I'art (décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, modifié par le
décret 2009-471 du 28 avril 2009) et le guide logistique chapitre 1.3.7 circulaires directives instructions.
* Article L230 et suivant du Code du Travail.
* Article R.231-58-6 du Code du Travail relatif & la surveillance médicale.
* Loi du 31/12/1993 sur les principes généraux de prévention des travailleurs.
5-1 DEMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE
5-11 Démolition d'aménagements intérieurs des locaux

La prestation concerne la démolition compléte d'aménagements intérieurs des locaux comprenant :

* Démolition de tous types de cloisons, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes,
faiences et autres revétements muraux associés.

* Démolition de faux-plafonds suspendus de toutes natures et pour toutes hauteurs, y compris les ossatures
primaires et secondaires, les matelas d'isolants sur faux plafonds et I'ensemble des appareils d'éclairage avec filerie
incorporés dans les faux plafonds.

* Dépose soignée de blocs-portes sur magonneries existantes conservées, y compris accessoires et équipements
associés, le démontage ou le descellement des cadres, le bouchement des trous et raccords ciment, la protection et
I'évacuation.

* Dépose de revétements muraux type faience ou autres natures sur I'ensemble des parois verticales, y compris
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5-12

5-13

5-2
5-21

5-22

enlevement complet de la colle. ]

* Dépose d'appareils électriques : Luminaires, PC, ..., déconnectés au préalable par le titulaire du lot Electricité, y
compris dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques.

* Dépose de radiateurs tous types et accessoires comprenant la découpe des tuyauteries aprés neutralisation des
circuits & charge du titulaire du lot Chauffage.

* Dépose d'appareils sanitaires, y compris supports ou socles, accessoires, robinetteries méme murales, la
découpe des tuyauteries, déconnectés au préalable par le titulaire du lot Plomberie/Sanitaire.

Les travaux de démolition seront réalisés par tous moyens adaptés, comprenant la protection, les étaiements
nécessaires, les calfeutrements anti-poussieres, ...

Aucun élément n'est prévu repris dans le cadre du projet.

La reprise des ouvrages déposeés par bouchages propres de trous ou dégéats occasionnés par la prestation est
également a la charge du présent article.

Tous travaux d'étaiement, de descente, sortie et évacuation des produits inclus dans la présente prestation.

Protection d'ouvrages et d'équipements existants, par tous moyens adaptés des ouvrages ou équipements existants
et conservés en place.

Localisation :
Pour démolition de I'ensemble des aménagements intérieurs du batiment.

Démolition de revétements de sols

La prestation concerne les travaux de démolition au sol des revétements de toutes natures (sols souples, carrelage,
...) et plinthes périphériques associées, avec démolition compléte de chape au mortier ou colle, toutes finitions
confondues, y compris la découpe des aciers le cas échéant et sciage soigné au droit des portes de communication
avec les locaux ou zones non concernés par les démolitions de revétements de sol. Y compris chargement et
I'enlévement des gravois.

Localisation :
Pour démolition des revétements de sols dans la salle 1 et zone vestiaires/sanitaires du batiment.

Dépose soignée de chassis et portes en facade

La prestation concerne la dépose soignée de menuiseries extérieures et de ses équipements associés tels que
grilles de défense, volets roulants manuels ou motorisés et autres accessoires, comprenant le démontage ou le
descellement, le bouchement des trous et raccords ciment, la protection et I'évacuation.

L'entreprise du présent lot devra livrer a I'entreprise titulaire du lot Menuiseries Extérieures en charge de la pose des
chassis neufs, un état de surface des tableaux, linteaux et appuis identique a celui de I'existant. Elle aura donc a sa
charge toutes les reprises nécessaires pour le parfait achevement des ouvrages.

Localisation :
Pour dépose de I'ensemble des menuiseries extérieures en facades du batiment.

DEMOLITIONS DE CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE

Démolition de souches et conduits magonnés

La prestation concerne les travaux de démolition de souches et conduits magonnés de fumées, ou de ventilation, y
compris piochement d'adossement, dépose de ceintures métalliques, supports divers et tous ouvrages liés aux
conduits. La prestation comprend également les reprises ponctuelles ou généralisées au droit des parois
d'adossement des conduits déposés, ainsi que le bouchement des trémies hautes et basses des conduits déposés,
et la dépose des accessoires en toiture et dans le sous-sol le cas échéant.

Y compris chargement et I'enlévement des gravois.

Localisation :
Pour demolition de la souche en toiture du batiment, y compris conduit maconné associé a la souche.

Dépose de gouttiéres et de tuyaux de descente

La prestation concerne la dépose de gouttieres et de tuyaux de descente de toutes natures (zinc, PVC, ...) sans
réemploi en conditions ordinaires comprenant I'enlévement des systémes de fixations en toiture et/ou en fagade
avec rebouchage soigné. Sortie et manutention avec transport inclus a la prestation.

Localisation :
Pour dépose des gouttieres et tuyaux de descentes de la toiture du batiment.
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5-23

5-24

5-25

5-3

Découverture en tuiles terre cuite

Découverture et dépose de tuiles et liteaux sans réemploi en conditions ordinaires comprenant la dépose des
faltages, arétiers, rives, démolition des solins, bandes d'équerre, abergements de souches, .... Sortie et manutention
avec transport.

Fourniture et pose éventuelle de baches destinées a assurer I'étanchéité des locaux entre le moment de la dépose
des tuiles et celui de la repose.

NOTA : les éléments de charpente seront conservés en place.

Localisation :
Pour découverture jusqu'au voliges conservées en toiture du batiment.

Sciage et dépose d'auvents ou casquettes en béton armé
Les travaux du présent article comprennent :

* Le sciage des éléments a déposer.

* L'étaiement et la descente, sortie et évacuation des blocs déposés.

* Les matériels nécessaires pour I'ensemble des manutentions avec amenées et replis, les fournitures d'énergie et
d'eau.

* Les étaiements nécessaires, selon le cas, avant découpe, les percements nécessaires aux manutentions, etc...
La reprise des ouvrages déposés par bouchages propres de trous ou dégéats occasionnés par la prestation est
également a la charge du présent article

Localisation :
Pour sciage et dépose de corniches en facades du batiment.

Dérasement et Arasement en béton armé d'élévations existantes
La prestation concerne l'intervention sur les magonneries existantes de toutes natures et de épaisseurs comprenant

* Dérasement des macgonneries de toutes natures et de toutes épaisseurs avec descente, chargement et
évacuation des produits,

* Béton de sections adaptées aux contraintes architecturales et de calculs, y compris pertes et toutes
manutentions, vibrage etc... ]

* Coffrage en élévation a parements soignés. Echafaudages et étaiements dus.

* Aciers d'armatures pour chainages de type HA ou doux, tous diamétres y compris ligatures, chutes et tous
faconnages + treillis soudés. Conforme aux normes NFA 35015 et 35016 ou a un Avis Technique. Pourcentage et
mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypothéses retenues et contraintes.

Sont dus :

- toutes manutentions, transports et montages.

- chutes, coupes et toutes fagons.

- réservations demandées.

- calfeutrement de magonnerie sous toiture au mortier, aprés exécution des charpentes, y compris coffrage et
armatures si nécessaires.

- nettoyage et évacuation des gravas.

Localisation :
Concerne les travaux de dérasement et arasement a réaliser au droit des élévations existantes du batiment, compris
surélévation dans I'épaisseur du complexe de la toiture neuve.

DEMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES

Dans le cadre des travaux du présent lot, I'entrepreneur est réputé avoir visité I'ensemble des locaux et s'étre
assuré de toutes les incidences des présents travaux.

L'enlevement et le traitement des gravats de chantier, aux décharges spécialisées comprenant le transport dans
centre de tri agréé, selon réglementation en vigueur, sont inclus dans les prix unitaires des articles du présent lot.

Réglementation amiante :

Certains matériaux constitutifs des batiments a démolir sont susceptibles de contenir de I'amiante. Leur enlévement,
confinement et stockage le seront selon les dispositions du décret Travail 96.98 du 07/02/96, par une entreprise
agréée prise en sous-traitance déclarée du présent lot, avec plan de retrait, selon indications du diagnostic amiante
et des recommandations du coordinateur SPS.
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5-3-1
5-3-1 1

5-3-1 2

5-3-2
5-3-2 1

DEMOLITIONS TOTALES DE CONSTRUCTIONS

Dépose de cl6ture grillagée
La prestation comprend la dépose soignée de cléture grillagée de hauteur 2m00 sur poteaux métalliques conservés
en place. Chargement et évacuation des grillages en décharge spécialisée.

Localisation :
Pour démolition de clétures existantes dans I'angle Sud-Est du batiment.

Démolition totale des locaux en pignon Est
La prestation consiste a la démolition de batiment comprenant :

* Démolition de tous types de cloisons, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes,
faiences et autres revétements muraux associés.

* Démolition de faux-plafonds suspendus de toutes natures et pour toutes hauteurs, y compris les ossatures
primaires et secondaires, les matelas d'isolants sur faux plafonds et I'ensemble des appareils d'éclairage avec filerie
incorporés dans les faux plafonds.

* Démolition de conduits magonnés de fumées ou de ventilation, y compris piochement d'adossement, dépose de
ceintures métalliques, supports divers et tous ouvrages liés aux conduits.

* Dépose soignée de blocs-portes sur magonneries existantes conservées, y compris accessoires et équipements
associés, le démontage ou le descellement des cadres, le bouchement des trous et raccords ciment, la protection et
I'évacuation.

* Arrachage de tous revétements de sols de toutes natures y compris plinthes associées.

* Dépose de revétements muraux type faience ou autres natures sur I'ensemble des parois verticales, y compris
enlévement complet de la colle. ]

* Dépose d'appareils électriques : Luminaires, PC, ..., déconnectés au préalable par le titulaire du lot Electricité, y
compris dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques.

* Dépose de radiateurs tous types et accessoires comprenant la découpe des tuyauteries aprés neutralisation des
circuits a charge du titulaire du lot Chauffage.

* Dépose d'appareils sanitaires, y compris supports ou socles, accessoires, robinetteries méme murales, la
découpe des tuyauteries, déconnectés au préalable par le titulaire du lot Plomberie/Sanitaire.

* Démolition totale de couvertures en tuiles et charpente traditionnelle bois, comprenant la dé-couverture et
dépose sans réemploi des tuiles avec fagon de faitages, d'arétiers, de rives, démolition des solins et ruellées,
arrachage des vieux bois, découpes éventuelles sur place.

* Démolition de murs de facade, de murs de refend, d'ouvrages de structure (poteaux, poutres, ...) de toutes
natures, y compris en béton armé, avec dépose des blocs portes intérieurs, chassis en facade et autres
équipements associés tels que revétements muraux, appareils électriques, sanitaires, chauffage, ...

* Démolition de dallage en béton armé, y compris la découpe des aciers, avec ensemble des revétements de sol
associés.

* Démolition de fondations en béton armé avec remplissage des fondations en tout venant 0/31.5 soigneusement
réglé et compacté.

Les travaux de démolition seront réalisés par tous moyens adaptés, comprenant la protection, les étaiements
nécessaires, les calfeutrements anti-poussieres, ...

Aucun élément n'est prévu repris dans le cadre du projet.

La reprise des ouvrages déposés par bouchages propres de trous ou dégats occasionnés par la prestation est
également a la charge du présent article, notamment pour la démolition des ouvrages de fondation contre batiments
concernés ou non par le présent projet.

Tous travaux d'étaiement, de descente, sortie et évacuation des produits inclus dans la présente prestation.

Protection d'ouvrages et d'équipements existants, par tous moyens adaptés des ouvrages ou équipements existants
et conservés en place.

Localisation :
Pour démolition total d'une partie de batiment rapportée en pignon Est.

DEMOLITIONS DE DALLAGES EXTERIEURS

Démolition de dallage extérieur en béton armé

La prestation concerne la démolition de dallage en béton armé avec ses fondations complémentaires éventuelles,
toutes finitions confondues, par tous moyens adaptés, y compris la découpe des aciers pour reprises de dallages
éventuels. Sortie des gravats, manutention et transport inclus a la prestation.

La prestation comprend également la dépose des canalisations sous et dans les dallages ainsi que des
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équipements sanitaires et/ou électriques le cas échéant, avec mise a la cbéte des regards existants en fonction des
nouveaux revétements de sols repris par ailleurs.

Localisation :
Pour démolition des dallages en facade Sud du batiment.

5-3-2 2 Démolition de cuve enterrée
La prestation concerne le démontage et/ou démolition de cuve enterrée comprenant les terrassements mécaniques
et manuels, le démontage des tuyaux de remplissage d'aspiration et mise a I'atmosphére, démontage du trou
d'homme, pompage du produit résiduel, pompage des boues et sédiments, lavage haute pression, pompage des
eaux de lavage, dégazage pour les produits pétroliféres avec ensablement et transport des déchets en centres de
destruction agréés.
Découpe soignée de la cuve, évacuation de tous éléments constitutifs découpés dans une décharge conventionnée.
Remplissage du trou de terrassements par remblaiement en matériaux de type 0/31.5mm soigneusement compacté
Prestation a réaliser par une entreprise spécialisée ou bénéficiant de qualifications adaptées a la prestation.
L'entreprise est sensée avoir visité les lieux pour s'assurer de leur nature et importance.
Localisation :
Admis un ensemble. Pour démolition de la cuve enterrée en facade Sud.

6 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les travaux de terrassement complémentaires des ouvrages seront réalisés conformément au cahier des charges
du DTU n°12 Terrassement pour le batiment.

61 Fouilles en rigoles ou trous a I'engin en terrains de toutes natures
Fouilles exécutées par tous moyens adaptés, manuels ou mécaniques, y compris chargement et mise en dép6t
dans I'enceinte du chantier, terrain de toutes natures.
La prestation comportera les talutages et dressement des parois.
Compactage soigné des fonds de fouille.
Localisation :
Concerne les fouilles en rigoles ou trous pour terrassement des ouvrages de fondations définis aux articles ci-apres.

62 Transport et évacuation des déblais
Reprise des excédents de déblais déposés dans le chantier, sortie et chargement sur camion ou chargement direct
des produits des fouilles et évacuation aux décharges de I'entreprise, ou publique avec droit de décharge, le cas
échéant. Incidence foisonnement inclus au prix unitaire.
Localisation :
Pour chargement et évacuation des terrassements définis a l'article ci-avant.

7 FONDATIONS SUPERFICIELLES
Les fondations seront réalisées suivant les préconisations du rapport de sol, les plans établis par le Bureau d'Etude
Structures et soumis pour approbation au Bureau de Contréle et au Maitre d'Oeuvre.
Les fondations seront globales et forfaitaires. L'entrepreneur est censé avoir exécuté tous les sondages
complémentaires destinés a contréler les conclusions du rapport de sol et avoir établi sa proposition en
conséquence.
Aucune demande de plus-values ne sera regue, pour quelque cause que ce soit a I'exclusion du cas ou la nature du
sol divergerait notablement des conclusions du rapport de sol et serait de nature a remettre en cause le principe
retenu des fondations.
Les épuisements d'eau et purges éventuelles sous les fondations font parties du forfait fondations.

7-1 SEMELLES ISOLEES

7-11 Gros béton coulé a pleines fouilles

Fourniture et mise en ceuvre par tous moyens adaptés de béton ordinaire en fond de fouilles avec nettoyage pour
ouvrages de fondations coulés dans rigoles, puits ou trous d'un autre poste.
Comme fondations d'ouvrages légers ou comme remplissage entre I'assise de fondations B.A. et le bon sol
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7-12

7-13

7-21

7-22

7-23

7-3 1

reconnu, boisages éventuels nécessaires dus.
Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :

Selon représentation de I'étude de structure et préconisation de I'étude géotechnique. Concerne le gros béton a
réaliser en fond de fouilles des semelles isolées pour rattrapage du niveau "bon sol” au droit de I'emprise de
I'extension.

Béton pour semelles isolées

Fourniture et mise en ceuvre par tous moyens adaptés de béton pour béton armé en infrastructure, sur forme de
propreté ou remplissage en béton ordinaire d'un autre poste, de section adaptée aux contraintes.

Les armatures et le coffrage éventuellement repris par ailleurs, y compris pertes et toutes manutentions.

Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le béton pour semelles isolées de fondations de I'extension.

Aciers d'armatures pour semelles isolées
Fourniture et mise en place d'aciers H.A. ou doux, tous diametres y compris ligatures, chutes et tous fagonnages.
Conformes aux normes NF A 35015 et 35016 ou un Avis Technique.

Localisation :
Ratio a reprendre sur étude de structure. Pour armature des semelles isolées définies a I'article ci-avant.

SEMELLES FILANTES

Gros béton coulé a pleines fouilles

Fourniture et mise en ceuvre par tous moyens adaptés de béton ordinaire en fond de fouilles avec nettoyage pour
ouvrages de fondations coulés dans rigoles, puits ou trous d'un autre poste.

Comme fondations d'ouvrages légers ou comme remplissage entre I'assise de fondations B.A. et le bon sol
reconnu, boisages éventuels nécessaires dus.

Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :

Selon représentation de I'étude de structure et préconisation de I'étude géotechnique. Concerne le gros béton a
réaliser en fond de fouilles des semelles filantes pour rattrapage du niveau "bon sol" au droit de I'emprise de
I'extension.

Béton pour semelles filantes

Fourniture et mise en ceuvre par tous moyens adaptés de béton pour béton armé en infrastructure, sur forme de
propreté ou remplissage en béton ordinaire d'un autre poste, de section adaptée aux contraintes.

Les armatures et le coffrage éventuellement repris par ailleurs, y compris pertes et toutes manutentions.

Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le béton a réaliser au droit des semelles filantes de fondations
de l'extension.

Aciers d'armatures pour semelles filantes
Fourniture et mise en place d'aciers H.A. ou doux, tous diamétres y compris ligatures, chutes et tous fagonnages.
Conformes aux normes NF A 35015 et 35016 ou un Avis Technique.

Localisation :
Ratio a reprendre sur étude de structure. Pour armature des semelles filantes définis a I'article ci-avant.

LONGRINES / SOUBASSEMENTS

Béton de propreté
Fourniture et mise en ceuvre par tous moyens adaptés, de béton ordinaire en fond de fouilles avec nettoyage, pour
ouvrages B.A. de fondations sur le bon sol reconnu. Boisages éventuellement nécessaires dus.

Localisation :
Concerne le béton de propreté a réaliser en fond de fouilles des longrines, pour mise a niveau avant la réalisation des
ouvrages de fondations de I'extension.
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7-32

7-33

7-34

7-4
7-4 1

7-4 2

7-4 3

7-44

Béton pour longrines et soubassements

Fourniture et mise en ceuvre par tous moyens adaptés de béton pour béton armé en infrastructure, sur forme de
propreté ou remplissage en béton ordinaire d'un autre poste, de section adaptée aux contraintes.

Les armatures et le coffrage éventuellement nécessaires repris par ailleurs, y compris pertes et toutes
manutentions.

Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le béton pour longrines et soubassements du vide-sanitaire de
I'extension.

Coffrages pour longrines et soubassements

Les parements seront ordinaires destinés a recevoir aprés enlevement des balévres une peinture hydrofuge ou un
enduit d'autres postes ou rester brut de décoffrage.

Y compris toutes sujétions de coffrage perdu au droit des joints de dilatation ou contre batiments existants.

Localisation :
Pour coffrage des longrines et soubassements de fondations définis a I'article ci-avant.

Aciers d'armatures pour longrines et soubassements
Fourniture et mise en place d'aciers H.A. ou doux, tous diametres y compris ligatures, chutes et tous fagonnages.
Conformes aux normes NF A 35015 et 35016 ou un Avis Technique.

Localisation :
Ratio a reprendre sur étude de structure. Pour armature des longrines définis aux articles ci-avant.

BECHES

Gros béton coulé a pleines fouilles

Fourniture et mise en ceuvre par tous moyens adaptés de béton ordinaire en fond de fouilles avec nettoyage pour
ouvrages de fondations coulés dans rigoles, puits ou trous d'un autre poste.

Comme fondations d'ouvrages légers ou comme remplissage entre |'assise de fondations B.A. et le bon sol
reconnu, boisages éventuels nécessaires dus.

Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure et préconisation de I'étude géotechnique. Concerne le gros béton a
réaliser en fond de fouilles des béches du dallage en facade Sud de I'existant et de I'extension, pour "mise hors gel".

Béton pour béches

Fourniture et mise en ceuvre par tous moyens adaptés de béton pour béton armé en infrastructure, sur forme de
propreté ou remplissage en béton ordinaire d'un autre poste, de section adaptée aux contraintes.

Les armatures et le coffrage éventuellement repris par ailleurs, y compris pertes et toutes manutentions.

Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le béton pour béches de fondations du dallage formant la
terrasse en facade Sud de I'existant et I'extension.

Coffrages pour béches

Les parements seront ordinaires destinés a recevoir aprés enlevement des balévres une peinture hydrofuge ou un
enduit d'autres postes ou rester brut de décoffrage.

Y compris toutes sujétions de coffrage perdu au droit des joints de dilatation ou contre batiments existants.

Localisation :
Pour coffrage des béches de fondations définis a Il'article ci-avant.

Aciers d'armatures pour béches
Fourniture et mise en place d'aciers H.A. ou doux, tous diamétres y compris ligatures, chutes et tous fagonnages.
Conformes aux normes NF A 35015 et 35016 ou un Avis Technique.

Localisation :
Ratio a reprendre sur étude de structure. Pour armature des béches de fondations définis aux articles ci-avant.
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7-5 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

7-5 1 Grilles de ventilation basse, y compris cour anglaise
Au présent article :

* la fourniture et pose de grilles simples de ventilation, comprenant le calage et le scellement de grilles simples
type claustra béton ou terre cuite avec grille anti-nuisible.
* réalisation de cour anglaise et fagon de prise d'air contre fagade, par trongon de demi tuyau @300 disposé et

bloqué contre fagade, avec fond drainant gravillonné et grille de sol sur cadre 20 x 20 teinte gris GRC 20 de
NICOLL. Arase au sol extérieur avec blocage béton.
NOTA : Prescriptions du DTU 20-1; Une ventilation naturelle doit au minimum étre assurée. La surface totale des
ouvertures en cm2 doit étre au moins égale a 5 fois la surface du plancher en m2 avec un minimum de 4 ouvertures.
Localisation :
Concerne les gilles pour ventilation basse du vide-sanitaire de I'extension.

7-5 2 Pénétrations / Réservations dans batiment
L'entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux de pénétrations et réservations dans ouvrages de Gros
Oeuvre pour réseaux divers entre les attentes en pieds de fagades du lot VRD et les installations / équipements a
l'intérieur du batiment.
Nota : Fourreaux / canalisations, ..., a la charge des entreprises titulaires des lots techniques.
Localisation :
Admis un ensemble. Pour pénétrations et réservations en infrastructure de I'extension.

7-5 3 Barriére étanche
Réalisation d'une arase étanche au mortier dosé a 500 kg de CPJ 45 d'épaisseur mini 2 cm avec incorporation de
30 kg de Super - Sikalite de SIKA ou techniquement équivalent, compris coffrage et lissage conformément au
D.T.U. 20.1 et normes en vigueur.
Nota : I'arase étanche sera située au minimum 15cm au dessus du sol fini extérieur.
Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne la barriére étanche a réaliser en téte des
soubassements/longrines de I'extension.

7-54 Protection des maconneries enterrées
La protection des magonneries enterrées sera assurée par une application d'un produit bitumastic noir agrée type
IGOLATEX de SIKA ou équivalent appliqué a 2 couches croisées sur des parois en béton banchés non enduit ou
magonnerie d'agglomérés enduites.
La prestation comprendra également la mise en place d'une membrane drainante type Delta MS avec protection de
I'aréte supérieure par plinthe d'aluminium et complément au mastic élastomére.
Selon DTU 26.1 article 8.12, concerne des murs ne donnant pas sur des locaux habitables.
Localisation :
Concerne la protection a réaliser au droit des murs enterrés en périphérie du vide-sanitaire de I'extension.

8 PLANCHERS BAS / DALLAGES

8-1 PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS ISOLANTS

8-11 Plancher poutrelles / hourdis polystyréne (R=4.00 m2.°C/W)

Fourniture et mise en oeuvre selon prescription du fabricant de plancher, de poutrelles préfabriquées d’entraxe
courant 0.60 et hourdis en polystyrene expansé a languettes incorporées, procédé sous avis Technique.
Epaisseur a définir par I'entreprise

Charges et Surcharges : suivant étude de structure

Performances Thermiques minimales : R = 4.00 m2.°C/W

Sont dus :

- les poutrelles et hourdis non épaufrés ou fendus.

- les fagons de chevétres et renforts sous cloisons ou murs non porteurs.

- coffrages habituels traités avec les chainages prévus a un autre article, les coffrages isolés dus au présent article.
- les armatures en treillis soudé de répartition en diameétre pour chapeaux, anti-retrait ou autres.
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8-2

8-21

8-22

8-23

- béton coulé en une opération dans les nervures et en table de compression aux épaisseurs adaptées apres
dépoussiérage et humidification des hourdis.
- les parties négatives dues au présent article.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le plancher haut du vide sanitaire de I'extension.

DALLAGE SUR TERRE PLEIN
La prestation de dallage comprend également I'ensemble des joints de sciage aprés réalisation des dallages.

L'entrepreneur titulaire du présent lot s'engage dans sa proposition de prix a effectuer la réalisation compléte et
parfaite des ouvrages présentés dans ce document.

Il mettra en oeuvre tous les moyens en matériel et en personnel (de chantier et d'encadrement) nécessaires au
déroulement normal des travaux.

Seront notamment prévus les tdches et travaux suivants :

- la réception de la plateforme avec I'entreprise chargée de son exécution et le Bureau de Contréle,

- reconnaissance du site lui permettant d'apprécier la situation les moyens d'accés et toutes les contraintes,

- les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en oeuvre des matériaux quelles que soient les difficultés
inhérentes a la situation du chantier,

- la protection périmétrique des élévations et poteaux avec film polyane fixé sur une hauteur de 1.00 m. Les parties
non protégeables seront nettoyées a I'éponge avant séchage.

- le nettoyage régulier du chantier et le nettoyage en fin de travaux,

- les études techniques d'exécution comprenant plans et détails ainsi que toutes les notes de calcul nécessaires. Le
dossier technique devant recevoir I'approbation du Bureau de Contrdle avant réalisation.

- les frais d'essais des matériaux et ouvrages par des laboratoires spécialisés.

La mise en oeuvre des ouvrages et la qualité des matériaux employés seront conformes aux normes, réglements et
prescriptions techniques en vigueur a la signature et notamment DTU 13.3.

Forme en tout-venant sous dallages

La prestation consiste au nettoyage et réglage soigné de la plateforme avec compactage, avec terrassements en
masse des fonds de fouilles avec évacuation des matériaux, apport de grave non traitée 0/31.5 en blocage sous
dallages, soigneusement réglés de niveau et compacté épaisseur minimale déterminée en fonction des nécessités
du projet et de la portance du sol.

Localisation :
Concerne la forme en tout-venant a réaliser sous le dallage formant terrasse en facade Sud de I'existant et I'extension.
Epaisseur de mise en ceuvre 30cm minimum.

Mise a la c6te des regards existants
Intervention sur les regards existants, pour mise a la c6te du niveau fini des dallages, comprenant :

* dégagement autour des ouvrages avec fouilles en trous manuelles, y compris stockage des terres

* dépose des grilles ou tampons et réhausse des regards en béton coffré avec fagon de feuillure en téte pour
repose des grilles ou tampons

* remblai périphérique et réglage des terres excédentaires.

Localisation :
Admis un ensemble. Pour mise a la céte de regard existant au droit de I'emprise de la terrasse créée en facade Sud de
l'existant et I'extension.

Dallage béton finition brute (ép.13cm)

Réalisation d'un dallage complet en béton armé comportant :

- fourniture et mise en oeuvre de béton armé de treillis soudés adapté avec vibrage et réglage de niveau, épaisseur
minimale déterminée en fonction des surcharges, compris joints de retrait et d'isolement selon réglementation.

- fourniture et mise en place sous le béton du dallage d'un film en polyéthyléne pose sur un lit de sable. Il sera prévu
un recouvrement des Iés de 20 cm minimum et le relevé périphérique contre les élévations. Qualité minimale
demandée AL de polyane, épaisseur 200 microns.

- réalisation de coffrage si besoin
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- aspect de finition : brute pour recevoir une finition reprise par ailleurs.
Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le dallage formant terrasse en facade Sud de I'existant et
I'extension.

9 MACONNERIES / ELEVATIONS / SUPERSTRUCTURES

9-1 MACONNERIES D'AGGLOS CREUX DE BETON

9-11 Maconneries d'agglos creux (ép.20cm)

Maconneries dite d'agglomérés en blocs creux 3 alvéoles standards & parois épaisses, en béton de granulats lourds
- Normes NFP 14.101/301/402/406, hourdés au mortier de ciment "a magonner" les joints horizontaux
soigneusement exécutés, les verticaux remplis, tassés et bourrés a refus.

- Remplissage béton des vides des agglomérés

- Réalisation par tous moyens adaptés de raidisseurs en béton armé comprenant béton de sections adaptées aux
contraintes architecturales et de calculs, coffrage a parements ordinaires et armatures de type HA durs ou doux,
tous diametres y compris ligatures, chutes. Pourcentage et mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypothéses
retenues et contraintes.

Sont dus :

- toutes manutentions, transports et montages.

- chutes, coupes et toutes fagons.

- réservations demandées.

- calfeutrement de magonnerie sous toiture au mortier, aprés exécution des charpentes, y compris coffrage et
armatures si nécessaires.

- nettoyage et évacuation des gravats.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne les maconneries en agglos creux formant les élévations du
batiment.

9-2 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES EN BETON ARME
9-2-1 LINTEAUX

9-2-1 1 Béton pour linteaux
Fourniture et mise en oeuvre par tous moyens adaptés de béton pour linteaux en béton armé, dans des coffrages et
avec armatures traités a un poste suivant.
Section adaptées aux contraintes architecturales et de calculs y compris pertes et toutes manutentions, vibrage
etc...
Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le béton pour linteaux incorporés dans les élévations au droit
des baies en facades de I'extension.

9-2-1 2 Coffrage pour linteaux
Coffrage d'ouvrages d'ossature en élévation, les parements seront soignés, destinés a recevoir apres enlevement
des balévres un complexe isolant ou un enduit monocouche sous Avis Technique.
Echafaudages et étaiements dus.

Localisation :
Pour coffrage des linteaux définis a Il'article ci-avant.

9-2-1 3 Aciers d'armatures pour linteaux
Fourniture et mise en place d'aciers HA, tous diameétres y compris ligatures, chutes et tous fagonnages + treillis
soudés. Conforme aux normes NFA 35015 et 35016 ou a un Avis Technique.
Pourcentage et mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypothéses retenues et contraintes.

Localisation :
Ratio a reprendre sur étude de structure. Pour armatures des linteaux définis aux articles ci-avant.
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9-2-2 POTEAUX

9-2-2 1 Béton pour poteaux
Fourniture et mise en oeuvre par tous moyens adaptés de béton pour B.A., dans des coffrages et avec armatures
traités & un poste suivant.
Section adaptées aux contraintes architecturales et de calculs y compris pertes et toutes manutentions, vibrage
etc...
Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le béton pour poteaux de structure de I'extension.

9-2-2 2  Coffrage pour poteaux
Coffrage d'ouvrages d'ossature en élévation, pour poteaux de formes carrées, rectangulaires ou ronds. Les
parements seront soignés, destinés a recevoir apres enlevement des balévres un complexe isolant ou un enduit
monocouche sous Avis Technique.
Echafaudages et étaiements dus.
Les angles seront chanfreinés.

Localisation :
Pour coffrage des poteaux définis a I'article ci-avant.

9-2-2 3 Aciers d'armatures pour poteaux
Fourniture et mise en place d'aciers HA, tous diameétres y compris ligatures, chutes et tous fagonnages + treillis
soudés. Conforme aux normes NFA 35015 et 35016 ou a un Avis Technique.
Pourcentage et mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypothéses retenues et contraintes.

Localisation :
Ratio a reprendre sur étude de structure. Pour armatures des poteaux définis aux articles ci-avant.

9-2-3  RAIDISSEURS

9-2-31 Pour Mémoire : Réalisation des raidisseurs en béton armé inclus dans les élévations

9-2-4  POUTRES

9-2-4 1 Béton pour poutres
Fourniture et mise en oeuvre par tous moyens adaptés de béton pour poutres en béton armé, dans des coffrages et
avec armatures traités a un poste suivant.
Section adaptées aux contraintes architecturales et de calculs y compris pertes et toutes manutentions, vibrage
etc...
Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le béton pour poutres de structure de I'extension.

9-2-4 2 Coffrage pour poutres
Coffrage d'ouvrages d'ossature en élévation, les parements seront soignés, destinés a recevoir aprés enlévement
des balévres un complexe isolant ou un enduit monocouche sous Avis Technique.
Echafaudages et étaiements dus.
Les angles seront chanfreinés avec larmiers formant goutte-d'eau en sous-face des poutres extérieures.

Localisation :
Pour coffrage des poutres définis a I'article ci-avant.

9-2-4 3 Aciers d'armatures pour poutres
Fourniture et mise en place d'aciers HA, tous diameétres y compris ligatures, chutes et tous fagonnages + treillis
soudés. Conforme aux normes NFA 35015 et 35016 ou a un Avis Technique.
Pourcentage et mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypothéses retenues et contraintes.

Localisation :
Ratio a reprendre sur étude de structure. Pour armatures des poteaux définis aux articles ci-avant.
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9-2-5

9-2-5 1

9-2-5 2

9-2-53

9-3
9-31

9-4 1

CHAINAGES

Béton armé pour chainages

Fourniture et mise en oeuvre par tous moyens adaptés de béton pour chainages en béton armé, dans des coffrages
traités & un poste suivant.

Sections adaptées aux contraintes architecturales et de calculs y compris pertes et toutes manutentions, vibrage
etc...

Classe du béton a employer : se reporter a I'étude de structure.

Fourniture et mise en place d'aciers HA, tous diamétres y compris ligatures, chutes et tous fagonnages + treillis
soudés. Conforme aux normes NFA 35015 et 35016 ou a un Avis Technique.

Pourcentage et mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypothéses retenues et contraintes.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le béton a incorporer dans les élévations, formant les
chainages du batiment.

Coffrage pour chainages

Coffrage d'ouvrages d'ossature en élévation, les parements seront soignés, destinés a recevoir aprés enlévement
des balévres un complexe isolant ou un enduit monocouche sous Avis Technique.

Echafaudages et étaiements dus.

Localisation :
Pour coffrage des chainages définis a I'article ci-avant.

Aciers d'armatures pour chainages

Fourniture et mise en place d'aciers HA, tous diamétres y compris ligatures, chutes et tous fagonnages + treillis
soudés. Conforme aux normes NFA 35015 et 35016 ou a un Avis Technique.

Pourcentage et mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypothéses retenues et contraintes.

Localisation :
Ratio a reprendre sur étude de structure. Pour armature des chainages définis aux articles ci-avant.

PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS NON ISOLANTS

Plancher poutrelles / hourdis creux béton : type 13 + 4

Fourniture et mise en oeuvre selon prescription du fabricant de planchers, a poutrelles préfabriquées d’entraxe
courant 0.60 et hourdis creux en béton, procédé sous Avis Technique.

Epaisseur minimale 13 + 4

Charges et Surcharges a reprendre : suivant étude de structure.

Sont dus :

- les poutrelles et hourdis non épaufrés ou fendus.

- les fagons de chevétres et renforts sous cloisons ou murs non porteurs.

- coffrages habituels traités avec les chainages prévus a un autre article, les coffrages isolés dus au présent article.
- les armatures en treillis soudé de répartition en ronds pour chapeaux, anti-retrait ou autres.

- béton coulé en une opération dans les nervures et en table de compression aux épaisseurs adaptées apres
dépoussiérage et humidification des hourdis.

Nota : le plancher sera en dalle pleine contre le batiment existant.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le plancher haut rez de chaussée de I'extension.

APPUIS ET SEUILS EN PIERRES DE BAIES EN FACADE

Seuils en pierres de taille pour portes et ensembles menuisés

Fourniture et mise en place de seuils en pierres de taille au droit de portes et ensembles menuisés, posés sur lit de
mortier. Profils a nez arrondis avec fagons de rejingots au droit de I'appuis de la menuiserie, provenance des pierres
d'origine locale et au choix du Maitre d'Oeuvre.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les seuils a réaliser au droit des ensembles menuisés en facades
de l'existant.
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9-42 Appuis en pierres pour baies sur alléege
Fourniture et mise en place d'appuis en pierres de taille au droit de baies sur alleges, posés sur lit de mortier. Profils
a nez arrondis avec fagons de rejingots au droit de I'appui de la menuiserie, provenance des pierres d'origine local
et au choix du Maitre d'Oeuvre.
Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les appuis a réaliser au droit des chéssis en facades de I'existant.
9-5 TRAVAUX DIVERS
9-51 Socles anti-vibratile en béton
La prestation comprendra l'acceptation du support, la préparation du support, les socles proprement dits en béton
armé a coffrage soigné, finition lissée, arétes arrondies d'épaisseur 10cm.
Dosage et armatures : suivant étude B.A.
Dimensions des socles, suivant représentation des plans Architecte et besoin des titulaires des lots techniques
Mise en place de semelles résilientes de type ROOFMAT ou équivalent ayant une bonne résistance et longévité,
d'épaisseur 4cm.
Localisation :
En provision. Concerne les socles a réaliser au droit des équipements technique dans les combles de I'extension,
selon besoin des lots techniques.
9-52 Joint de dilatation coupe-feu
Mise en oeuvre au droit des joints de dilatation, d'un mastic a base de polyuréthanne de type Sikaflex Pro 20 CF de
SIKA ou équivalent, pour traitement de la tenue au feu des joints de dilatation de 40mm de largeur.
La prestation comprendra :
. les réservations nécessaires aux dilatations
. les joints de dilatation proprement dits, verticaux et horizontaux par 2 cordons de Bourrelet 511 en laine de verre
pour les joints a degré CF maximum de 4h
. les compléments de joints en mastic adapté
. mise en ceuvre : suivant prescriptions fabricant
Sujétions :
* préparation du support (enlevement des parties non adhérentes par brossage ou autre). Les supports doivent
étre cohésifs, sains, secs, propres et éxempts d'huile de décoffrage.
Localisation :
Pour traitement particulier du joint de dilatation entre I'existant et I'extension.
9-53 Pose et scellement des grilles de ventilation
Le présent article concerne la pose et le calage des grilles de ventilation fournies par un tiers.
La prestation sera réalisée suivant les directives de I'entreprise assurant la fourniture, ce dernier devra la distribution
et le repérage apres impression.
Localisation :
Pour pose et scellement des grilles de ventilation en facades de I'existant et I'extension.
9-54 Pose et scellement des batis de portes 2 vantaux
Les travaux consisteront au scellement et calfeutrement a I'avancement des cadres des portes intérieures a 2
vantaux distribués dans les locaux par I'entrepreneur chargé de la fourniture avec repérage aprés impression.
La prestation sera réalisée suivant les directives de I'entrepreneur chargé de la fourniture qui devra donner son
accord sur les implantations.
Localisation :
Pour pose et scellement du bati de la porte intérieure a deux vantaux repérée Pi4 dans le mur de refend entre I'existant
et I'extension.
10 CANALISATIONS ENTERREES SOUS BATIMENT & EXTERIEURS

Sauf dispositions contraires éventuelles, les travaux définis ci-aprés concernent les réseaux sous batiments jusqu'a
1mO0O0 des facades.

Les réseaux d'évacuation gravitaires devront étre réalisés de fagon a assurer I'écoulement aisé des eaux a évacuer.
Les réseaux devront étre livrés en parfait et complet état de fonctionnement. Les prestations de I'entreprise
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comprendront toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra s'assurer par ses calculs propres et son expérience personnelle
que les sections de canalisations prévues au projet sont suffisantes pour assurer un écoulement normal. il devra, le
cas échéant, signaler au Maitre d'Oeuvre toute anomalie qu'il aurait constatée.

Afin de rendre impossible toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront a prendre :

- les regards devront étre de type sec, c'est-a-dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans les regards mais
comporteront des piéces de jonction et des boites de visite avec couvercle étanche;

- en cas d'impossibilité technique de regard sec, les tampons des regards seront étanches;

- les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeur.

L'ensemble des canalisations devra toujours étre aisément visitable et le tringlage et nettoyage de tous les trongons
devront étre possibles. L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles a ce sujet, et il aura a mettre en
place tous tampons de visite, boftes de nettoyage, etc...

Pentes des canalisations : Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposés,
les canalisations seront posées avec une pente réguliére de l'ordre de 2%.

Résistance des tuyaux : L'entrepreneur déterminera la classe de résistance des tuyaux a employer, en fonction de
la profondeur a laquelle ils sont disposés, de leur diamétre et des surcharges auxquelles le sol au-dessus des
tuyaux sera exposé.

Epreuves des canalisations / essai général : A la demande du Maitre d'Oeuvre, I'entrepreneur devra effectuer les
épreuves des canalisations soit a la fumée soit a I'eau selon instructions, dans les conditions fixées au CCTG

Fouilles en tranchées pour réseaux isolés dans dallage en béton armé

La prestation comprend :

- le sciage des dallages existants,

- le terrassement de la tranchée dans dallage en béton armé et remblai de toutes natures,

- le remblai aprés mise en place des fourreaux et/ou canalisations a la charge du présent lot et/ou des titulaires des
lots techniques, posé sur lit de sable et enrobée de sable.

- I'évacuation des terres excédentaires ou son réemploi si possible.

Localisation :
Concerne les fouilles en tranchées pour cheminement des réseaux E.U/E.V sous dallage de I'existant selon besoin des
lots technique.

Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux

Réalisation de percements dans ouvrages en infrastructures (murs, longrines, ouvrages de fondations ou planchers)
en béton ou assimilés, de toutes épaisseurs, pour les besoins du présent lot ou des autres corps d'état, compris
garnissage et raccords.

Localisation :
Concerne le percement d'ouvrages en infrastructure pour cheminement du réseau E.U/E.V sous dallage de I'existant
selon besoin des lots technique.

Reprises de dallages au droit des tranchées

La prestation concerne les travaux de reprises de dallages avec fourniture et mise en oeuvre de béton armé de
treillis soudés adapté avec vibrage et réglage de niveau, épaisseur minimale déterminée en fonction des
surcharges, compris joints de retrait et d'isolement selon réglementation, avec ensemble des dispositifs constructifs
assurant le liaisonnement des reprises de dallage au dallage existant. Finition des reprises : identique a celles des
dallages a reprendre.

Localisation :
Pour reprise de dallages existant au droit des tranchées définies aux articles ci-avant.

Fouilles en tranchées pour réseaux isolés

La prestation comprend :

- le terrassement de la tranchée en terrain de toute nature.

- le remblai aprés mise en place des fourreaux et/ou canalisations a la charge du présent lot et/ou des titulaires des
lots techniques, posée sur lit de sable et enrobée de sable.

- la mise en oeuvre d'un grillage avertisseur adapté au type de réseau.
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- 'évacuation des déblais excédentaires ou son réemploi si possible.
Les réseaux enterrés seront réalisés impérativement avant le traitement de sols afin de ne pas créer des points
faibles dans ces zones.

Localisation :
Concerne les fouilles en tranchées pour cheminement extérieur du réseau E.U/E.V depuis les regards pied de chutes
jusqu'au réseau existant.

Tuyau PVC @ 100 a 150mm

Fourniture et mise en oeuvre de tuyau en PVC @ 100a 150mm, y compris joints d'étanchéité en élastomeére et
toutes sujétions de pose. Les tuyaux enterrés seront du type PVC série écoulement, a joints collés, compris
raccords, coudes, tés ou raccordement et attentes.

Localisation :
Concerne les canalisations pour collecteur sous batiment et cheminement extérieur du réseau E.U/E.V jusqu'au réseau
existant.

Regard pied de chutes EU/EV
Reéalisation de regards de visite en béton comprenant :

* fouilles en trous a I'engin mécanique ou manuellement, y compris stockage des terres

* forme en sablon ou fondation pour assise du regard

* mise en place du regard préfabriqué de dimensions 60 x 60 avec tampon série légére, y compris réhausses si
nécessaire, pour affleurement parfait du tampon par rapport au niveau du sol fini.

* toutes sujétions de percements et de scellement des embouts de canalisations

* remblai périphérique et réglage des terres excédentaires.

Localisation :
Concerne les regard a réaliser au droit des sorties du réseau E.U/E.V en pied du batiment.

Branchement sur réseau existant
Branchement par regard sur réseau existant a l'intérieur de la parcelle comprenant le raccordement sur réseau "en
service" , remblaiement de la tranchée, lavage, ...

Localisation :
Admis un ensemble. Pour branchement sur réseau existant.

1

INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE EXISTANTS

11-1

SOUS OEUVRE / REPRISES

Etaiement de baies en sous oeuvre : Par éléments en bois et/ou métalliques, avec pose, transport et montage pour
étais, étrésillons, platelage, chevalement, etc...

Démolition de magonnerie en sous oeuvre : Concerne les magonneries de toutes natures avec soins en petite partie
pour modification ou création de baies. Exécution par tous moyens adaptés dans I'embarras des étais aux
dimensions forfaitaires des plans en tenant compte des encombrements des linteaux, appuis et jambages neufs
d'un autre poste, des ouvrages projetés. Y compris démolition d'encadrements en pierres en dépose soignée et
bouchement des trous le cas échéant.

Linteaux en sous oeuvre : Béton, y compris coffrage et armatures pour linteaux en sous oeuvre

Création de linteaux ou arriére linteaux de baie neuve, en sous oeuvre dans des ouvrages de faible importance et
(ou) peu chargés.

Exécution en sous oeuvre comportant coffrage ordinaire avec soin étaiement + feuillures.

Jambage en béton : Création de jambage de baies neuves en sous oeuvre au profil des plans et formant support
des linteaux au béton. Mise en oeuvre dans I'embarras des étais aux seaux, pelles et truelles avec pertes et calages
soignés, armatures soignées selon nécessité dues a ce poste.

Coffrage pour jambages : Coffrage ordinaire au profil nécessité par les plans d'exécution du dossier avec feuillures,
fruits et toutes fagons annexes.
Exécution dans I'embarras des étais compris étaiements.

Poitrail en profilés acier bloqués : Concerne les fournitures, fagonnages, assemblages, mise en place de profilés du
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commerce de section adaptée aux efforts a reprendre profil et épaisseur des murs, y compris traitement peinture
antirouille.

Pose sur jambage d'un autre poste ou poteaux avec calage et mise en charge, blocage en béton ou brique y
compris dans les ailes de profilés. les jambages qui nécessiteraient d'étre réalisés en profilés seraient traités au
présent poste.

Exécution selon nécessité des calculs conformément aux plans d'exécution des ouvrages

Enrobage de poitrails en treillis métalliques ou PVC : Concerne la fourniture et mise en place avec ses fixations
adaptées de treillis pour protection de profilés acier avec mise en oeuvre d'une projection de platre, assurant une
stabilité au feu 1heure des reprises en sous-oeuvre, au nu général des parements bruts pour recevoir I'enduit
général ou de raccord.

Gobetis et dégrossis sur support ancien a 2 couches :

- gobetis, confection des nus et repéres,

- corps de I'enduit au ciment, au platre ou a la chaux, dressé a la régle pour recevoir une couche de finition
traditionnelle ou autre.

Facon de seuil repris au droit des ouvertures créées, finition taloché fin, réservation nécessaire ou non pour le futur
revétement de sol, raccord avec les existants

Bouchement total de baies

Description des prestations a reprendre ci-avant, pour bouchement total des baies par magonneries de toutes
natures compatibles avec I'existant, pour fagades et refends, y compris toutes sujétions de dépose des portes et
chassis existants a boucher. L'épaisseur des remplissages sera égale a celle des élévations a boucher. Toutes
sujétions de pose telles que les découpes, arases, efc...

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne les bouchements a réaliser au droit des
baies existantes non conservées en facades et refends du batiment.

Démolition d'allege sur chassis en facade

Description des prestations a reprendre ci-avant, pour démolition d'allége sur chéssis en fagade avec dépose du
chéssis existant, démolition de magonneries de toutes natures et création de seuil, reprise des tableaux, raccords
d'enduits en fagade extérieure avec fagon d'encadrement périphérique en surépaisseur d'enduit, raccord d'enduit ou
en plaques de platre sur la face intérieure prét a recevoir une peinture de finition d'un autre lot, ...

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne les démolitions d'alléges a réaliser au droit des chassis repérés
ME2 a ME8 et M10 a ME12 en facades de I'existant.

Création d'un passage pour porte intérieure Tm46 x 2m04ht.

Description des prestations a reprendre ci-avant, pour création de baies avec démolition de magonneries de toutes
natures, confection de jambages ou poteaux, linteaux en profilés métalliques ou béton et de seuil, enduits
périphériques prét a recevoir une peinture d'un autre lot, ...

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne le sous oeuvre a réaliser au droit de la porte intérieure repérée
Pi4 donnant accés au local rangement de I'extension de I'existant.

Création d'un passage libre 2m00 x 2m45ht.

Description des prestations a reprendre ci-avant, pour création d'un passage libre de grandes dimensions avec
démolition de magonneries de toutes natures, mise en place de poteaux et poutres métalliques avec défongage du
sol pour mise en place des platines d'ancrage et rebouchage soigné, ...

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne le sous ceuvre a réaliser pour communication dans le
dégagement sanitaires entre I'existant et I'extension.

Création d'un passage pour chassis de 3m02 x 3m07ht.
Description des prestations a reprendre ci-avant, pour création de baies avec démolitions de magonneries de toutes
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natures, réalisation de jambages ou assises béton pour linteaux en profilés métalliques HEA160 ou béton et fagons
d'appuis avec enduit prét a recevoir une peinture d'un autre lot, ...

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne le sous aeuvre a réaliser au droit de I'ensemble menuisé repéré
ME1 en facade Sud de I'existant.

Création d'un passage pour chassis de 7m00 x 3m07ht.

Description des prestations a reprendre ci-avant, pour création de baies avec démolitions de magonneries de toutes
natures, réalisation de jambages ou assises béton, et poteaux intermédiaires en tubes métalliques 120x160 avec
platines hautes et basses, linteaux en profilés métalliques HEA160 ou béton et fagons d'appuis avec enduit prét a
recevoir une peinture d'un autre lot, ...

Finition des profilés métalliques formant poteaux et linteaux a finition thermolaquée. Teintes au choix du Maitre
d'Oeuvre.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte. Concerne le sous aeuvre a réaliser au droit de I'ensemble menuisé repéré
ME9 en facade Sud de I'existant.

PERCEMENTS / REPRISES

Percements de murs pour passages de poutres bois 10 x 25ht.
Réalisation de percements dans murs en béton ou assimilés, de toutes épaisseurs, pour les besoins du lot
Charpente / Couverture, compris garnissage et raccords.

Localisation :
Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne les percements a réaliser pour passage
des poutres traversantes "lamellé-collé"” support du débord de toiture/auvent en facade Sud de I'existant.

Réalisation de sommiers BA dans maconneries existantes
La prestation concerne la réalisation de sommiers en béton armé dans magonneries de toutes natures, y compris en
pierres et en béton armé, suivant dimensionnement du Bureau d'Etudes de Structure, comprenant :

* Encastrement dans élévations de toutes natures, y compris en pierres ou en béton aux dimensions adaptées a
celles des sommiers d'assise a réaliser, avec descente et évacuation des matériaux démolis.

* Béton : Fourniture et mise en oeuvre par tous moyens adaptés de béton. Section adaptées aux contraintes
architecturales et de calculs y compris pertes et toutes manutentions, vibrage etc...

* Coffrages : Coffrage d'ouvrages d'ossature en élévation a parements soignés. Echafaudages et étaiements dus.

* Armatures : Fourniture et mise en place d'aciers HA durs ou doux, tous diamétres y compris ligatures, chutes et
tous faconnages + treillis soudés. Conforme aux normes NFA 35015 et 35016 ou a un Avis Technique. Pourcentage
et mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypothéses retenues et contraintes.

* Reprises en périphérie des sommiers pour raccords avec les élévations existantes par remplissage de méme
nature, y compris en pierres ou en béton.

La protection d'ouvrages et d'équipements existants et conservés en place, par tous moyens adaptés est également
a la charge du présent lot.

Localisation :
Selon représentation de I'étude de structure. Concerne les sommiers a réaliser au droit des poutres traversantes
"lamellé-collé"” support du débord de toiture/auvent en facade Sud de I'existant.

Percements de murs ou planchers et raccords jusqu'a 40cm x 40cm
Réalisation de percements dans murs ou planchers en béton ou assimilés, de toutes épaisseurs, pour les besoins
du présent lot ou des autres corps d'état, compris garnissage et raccords.

Localisation :
Concerne les percements a réaliser selon les besoins des lots techniques.
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12 REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX

12 1 Reprofilage et reprise des pieds de facade
Remise en état de pied de fagade aprés travaux de construction, comprenant le reprofilage avec apport de
matériaux tout venant 0/31.5 si nécessaire, avec raccords aux existants ou aux abords.

Localisation :
Pour reprofilage et reprise des abords en pied de facades du batiment.

122 Raccords / Reprises de clotures métalliques
La prestation concerne les travaux de raccords et reprises des cloétures métalliques, a partir des éléments
précédemment soigneusement déposés et stockés par le présent lot, en raccords parfait entre les éléments de
clétures existants en place et les élévations neuves du batiment.
Chargement et évacuation des éléments non repris en décharge spécialisée.

Localisation :
Admis un ensemble. Pour Raccords / reprises de clétures existantes dans I'angle Sud-Est du batiment.
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