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CHAPITRE 0 : DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

0.1 GENERALITES 

 NOTE PRELIMINAIRE 

Les travaux faisant l’objet du présent Cahier des Clauses Techniques particulières sont situés sur la 
Commune de Gargas (84). 

Ils ont pour but la réalisation des travaux de VRD d’une plateforme multisport à l’ouest de Gargas.  

Le présent C.C.T.P est établi par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales 
(C.C.T.G.) et des Normes Françaises en vigueurs à la date du 1er jour du mois d’établissement des prix, 
documents visés au CCAP. 

 INTERVENANTS 

Maître d’ouvrage MAIRIE DE GARGAS 
4 Place du Château 
84400 Gargas 
Téléphone : 04 90 74 12 70 
 

Maître d’œuvre ELLIPSE 
527, avenue de Robion 
84300 Cavaillon 
Téléphone : 04 90 71 33 51 

  

 

 NATURE DU MARCHE 

Le marché sera passé suivant l’application de prix globaux et forfaitaires. Néanmoins, un suivi des quantités 
réellement mises en œuvre sera demandé à l’entreprise afin de permettre la fourniture d’états d’avancement 
à la Maîtrise d’Ouvrage. 

En cas de suppression pure et simple de prestations initialement prévues au marché, motivée par la maîtrise 
d’ouvrage et par la maîtrise d’œuvre, aucun paiement ne sera pris en compte sur les postes de prix 
intéressés. Ces suppressions de prestations n’entrainent pas d’indemnisation financière. 

L'évaluation de l'ensemble des travaux telle qu'elle résulte du DPGF est indiquée à l'ordre de service.  

 CONDITIONS DU CHIFFRAGE 

Le présent dossier d'appel d'offres correspond à un ensemble de documents destinés à aider le 
soumissionnaire à remettre son prix dans les meilleures conditions. 

Il est entendu que les plans du présent dossier de consultation sont les plans directeurs définissant les 
éléments principaux. L’entrepreneur devra prévoir l’ensemble des éléments nécessaires au bon 
fonctionnement du projet. 

Les renseignements relatifs aux installations existantes sont donnés à titre indicatif. Ces informations ne 
doivent pas être considérées comme exhaustives et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du 
maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.  
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L’entrepreneur peut à sa guise faire parvenir des questions pendant la consultation, accéder au site, 
consulter les plans de recollement originaux, sur simple demande au maître d’œuvre. Il ne pourra 
mettre en avant en cas de litige une méconnaissance du site si ces informations étaient disponibles 
auprès du maitre d’œuvre et ou du maitre d’ouvrage.  

Le soumissionnaire, par ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages à réaliser 
conformément au descriptif. Il pourra poser par écrit au Maître d'Œuvre toutes les questions qu'il jugera 
utiles à la compréhension totale des plans et des termes du devis descriptif. 

L'Entrepreneur ne pourra de lui-même modifier quoi que ce soit aux plans et pièces écrites, mais devra 
signaler par écrit tous changements qu'il croirait utile d'y apporter. 

Les éléments du CCTP ne se substituent pas aux exigences des concessionnaires. A charge pour 
l'entrepreneur de vérifier ces éléments avec les cahiers des charges des concessionnaires.  

La description des ouvrages implique aussi les travaux nécessaires, quel qu'en soit l'importance et la nature, 
à la sauvegarde de la sécurité publique et la conservation des ouvrages. 

Les quantités fournies par le maître d’œuvre le sont à titre indicatif. L’entrepreneur reste 
responsable de son offre, et s’il maintient les quantités proposées par la maitrise d’œuvre dans son 
offre finale, il se sera assuré au préalable de vérifier ces quantités comme pleinement suffisantes à 
la pleine réalisation du programme des travaux décrits dans les pièces de marché. 

L’entrepreneur devra déterminer ses propres quantités pour la réalisation dans les règles de l’art de 
l’ensemble des travaux.  

L'Entrepreneur sera censé avoir tenu compte dans ses prix des sujétions dues aux tranches et au 
phasage des travaux. 

A la remise de son offre, l’entrepreneur est réputé avoir apprécié l’ensemble des difficultés de réalisation. 

 OBJET DU MARCHE 

Le CCTP concerne les travaux du lot VRD à exécuter pour la construction d’une plateforme multisport.  

0.1.6 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux concernent les travaux préalables, les terrassements, les voiries, la réalisation des murs et 
escaliers, la signalisation, les feux tricolores, la mise en place du mobilier urbain, les clôtures, portail, 
portillon et bornes, le réseau des eaux pluviales, le réseau des eaux usées, le réseau d’alimentation en eau 
potable, le réseau en alimentation électrique, le réseau génie civil des réseaux secs, le réseau pour 
l’éclairage, les tranchées pour le réseau GRDF, le réseau primaire d’arrosage, les terrassements pour les 
espaces vert, les remises en état. 

Les travaux comprennent toutes les démolitions, réfections, transports, réalisations et créations, fournitures 
et mises en œuvre des matériaux, matériels et personnels nécessaires à la complète réalisation des VRD 
tels que définis dans le présent dossier. 

 TRAVAUX DU PRESENT LOT 

0.1.7.1 Généralités 
L’Entrepreneur prendra en compte dans son prix les prestations suivantes : 

• Planning des travaux, 
• Plan de prévention de sécurité et de protection de la santé, 
• Toutes sujétions de réalisation de façon manuelle 
• Déclaration d’intention de commencement de chantier, 
• Travaux d’implantation et de repérage des ouvrages projetés par un géomètre, 
• Contact avec les concessionnaires, 
• Les installations de chantier VRD, leur repliement en fin de travaux et la remise en état des sols à 

l’identique, 
• Toutes justifications d’agréments des matériaux, 
• Nettoyage et entretien quotidien du chantier et de ses abords, 
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• Balayage hebdomadaire de l’emprise des travaux, 
• Panneau d’information agréé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, 
• Rendez-vous de chantier, 
• Tous essais et contrôles des matériaux et travaux, 
• Coordination des travaux avec les autres Entreprises. 

0.1.7.2 Travaux préparatoires 

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

• Toutes les dispositions nécessaires à la bonne préparation et réalisation du chantier, 
• Le dégagement de l’emprise des travaux, 
• L’affichage des arrêtés municipaux, 
• La fourniture et la mise en place de la signalisation de chantier, 
• La réalisation de l’installation de chantier, son entretien et son repliement en fin de travaux, 
• Les démolitions de toutes natures afférentes aux travaux, y compris l’évacuation des gravats, 
• Les démolitions ou déposes d’ouvrages divers existants, y compris leur évacuation, 
• Le remblaiement des éventuels vides résiduels, 
• Les protections des ouvrages concessionnaires, 
• Les protections de chantier inclus les barrières fixes et/ou amovibles, les clôtures, les glissières 

béton armé et/ou plastiques, la rubalise, les piquets et supports afférents et leur manutention 
pendant les travaux, 

• Le nettoyage du chantier, de ses abords et les voies de circulation les plus proches pendant la 
durée des travaux, 

• L’établissement et la mise à jour des plannings d’exécutions, 
• Tous travaux d’implantation, de repérage, de piquetage, 
• L’établissement des plans d’exécutions, 
• La réalisation d’un constat d'Huissier avant démarrage des travaux concernant tous les accès 

riverains, tous les murs présents dans l'emprise du projet, y compris tous les points remarquables. 
• La dépose soignée des ouvrages devant être conservés dans l’emprise des travaux, 
• L’établissement des plans de récolement sur support informatique Type AutoCAD. 

0.1.7.3 Terrassement 

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

 Le décapage de terre végétale, 
 Les terrassements en déblai pour la réalisation de la plate-forme, 
 La mise en place de terre végétale dans les espaces verts, 
 La démolition de trottoir, 
 Le compactage de fond de forme, 

0.1.7.4 Voirie 

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

• La découpe d’enrobés,  
• Le traitement du sol en place à la chaux,  
• La réalisation des revêtements de surface et des structures de fond de forme, 
• La fourniture et la mise en place des bordures et caniveaux, 

0.1.7.5 Signalisation 

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

• La réalisation de la signalisation horizontale conforme à la réglementation, 
• La réalisation de la signalisation verticale conforme à la réglementation. 

0.1.7.6 Mobilier urbain  

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

• La fourniture et la mise en place du mobilier urbain, 
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0.1.7.7 Portail portillon et borne  
Les travaux de ce chapitre comprendront : 

• La fourniture et la mise en place du portique anti-intrusion, 

0.1.7.8 Eaux pluviales 

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

 La fourniture et la mise en place des canalisations des eaux pluviales, 
 La fourniture et la mise en place de regard sur drain, 
 La remise en état des corps de chaussée par l’Entrepreneur si nécessaire. 

0.2 INTRODUCTION 

 OBJET DU MARCHE 

Le présent CCTP a pour objet de décrire les différents ouvrages nécessaires à la réalisation des 
voiries et des réseaux divers et de définir les conditions techniques de leurs exécutions. 

Sauf stipulations contraires et particulières, les ouvrages décrits dans le présent mémoire sont 
dimensionnés pour assurer l'alimentation et l'assainissement des ouvrages inclus dans l'enceinte de la 
propriété à l'exclusion de tous ouvrages extérieurs réalisés sur des propriétés ou des voies riveraines. 

Le bon fonctionnement des ouvrages nécessitant un entretien régulier, celui-ci sera assuré par l'Entreprise 
jusqu'à la réception des travaux et par le Maître d'Ouvrage après cette dernière. 

 PRESCRIPTIONS GENERALES 

L'Entrepreneur désigné sera tenu de fournir une installation complète, en ordre de marche sans pouvoir 
considérer comme limitative pour cette fourniture et sa mise en œuvre, les indications portées au C.C.T.P, 
D.P.G.F et aux plans du D.C.E 

L'Entrepreneur devra procéder sous sa seule et entière responsabilité à toutes les vérifications utiles sans 
pouvoir mettre en cause le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre ou les Concepteurs Techniques (BET) pour 
quelques motifs que ce soit au cas où certains des documents énumérés ci-dessus seraient erronés ou 
insuffisants. 

L'Entrepreneur devra signaler par écrit, au plus tard quinze jours après la signature des marchés, tout 
manque de concordance entre les éléments cités et les normes, règlements ou DTU en vigueur, faute de 
quoi, il sera tenu de fournir les prestations nécessaires au parfait achèvement des travaux selon les règles 
et à ses frais. 

L'Entrepreneur ne pourra de lui-même modifier quoi que ce soit aux plans et pièces écrites, mais devra 
signaler par écrit tous changements qu'il croirait utile d'y apporter. 

Les éléments du CCTP ne se substituent pas aux exigences des concessionnaires. A charge pour 
l'entrepreneur de vérifier ces éléments avec les cahiers des charges des concessionnaires. 

La description des ouvrages implique aussi les travaux nécessaires, quel qu'en soit l'importance et la nature, 
à la sauvegarde de la sécurité publique et la conservation des ouvrages. 

Un calendrier général précisant les dates de commencement et d'achèvement des travaux sera remis aux 
entreprises adjudicataires. 

Les entreprises devront permettre l'intervention des divers concessionnaires et ce, à tout moment. 

Les travaux pourront être exécutés par phases liées à la livraison des diverses parties de l'opération. 

Les différentes phases seront exécutées sur ordre du Maître d'Ouvrage ou de son représentant selon un 
calendrier d'exécution qui précisera les dates et les lieux d'exécution. 

Le calendrier d'exécution annulera et remplacera le calendrier général. 

L'Entrepreneur sera censé avoir tenu compte dans ses prix des sujétions dues au phasage des travaux. 
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0.3 EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 CONDUITE DES TRAVAUX 

Un planning sera établi par l’entreprise (ou les entreprises) avant le démarrage des travaux. L’entrepreneur 
prendra toutes les précautions pour assurer la bonne coordination de ses travaux avec ceux des autres 
entreprises. L’entreprise est responsable de son matériel et ne pourra en aucun cas réclamer une indemnité 
pour vol ou dégradation. 

 IMPLANTATIONS ET NIVEAUX 

L'Entreprise adjudicataire sera tenue de vérifier toutes les côtes portées sur les plans et devra signaler par 
écrit toutes les erreurs ou anomalies. 

L'Entrepreneur sera tenu de procéder à ses frais au piquetage et à l'implantation de ses ouvrages dont il 
devra fournir au BET un plan de récolement précis. 

Le géomètre de l’opération fournira toutes les précisions pour le rattachement à un repère en altitude de 
système IGN 69 

Toutes les implantations feront l'objet d'un procès-verbal remis au Maître d'Ouvrage et à ses représentants. 

L’Entrepreneur est responsable du maintien des repères ou autres piquets. 

 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS 

L’Entrepreneur est réputé connaître parfaitement le terrain. Il exécutera sans plus-value avant l’ouverture 
du chantier tous les sondages préliminaires nécessaires pour la détermination des réseaux 
existants. Il disposera de renseignements fournis par le Maître d’Œuvre qui n’auront qu’une valeur 
indicative. Avant tout démarrage de travaux l’entreprise est tenue d’établir les déclarations d’ouverture de 
chantier auprès des services intéressés (ENEDIS, GRDF, F.T, Mairie, etc..), ceci dans le but d’éviter toutes 
destructions d’ouvrages existants. A défaut de respect de ces précautions, l’entreprise sera tenue pour 
responsable à part entière des dégâts occasionnés et supportera la remise en état des ouvrages 
endommagés. L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé 
aux ouvrages existants pendant l’exécution des travaux. Il prendra notamment toutes les mesures 
nécessaires pour assurer le soutien des conduites ou canalisations dégagées au cours des fouilles quel que 
soit la nature du réseau. Les travaux réalisés aux abords d’édifices seront précédés d’un constat d’Huissier 
pour prévenir d’éventuelles réclamations ultérieures. Les frais consécutifs aux remises en état seront 
prélevés sur les situations mensuelles par le Maître d’Ouvrage sur la demande du Maître d’Œuvre. Si les 
travaux nécessitent l’interruption de la distribution d’eau, gaz, électricité, téléphone, etc… l’Entrepreneur est 
tenu d’indiquer aux administrations la date et la durée des travaux 15 Jours avant le début du délai. 

 DISPOSITIONS CONTRE LES VENUES D’EAU 

Les venues d’eau éventuelles dans les fouilles ou fossés seront évacuées vers un réseau d’eaux pluviales. 
L’Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser les travaux de manière à ce que les 
ouvrages existants soient protégés contre les venues d’eau, et assainis. Il devra installer à ses frais, si les 
circonstances l’y obligent, les pompes et accessoires nécessaires quel que soit le débit. Les fonds de 
tranchées situées dans les zones submersibles seront protégés par un feutre anti-contaminant. Lorsque des 
arrivées d’eau imprévues et ponctuelles se produisent en talus ou en plateforme, l’Entrepreneur est tenu 
d’en informer immédiatement le Maître d’Œuvre, de prendre les mesures propres à assurer la sécurité du 
chantier et de proposer des dispositions permettant la poursuite des travaux et la stabilité à long terme. 

L’Entrepreneur devra se munir de l’étude de sol afin de prendre connaissance des niveaux de la nappe 
phréatique présente sur de faible profondeur. 

 HYGIENE ET SECURITE 

Les dispositions sont mentionnées dans la notice d’hygiène et de sécurité. La fourniture, l'amenée et le 
repliement des installations prévues au PPSPS : vestiaires, réfectoire et sanitaire ainsi que leurs 
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branchements (avec abonnement) aux réseaux ou les mesures prises en cas d'absence à proximité de tels 
réseaux, ainsi que l'entretien. Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité 
conformément à la réglementation en vigueur, au PGCSPS, au PPSPS et aux prescriptions de la CISSCT. 
La signalisation des chantiers diurnes et nocturnes est faite par les soins de l’entreprise et à ses frais, 
conformément aux dispositions dictées par l’instruction ministérielle sur la signalisation du 30 avril 1955, et 
les textes réglementaires au moment de l’exécution des travaux. Il est précisé que dans le cas d’accidents 
aux tiers imputables à un défaut de signalisation de chantier, les dispositions rappelées ci-dessus n’ayant 
pas été rigoureusement observées par l’entreprise, celle-ci garantira le Maître d’Ouvrage contre toute 
condamnation en réparation des dommages prononcée à l’égard de ce dernier. Le pilotage en cas de besoin 
est assuré par les soins et sous la responsabilité du mandataire commun. 

 NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CHANTIER 

L'entretien des voies publiques sera effectué par l’Entrepreneur dès le démarrage de ses travaux sur une 
distance suffisante dans toutes les directions à partir du chantier, cette imposition étant particulièrement 
importante pendant l'exécution des travaux de démolitions, terrassements, tranchées, etc… 

Pendant toute la durée de l’opération, l’Entrepreneur, à ses frais exclusifs, assure la mise en place et 
l’entretien d’une balayeuse et de son chauffeur pour le nettoyage des voiries extérieures. Ces voiries sont 
nettoyées sur une distance de 100 m minimum de part et d’autre des entrées / sorties nécessaires au 
chantier. 

Dans l'éventualité où les services de voirie locale jugeraient opportun d'intervenir pour effectuer des 
nettoyages complémentaires, le coût est à la charge de l'Entrepreneur. 

En cas de dégradation des voies, l’Entrepreneur doit la remise en état de celles-ci. 

L'Entrepreneur devra assurer, si nécessaire et à la moindre injonction des services chargés de la gestion 
des voiries, le nettoyage des voies empruntées par les véhicules desservant le chantier. Elle fera son affaire 
du personnel et des engins nécessaires (balayeuses, arroseuses...). En période de gel et de verglas, le 
sablage et l'épandage de sel sur ces voies incombent également à l’Entrepreneur. 

 CIRCULATION DE CHANTIER 

L’Entreprise réalisera dès le démarrage des travaux les voiries provisoires. Elle devra être circulable par 
l’ensemble des intervenants sur la durée totale du chantier Elle assurera l’entretien de la piste tout au long 
du chantier. Au cas où la structure de chaussée mis en place correspond à la chaussée définitive, 
l’Entrepreneur devra toute de même la purger des éléments ayants pollués celle-ci durant le chantier. 

 CIRCULATION PROVISOIRE 

L'Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la circulation provisoire sur les 
voies internes au programme et sur les voies de desserte et d'accès au programme. Pour les propriétés 
riveraines ayant une activité professionnelle, toutes les mesures devront être prises afin de permettre la 
poursuite normale des activités. Ces mesures consisteront entre autres à assurer en toute sécurité la 
desserte des propriétés riveraines. Toutes les propriétés devront pouvoir être desservies par les divers 
réseaux sans interruptions. L'Entreprise devra mettre en place toutes les signalisations et protections 
nécessaires, temporaires ou permanentes sans qu'un ordre spécial lui soit donné par le Maître d'Ouvrage, 
le Maître d'Œuvre ou le BET. L'Entreprise informera de ces dispositions la Mairie, le Maître d'Ouvrage et le 
BET. L'approbation du Maître d'Œuvre ne diminue pas la responsabilité de l'Entreprise. L'Entrepreneur 
devra veiller à ce qu'aucune des manœuvres de travaux ne puisse comporter des risques pour les usagers. 
Le service ayant la charge des circulations publiques intéressé est la Mairie de Gargas. 

 ENLEVEMENT DES MATERIAUX SANS EMPLOI 

L’Entrepreneur devra procéder, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et au plus tard pour la 
réception provisoire des ouvrages, au nettoiement et à la remise en état des emplacements qu’il aura 
occupé, soit pour les baraques, soit pour le stockage des matériaux. Faute de satisfaire à cette condition, il 
sera soumis à une pénalité quotidienne de trois dix millièmes du montant des travaux par jours de retard, 
qui se cumulera, le cas échéant, aux pénalités pour retard prévues par ailleurs. L’Entrepreneur aura à 
construire et à installer à l’entrée de son périmètre d’intervention un bac de lavage et de nettoyage des 
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pneus des véhicules. Cet ouvrage, équipé d’un renouvellement d’eau et dont l’évacuation sera reliée au 
réseau d’eaux pluviales avec interposition d’un bac de décantation sera mis en place avant tout travaux. 
Les caractéristiques de cet ouvrage seront soumises au Maître d’Œuvre. Les frais de décharge sont à inclure 
dans les prix unitaires. 

 INTERFACES AVEC LES CORPS D'ETAT TECHNIQUES 

Certaines prestations interféreront ou viendront prendre la suite de celles réalisées par d'autres corps d'état. 
L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra réaliser ses travaux en bonne intelligence avec les corps d'états 
concernés. Il devra notamment : 

• S'assurer des compatibilités et des continuités des différents réseaux, 
• Signaler et protéger les différents réseaux et ouvrages laissés en attente. 

 SUJETIONS DECOULANT DE L'ENVIRONNEMENT 

L'Entrepreneur devra construire ou mettre en place tout dispositif nécessaire pour prévenir les atteintes à 
l'environnement. En particulier, les dépôts d'hydrocarbures devront être munis des capacités de rétention 
adaptées aux volumes stockés. L'entretien des engins et les remplissages des réservoirs devront se faire 
sur des aires équipées de dispositifs de récupération et les produits usés seront évacués pour être traités 
ou stockés dans des établissements agréés. Les rejets de produits polluants sont interdits aussi bien dans 
le sol que dans les réseaux d'assainissement. Les engins et installations devront être munis de dispositifs 
limitant l'émission de bruits, fumées et poussières. L’Entrepreneur devra prévoir la désinfection du matériel 
et le respect de l'arrêté préfectoral prescrivant les moyens de lutte contre la maladie du Chancre coloré du 
Platane.  

 CONTROLE DE L'EXECUTION – GENERALITES 

Le contrôle de conformité aux stipulations du marché sera appliqué de la façon suivante : 

• Un contrôle interne à la chaîne de production dont les modalités sont fixées par un Plan d'Assurance 
Qualité (P.A.Q) établi par l'Entrepreneur et soumis au visa du Maître d'Œuvre 

• Un contrôle extérieur exercé par le Maître d’Œuvre. 

 PLAN D'ASSURANCE DE LA QUALITE 

Il est souhaitable qu'un P.A.Q soit établi par l'Entrepreneur et soumis au visa du Maître d'Œuvre. Il 
comprendra : 

• Une note d'organisation générale du chantier définissant tous les éléments concourant à l'obtention 
de la qualité  

• Désignation des parties concernées (Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre, Entreprise) 
• Affectation des tâches : Entreprise responsable de la direction du chantier, sous-traitants, 

fournisseurs, Bureaux d'Etudes. 
• Moyens en personnel des Entreprises et sous-traitants 
• Moyens généraux en matériel 
• Gestion des documents 
• Liste des procédures d'exécution 
• Conditions générales d'exercice du contrôle 
• Liste des documents de suivi d'exécution 
• Désignation du responsable de chaque tâche de contrôle 
• Rappel des conditions d'exercice du contrôle extérieur 

 

Les procédures d'exécution couvrant l'ensemble des travaux et définissant : 

• Les opérations objets de la procédure 
• Les moyens en personnel et en matériel pour chaque tâche 
• Les matériaux, fournitures et composants avec qualité origine marque 
• Les modes opératoires 
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• Les liaisons entre procédures 
• Les conditions d'exercice du contrôle 
• Nature des contrôles et des intervenants 
• Références des documents de suivi à documenter 
• Conditions de gestion des documents de suivi d'exécution 
• Conditions d'identification des fournitures soumises à procédure officielle de certification de 

conformité et modalités d'exécution des contrôles de conformité pour les autres fournitures 
• Les documents de suivi d'exécution 
• Les fiches de contrôles qui constituent la trace de la réalité des contrôles effectués 
• Les fiches de non-conformité traitant les conditions de remise en conformité. 

 

Le contrôle extérieur sera effectué par le Maître d'Œuvre.  

Il portera particulièrement sur : 

• L’approbation des P.A.Q des Entreprises et de ses sous-traitants 
• L’évaluation de la mise en œuvre du P.A.Q par l'Entreprise et ses sous-traitants 
• L’émission des demandes d'actions correctives à l'encontre de l'Entrepreneur ou de ses sous-

traitants lorsqu'il constate que le P.A.Q. n'est pas respecté 
• L’émission de fiches de non-conformité 
• La mission du contrôle extérieur pour tout contrôle ou essai qu'il juge nécessaire 
• L’approbation des plans, notes de calculs, spécifications, procédures de chantier et de contrôle. 

 

Ces contrôles ne dispensent pas l'entrepreneur de son contrôle interne. 

L'entrepreneur sera informé des résultats du contrôle extérieur. 

 SUJETIONS DIVERSES 

0.3.14.1 Accès aux bouches d’incendie 

• L’accès permanent des pompiers aux bouches d’incendie sera assuré. 

0.3.14.2 Respect des plantations 

• Les plantations existantes désignées par le Maître d’Œuvre feront l’objet de mesures de protection 
pouvant aller jusqu’au gainage provisoire. 

  LIMITE DE PRESTATIONS VRD AVEC LES AUTRES LOTS 

Généralité 

Avant le démarrage du chantier, l'Entrepreneur devra s'assurer, en accord avec le Maître d'Œuvre, de la 
concordance des réseaux décrits au présent document avec les réseaux existants ou projetés sur lesquels 
il est prévu de se raccorder. 

L’entreprise du présent lot doit l’alimentation en réseau jusqu’en limite d’un mètre en retrait de l’emprise 
des sous-sols ou façade de bâtiment (en l’absence de sous-sol). 

Toutes les réservations pour pénétration dans le bâtiment ne font pas partie du présent lot. 

L’entreprise VRD veillera à ce que les réseaux soient en accord avec ceux des autres corps d’état au niveau 
de l’altimétrie et de l’implantation. 

 CAMPAGNE DE CONTROLES 

Les travaux ne peuvent être exécutés qu’en prenant les plus grands soins pour réduire les vibrations 
dangereuses. L’Entrepreneur devra mettre en place un dispositif de contrôle et réaliser plusieurs campagnes 
de contrôle. 

 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 
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L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur les points suivants : 

• Il est entièrement responsable, vis-à-vis des tiers et des propriétaires des ouvrages existants et 
avoisinants, des incidents provenant de l’exécution de son chantier ; il devra réparation, à ses frais, 
en cas de désordres provoqués par une faute de sa part. 

• L’Entrepreneur tiendra compte de la proximité des bâtiments et des constructions existantes, il 
devra également veiller à la stabilité des terrains, voirie et réseaux enterrés existants en place qui 
ne devront pas être affectés par des travaux généraux, de forage, de pompage, de terrassement, 
ou autre. 

• Au cas où, malgré les dispositions prises, un problème serait rencontré lors de l’exécution du 
chantier, l’entrepreneur devra en informer immédiatement le Maître d’Œuvre. 

• Il sera tenu, avant et après les travaux, de faire réaliser par un Huissier un constat contradictoire 
des lieux et des constructions voisines. 

 NORMES ET REGLEMENTATIONS 

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions, poids, procédés de fabrication, modalités d’essais, 
de marquage, de contrôle et de réception des matériaux seront conformes aux Normes Françaises ou 
Européennes. 

L’Entrepreneur est réputé connaître ces normes. 

En cas d’absence de normes, d’annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées, les propositions de 
l’Entrepreneur seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre. 

Tous les matériaux seront fournis par l’Entrepreneur et leur provenance sera soumise à l’agrément du Maître 
d’Œuvre dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché. Les canalisations, câbles et 
fourreaux proviendront d’une usine agréée conformément aux dispositions des fascicules du CCTG en 
vigueur pour ces travaux. 

Réception des matériaux : 

Tous les matériaux avant la mise en œuvre seront présentés à la réception au Maître d’Œuvre. Les 
matériaux refusés seront transportés en dehors du chantier dans les 48 heures et ne seront pas pris en 
compte dans les dépenses. 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art, DTU, décrets et arrêtés en vigueur à la date 
de signature des marchés et notamment : 

• Circulaire du Ministre de l'Intérieur et de l'Equipement du 24 février 1978 
(en particulier "contrôles techniques et normes") 

• Norme NF P 03 001 (marchés privés) 
• Norme NF P 11-300 à 301 (Exécution des terrassements – Classification des matériaux) 
• DTU N°12 
• Norme NF P 98-100 à 129 (Assise de chaussée liant hydraulique) 
• Norme NF P 98 -130 à 151 (Enrobés hydrocarbonés) 
• Norme NF P 98-200-1 à 285 (Essais relatifs aux chaussées) 
• Norme NF EN 12697-12 et 16 (Essais pour enrobés à chaux 1) 
• Norme NF EN 12697-3 et 4 (Essais pour enrobés à chaux 2) 
• NF EN 12697-3 et 4 (Essais pour enrobés à chaux (orniérage)) 
• NF EN 13863-1 (Essais sur revêtements en béton) 
• NF EN 13877-1 à 2 (Chaussée en béton) 
• NF P 98-301 à 306 (Bordures et produits de voirie en béton) 
• NF P 98-401 (Bordures (dimensions)) 
• NF EN 1824 et 1871 (Marquage routier) 
• Fascicule 24 du CCTG (Confection et mise en œuvre des revêtements bitumineux) 
• Fascicule 27 du CCTG (Confection et mise en œuvre des revêtements bitumineux) 
• Fascicule 31 du CCTG (Bordures) 
• NF P 98-331 (Tranchée, ouverture et remblaiement) 
• NF EN 476 (Produits pour les réseaux d’assainissement) 
• NF EN 1610 (Essais sur les branchements) 
• NF P 16-341 à 343 (Tuyaux béton) 
• NF P 16-401 (Canalisations) 
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• NF EN 752-1 à 4 (Réseaux d’assainissements hors bâtiments) 
• NF P 16-341 à 352 (Produits pour réseaux d’assainissement) 
• NF S 62-200 (Matériel de lutte contre l'incendie - Poteaux et bouches d'incendie - Règles 

d'installation) 
• NF EN 1401-1 à 2 (Canalisations PVC) 
• NF EN 124 (Tampons et couronnements) 
• NF EN 1989 (Eléments de jonction) 
• NF EN 1917 (Regards et ouvrage) 
• DTU 13.11 (Fondations superficielles) 
• NF P 18-201 (Exécution des travaux en béton) 
• DTU 20.1 (Ouvrages en maçonnerie de petits éléments) 
• Fascicule 70 du CCTG (Exécution des réseaux enterrés) 
• Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement DIN 1999 (Séparateurs à 

hydrocarbure) 
• NF A 48-801 à 8770 (Produits de réseau d’adduction d’eau) 
• NF A 47-305 (Produits de réseau d’adduction d’eau) 
• NF T 54-063 
• Fascicule 71 du CCTG 
• Décret n°79-886 du 12 octobre 1979 
• Décret n°79-1152 du 28 décembre 1979 
• Loi n°75-534 du 30 juin 1975 (Personnes handicapées) 
• Décret n°78-105 du 1er février 1978 (Personnes handicapées) 
• Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (Personnes handicapées) 
• Loi N° 91-663 du 13/07/91 (Personnes handicapées) 
• Circulaire n°77-127 du 25 août 1977 (Ordures ménagères)  
• Loi n°64-1245 du 16 décembre 196 (Lutte contre la pollution) 
• Code de la santé publique 
• Règlement sanitaire départemental 
• Code de l'habitation et de la construction 
• Code de l'urbanisme 
• Code rural 
• Plan d'occupation des sols 
• Les arrêtés municipaux 
• Loi n°62-904 du 4 août 1962 
• Loi n°64-1-245 du 16 décembre 1964 
• Décret n°76-1069 du 5 novembre 1976 
• Circulaire CG 1191 du 30 juillet 1948 
• Circulaire n°1.700 AD7 du 12 décembre 1946 
• Circulaire n°51.46 S du 10 décembre 1951 
• Arrêté du 10 septembre 1970 
• Décret du 14 novembre 1962 (UTE C 12 100) 
• Arrêté du 26 mai 1978 (UTE C 11 001) 
• Norme NF C 11 200 (Travaux d'électrification rurale) 
• Norme NF C 13 100 
• Norme NF C 13 200 (Installations électriques HT) 
• Norme NF C 14 100 (Branchements de 1ère catégorie) 
• Norme NF C 15 100 (Installations électriques BT) 
• Norme NF C 17-200 à 210 (Réseau d’éclairage public) 
• Norme NF C 18510 (Sécurité d’ordre électrique) 
• Norme NF C 33 100 (Conducteurs d'énergie) 
• Norme NF C 33 209 
• Norme NF C 33 210 
• Norme NF C 61-501 à 550 (Lampes 1) 
• Norme NF C 71-000 à 005 (Luminaires) 
• Norme NF C 71 215 à 225 (Appareillages) 
• Norme NF C 72 100 à 215 (Lampes 2) 
• Norme NF C 90-120 
• Norme NF C 97-101 à 97-407 (Candélabres) 
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• Norme NF EN 40-1 à 7 (Candélabres) 
• Norme NF EN 12193 (Eclairage des installations sportives) 
• Cahiers des charges de Gaz de France 
• Normes UTE 
• Arrêté du 26 mai 1978 
• Arrêté du 2 août 1977 (Installations gaz) 
• Spécifications techniques GDF (B.132-52, B.132-54, B.132-6, B.132-59, B.19.11.12) 
• DTU n°61-1 et additifs (Installation Gaz) 
• Cahiers de charges de FRANCE-TELECOM 
• Catalogue des ouvrages normalisés de France Télécom 
• Code des PTT (D.407, D.407-3, D.131) 
• Décret n°73-526 du 12 juin 1973 
• Arrêté interministériel du 25 mai 1978 
• Arrêté du 16 février 1977 
• Décret n°77-1098 du 28 septembre 1977 
• Norme UTE C90-130 
• Norme NFD 90-140 
• Norme UTE C90-141 
• Cahier des clauses techniques générales de TDF 
• Circulaire PTT n°38 du 25 juillet 1978. 
• Norme NF T 54-018 (Canalisations Téléphone) 
• Loi n°2005-102 DU 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, JO du 12 février 2005. 
• Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, 

JO du 23 décembre 2006. 
• Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité 

de la voirie et des espaces publics, JO du 23 décembre 2006. 
• Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif 

aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, JO du 3 février 
2007. 

• L’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 
• Code de l’action sociale et des familles, art. L. 114 
• Code général des collectivités territoriales, art. L2143-3 
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CHAPITRE 1 : TRAVAUX PREALABLES 

1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 INSTALLATION DE CHANTIER 

Installation du chantier (au VRD) 

Installations de chantier rendues obligatoires pas les lois et décrets du Code du Travail comprenant tout 
accès au chantier : clôtures provisoires et portail de chantier pendant toute la durée de celui-ci, elle sera 
conforme aux prescriptions du CCAG et PGC SPS. 

• Loi n° 93 1418 du 31/12/93 
• Décret n°94 1159 du 26/12/94 
• D décret n°95 543 du 04/05/95 (articles R 238-46 à 56 R 263-3 du code du travail) 

 

1.1.1.1 INSTALLATION ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 
Les obligations décrites ci-dessous, sont à la charge de l’Entreprise, ainsi que leur entretien et leur 
maintenance jusqu’à la fin du chantier. 

 

L’Entreprise doit l’amenée sur le chantier et le repliement en fin de travaux de toutes les installations 
nécessaires à la bonne marche du chantier pour l’Entreprise et sous-traitants éventuels.  

La prestation comprend :  

• La fourniture et les frais d’installation de baraques de chantier, bureaux, l'entretien du terrain, les 
aires de travail, mis à sa disposition, les locaux à mettre à la disposition du personnel, conformément 
à la législation en vigueur, les branchements aux réseaux à alimentation générale de la plate-forme 
pour l’ensemble des locaux de l’entreprise du chantier, les frais déconsommation, les dispositifs de 
sécurité et installations d'hygiène, les frais de piquetage. 

• La réalisation de sondage pour la reconnaissance des réseaux situés dans les emprises du chantier, 
les frais résultants de l’exécution des sondages ou tranchées de reconnaissances, du repérage des 
réseaux,  

• La mise en place, l’exploitation, la surveillance, le remplacement s’il y a eu lieu, de jour comme de 
nuit, et le repliement du matériel de signalisation temporaire de chantier 

 POSE DE PANNEAU DE CHANTIER  

L’Entreprise doit la fourniture et mise en place d’un panneau d’information de chantier, selon modèle fourni 
par le Maître d’Ouvrage et comportant au minimum : 

• Les caractéristiques de l’opération (intitulé, nature, surface, coût, vue en perspective, couleur, 
etc.…), 

• Les références des permis de démolir et de construire s’il y en a, 
• Les noms des divers intervenants et leurs logos en couleur, 
• Et, tout autre renseignement complémentaire voulu par les Maîtres d’Ouvrages et Maîtres 

d’Œuvres. 
Les déplacements éventuels, enlèvement en fin de chantier incombent à l’Entreprise titulaire du présent lot. 

Le maintien et l’entretien devront être assurés pendant toute la durée du chantier. 

 

La prestation comprend :  

• La fourniture du panneau et des éléments de fixation à pied d’œuvre,  
• La réalisation des fouilles nécessaires à la réalisation des fondations, et l’évacuation des déblais,  
• Le dimensionnement des fondations et leur mise en œuvre,  
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• La pose du panneau, l’enlèvement du panneau en fin de chantier et la remise en état des abords,  
• Le panneau d’information de chantier sera de dimension 2,50m x 1,50m en mélamine CTBX 19 

mm, hauteur sous panneau 2,00m, 
• Le texte sera défini en accord avec le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre, 
• La préparation des fonds, réalisation des lettres et panneau entreprise font également partie de 

cette prestation. 

Ce panneau devra être posé au plus tard avant démarrage du chantier. 

 PLANS D’EXECUTION 

L'Entrepreneur soumettra à l'approbation du Maître d'Œuvre des plans d'exécution des travaux, ils seront 
transmis au Maître d’Œuvre 15 jours avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit aussi l’établissement 
des plans d'installations du chantier et l’établissement du calendrier d'exécution des travaux. 

Ces documents seront fournis en deux exemplaires.  

Les rectifications qui seraient demandées à l'Entrepreneur devront être faites dans le délai qui lui sera 
imparti. 

L'Entrepreneur devra proposer en temps utile, les adjonctions ou modifications qu'il y aura lieu d'apporter 
pendant la durée des travaux et selon la demande du Maître d’Œuvre 

L’Entrepreneur fournit : 

Pendant la période de préparation 

• Le programme d’exécution présenté sous la forme d'un planning précisant pour chaque phase de 
réalisation : 

  La date de début et de fin de travaux. 
  Les cadences de fourniture et de mise en service. 
  La liste et les caractéristiques des matériels utilisés. 

•  Les plans d’exécutions 
L'ENTREPRENEUR DOIT L'ENSEMBLE DES PLANS D'EXECUTION. Ces documents et plans seront 
soumis au visa du Maître d'Œuvre. Le visa n'étant qu'une vérification de principe des exigences du projet et 
des clauses du marché, il implique que l'Entrepreneur conserve l'entière responsabilité de la conception des 
Ouvrages soumis à ce visa. 

Pour chaque réseau, l’Entrepreneur devra remettre un plan établi à l’échelle du 1/200ème. Ces plans remis 
en un exemplaire DWG et PDF au Maître d'Œuvre. 

• Voiries : Altimétrie (un point tous les 10 m), dévers, rampes, composition des corps de chaussées 
et revêtements 

• Assainissement : Tracés en plan des réseaux, sections, pentes et nature des canalisations, position 
des regards avec leurs côtes fil d'eau, radier et tampon, les distances entre regards et culottes de 
branchement. 

• Autres réseaux : Tracés en plan des réseaux, section et natures du réseau, position des Ouvrages 
particuliers avec leurs côtes (voir avec le Maître d'Œuvre pour les spécifications particulières). 

 
En cours de chantier 

• La fourniture des plans de détails et d’implantation des ouvrages, 
• Tous documents techniques qui pourront lui être demandés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître 

d’Œuvre. 

 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES 

Les Entrepreneurs ayant réalisé tout ou partie des travaux décrits dans le présent mémoire seront tenus de 
fournir des plans de récolement des Ouvrages qu'ils auront exécutés, avec dessin et notes conformes à 
l’exécution, portant la mention « certifié conforme à l’exécution ».  

Pour chaque réseau, l’Entrepreneur devra remettre un dossier de récolement établis à l’échelle du 1/200ème. 
Ces plans remis en un exemplaire DWG et PDF au Maître d'Œuvre au plus tard 8 jours avant la date de 
réception des travaux comporteront notamment : 
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• Voiries : Altimétrie (un point tous les 10 m), dévers, rampes, composition des corps de chaussées 
et revêtements 

• Assainissement : Tracés en plan des réseaux, sections, pentes et nature des canalisations, position 
des regards avec leurs côtes fil d'eau, radier et tampon, les distances entre regards et culottes de 
branchement. 

• Autres réseaux : Tracés en plan des réseaux, section et natures du réseau, position des ouvrages 
particuliers avec leurs côtes (voir avec le Maître d'Œuvre pour les spécifications particulières). 

 
Les plans de récolement seront rattachés au NGF et seront en coordonnées Lambert. 

L’Entrepreneur devra fournir également tous les documents pour la constitution des Dossier des Ouvrages 
Exécutés comprenant les éléments suivants : 

• Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date, 
etc.) 

• La liste des documents remis sera tenue à jour tout au long du chantier et fera partie du dossier 
DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) 

• Plan de récolement des ouvrages 
• D'une manière générale, les certifications et Procès-Verbaux d'essais 
• Notice d'utilisation des équipements et fiche d'entretien de l'ensemble des ouvrages 
• Le passage caméra, le procès-verbal donnera, par tronçon testé, les observations faites par 

l’entreprise de contrôle (y compris lorsque le réseau est jugé bon). 
Le rapport d’inspection devra comprendre : 

• Un cartouche d’identification (nom de l’entreprise, de la commune, nomination des travaux, nom de 
l’entreprise de pose, etc.), 

• Par tronçon testé : le repérage par rapport au schéma (RV n°…à RV n°…), la longueur du tronçon, 
son diamètre, le sens de l’écoulement, le sens de l’inspection, la nature des canalisations. Chaque 
constatation (défaut, branchement, …) sera positionnée par rapport à l’abscisse du regard de 
départ, 

• La caractérisation de tous les défauts constatés accompagnée du cliché du défaut, 
• Une photo, au moins, pour chaque tronçon inspecté, même si celui-ci ne présente pas d’anomalie, 
• Une photo de chaque branchement, 
• Un schéma du réseau reprenant la numérotation définie par le Maître d’Œuvre, le nom des rues et 

une identification des regards de visite par rapport aux numéros de rue ; cette représentation sera 
établie à partir d’une base graphique informatique fournie par le Maître d’Œuvre, 

• Une synthèse des observations avec rappel des défauts et évaluation de leur importance en relation 
avec les résultats des essais d’étanchéité. 

La totalité du passage caméra sera fournie en un exemplaire sur CD-Rom + 1 exemplaire papier. 
• Les tests d’étanchéité, le procès-verbal devra décrire les conditions de réalisation des tests et 

afficher les résultats obtenus en regard des tolérances accordées pour les tests considérés. 
Le rapport sur l’étanchéité devra comporter : 

• Le schéma du réseau et un cartouche d’identification identiques à ceux demandés pour les 
inspections caméra, 

• La description des conditions de réalisation (protocole suivi, linéaire testé, nombre de regards, 
nombre de branchements, matériau, etc.), 

• Les résultats des tests, tronçon par tronçon et regard par regard, avec description des 
caractéristiques physiques, laissant apparaître les valeurs de fuite tolérées et mesurées, 

• Une synthèse avec rappel des essais non conformes. 
Pour le contrôle d’un Ouvrage ayant subi une reprise, une présentation du/des test(s) sera fournie de façon 
analogue. 

 

Le dossier de DOE devra être remis pour vérification une semaine avant la réception du chantier provisoire. 
La réception définitive sera prononcée que si ceux-ci sont complets et après vérification de leur exactitude. 
Les exemplaires devront être remis au plus tard 15 jours après la réception du chantier, faute de quoi il sera 
automatiquement appliqué les pénalités de retard prévues pour le dépassement du délai de chantier.  Le 
dossier devra être livré en 4 tirages papiers et 2 supports informatiques au format DWG et PDF. 

Géoréférencement des réseaux 

Le géoréférencement des conduites enterrées est du ressort du Titulaire. Les mesures devront permettre 
d’obtenir la classe de précision A, pour l’ensemble des réseaux posé dans le cadre du marché. 
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Le titulaire du marché effectuera des opérations d’auto contrôle sur la cohérence des données produites.  
Quel que soit la méthode employée, les points fournis par le maître d’ouvrage devront être utilisés pour le 
rattachement, ou au moins comme points de contrôle.  
 
Le report des réseaux rencontrés lors de la reconnaissance, avec positionnement en X, Y et Z est une 
prestation qui sera réalisée par l’entreprise attributaire du présent marché. 
 
Le titulaire du marché devra utiliser le géoréférencement en cohérence avec le plan topographique. 

 DEPOSE ET STOCKAGE SOIGNE  

1.1.5.1 DEPOSE DE BARRIERE « ACCES POMPIER » 
 

Les barrières « accès pompier » seront déposées et transportées soigneusement vers un lieu au choix DU 
Maître d’œuvre sous la responsabilité de l’Entrepreneur. La prestation comprend la dépose de un ou de 
deux éléments, ainsi que la démolition des massifs, la dépose des supports, le chargement, le transport et 
la mise en dépôts en un lieu de stockage.  

 DEPOSE ET REPOSE DE MATERIEL ISSU DU SITE 

1.1.6.1 PANNEAU DE SIGNALISATION « STOP » 

L’Entreprise doit le déplacement de panneau de signalisation « STOP ». La position définitive sera définie 
par le Maître d’Œuvre. 

La prestation comprend : 

• Le démontage et dépose soignée de poteaux en bois et éléments présent sur l’emprise des futurs 
ouvrages,  

• La coupure éventuelle de tous réseaux après accord u Maître d’œuvre et des concessionnaires,  
• L’enlèvement et l’évacuation au service technique de la commune,  
• Le comblement des excavations,  
• La démolition des massifs, la dépose des supports, le chargement, le transport et la mise en dépôt 

soigné en un lieu défini par le Maître d’œuvre en vue de la repose éventuelle sur le chantier,  
• Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge,  
• La fondation en béton B20,  
• Le scellement et toutes sujétions de main d’œuvre,  
• Brides, colliers et boulons de fixation du panneau 
 

1.1.6.2 DEPLACEMENT DE BLOC ROCHEUX 

L’Entreprise doit l’enlèvement et le replacement de blocs calcaires. La prestation comprend notamment :  

• Le chargement, le transport et la mise en dépôt provisoire en un lieu défini par le Maître d’œuvre,  
• Le rechargement et la mise en œuvre par engins mécaniques des blocs  



MAIRIE DE GARGAS Phase DCE – mai 24 
Construction d’une plateforme multisport – GARGAS (84) Affaire 24014 
C.C.T.P. LOT 01 VRD  
  

  
 

 

 
 

page 22 sur 65 
ELLIPSE 

527, Avenue de Robion - 84300 CAVAILLON - Tél. : 04 90 71 33 51 - Fax : 04 90 71 19 49 – Mail : contact@ellipse13.fr  
 

CHAPITRE 2 :  TERRASSEMENT 

2.1  DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 GENERALITES 

Les Travaux à réaliser dans le cadre de ce chapitre concernent les terrassements pour la réalisation des 
plates-formes de voirie 

 Le décapage de terre végétale, 
 Les terrassements en déblai pour la réalisation de la plate-forme, 
 La mise en place de terre végétale dans les espaces verts, 
 La démolition de trottoir, 
 Le compactage de fond de forme, 

 
L’Entrepreneur reconnaît avoir apprécié toutes les difficultés et les servitudes résultants d’une parfaite 
reconnaissance du terrain. 

 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

2.1.2.1 NATURE DU SOL 

Les entreprises sont informées que la définition des prix de terrassements comprend l’exécution en terrain 
de toute nature. 

2.1.2.2 IMPLANTATION 

L’Entrepreneur sera responsable de l’implantation altimétrique et en plan des plates-formes. L’Entrepreneur 
devra la réalisation des plans d’exécution des terrassements et devra les faire approuver par le Maître 
d’Œuvre. Il fera exécuter à ses frais les implantations par un géomètre. Toutes les côtes portées sur le plan 
de voirie devront être vérifiées par l’Entrepreneur, il sera tenu de signaler toutes erreurs ou omissions au 
bureau d’études, faute de quoi il devra les adaptations et les modifications nécessaires à la réalisation du 
projet sans qu’il puisse arguer d’une plus-value ou d’une faute quelconque envers l’auteur du plan de voirie. 
Lors de ses terrassements, l’Entrepreneur sera censé avoir recueilli tous les renseignements qui lui auront 
été nécessaires pour exécuter ses ouvrages. 

2.1.2.3 PROTECTION ET DEVOIEMENT DE RESEAUX ET D’OUVRAGES EXISTANTS 
L’Entrepreneur devra toutes les protections nécessaires des ouvrages existants pendant la durée du 
chantier ainsi que la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la remise en état des parties dégradées 
(public et privée) et le nettoyage des voies au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 

Toutes les précautions seront prises lors des terrassements pour éviter tout accrochage ou détérioration de 
réseaux existants. S’il venait à exister des réseaux sur l’emprise des terrassements, ils seraient déplacés 
ou dévoyés ou obturés selon leur utilité sans avenant au marché initial. 

2.1.2.4 OUVRAGES RECONTRES DANS LES FOUILLES 
L'Entrepreneur devra, sans supplément de prix, la démolition de tous les ouvrages rencontrés dans les 
fouilles, tels qu'anciennes maçonneries, canalisations, tuyauteries, etc... Quels que soient les moyens mis 
en œuvre pour effectuer lesdites démolitions.  

Ces ouvrages seront arasés en fond de fouilles. 

Aucune maçonnerie, canalisations, tuyauterie etc... Rencontrées dans les fouilles ne devront être démolies 
sans qu'une enquête ait donné la certitude qu'elle ne fait pas partie d'installations organisées, présentant 
un caractère de propriété ou d'utilité publique. 

D'une façon générale, il devra tous les travaux nécessaires pour l'exécution des plateformes suivant les 
plans de terrassement. 
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Toute découverte fortuite à caractère archéologique ou historique, effectuée à l’occasion des travaux, devra 
être déclarée au Service Régional de l’Archéologie de PACA Bât. Austerlitz, 21 allée Claude Forbin, CS 
80783 13652 Aix-en-Provence cedex 1, en application de l’Article 14- Titre 3 de la Loi du 27 septembre 
1941. 

 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

2.1.3.1 PLAN DE CONTROLE 
Suivant les prescriptions des articles 3 et 4 du fascicule 25 du CCTG, l’entreprise doit reconnaître l’état de 
la forme et effectuer les travaux de remise en état. L’Entrepreneur devra se conformer aux instructions 
données sur place par le Maître d’Œuvre. Il devra le prévenir de tous ses essais et épreuves 4 jours 
ouvrables à l’avance. Il devra lui réserver toutes les facilités pour qu’il puisse contrôler l’exécution des 
travaux. Tous les contrôles seront obligatoirement réalisés par un Laboratoire National indépendant de 
l’entreprise. 

2.1.3.2 CONTROLE DES MATERIAUX 

L’Entrepreneur doit réaliser des essais sur les matériaux extraits pour une classification RTR. (1 pour 300 
m3) 

• Analyse granulométrique, 
• Equivalent de sable, 
• Limites d’Atterberg, 
• Teneur en eau, 
• Examen visuel, 
• Essai Proctor, 
• Teneur en matières organiques. 

 

Il devra réaliser des planches d’essais pour les sols dits évolutifs non repris par la classification RTR, il devra 
alors fournir : 

• Un rapport sur les essais effectués au laboratoire de chantier et sur planches d’essais, 
• Une fiche de prescriptions techniques de compactage, 
• Une fiche du matériel de mise en œuvre. 

2.1.3.3 CONTROLE DE LA MISE EN PLACE 
Les différentes méthodes seront adaptées au matériau à mettre en place et à la nature de l’ouvrage. 

• Méthode Q/S (Q = Volume mis en œuvre en m³ mesuré après compactage S = Surface balayée 
par l’engin de compactage en m²), 

• Contrôle de densité mis en place, 
• Contrôles contradictoires (si la mise en œuvre présente des défectuosités), 
• Essais de laboratoires, 
• Contrôle de la portance et de compacité 

 
 Terrain meuble Granulométrie Teneur en eau Essai Proctor CBR Classification RTR Densité 

au Gamadensimètre type DR, 
 Couche de forme Densité au Gamadensimètre type DR Déformabilité à la plaque D 600 

Coefficient de restitution, 
 Remblais en grande masse Densité au Gamadensimètre type DR Déformabilité à la plaque 

D 600, 
Les valeurs suivantes devront être atteintes : 
Déformabilité à la plaque D 600 1 essai tous les 150 m2 : 

 EV2/EV1 <2, 
 EV2>30 MPa pour les circulations piétonnes, 
 EV2>60 MPa pour les circulations de véhicules. 

• Coefficient de Westergard K>6, 
• Densité sèche supérieure ou égale à 95% de l’optimum Portor normal. Les couches de formes ou 

couches compactées ne seront considérées comme bonnes que si, au plus une mesure de densité 
sèche est inférieure au minimum prescrit. Un contrôle final sera établi sur la totalité du remblai par 
des essais de pénétration statique ou dynamique. 
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2.1.3.4 RECEPTION PLATEFORME VOIRIE 

Un essai à la plaque par 150m² de plateforme sera réalisé sur les circulations par l’entreprise. Le nombre 
d’essai pourra être augmenté si nécessaire par la Maîtrise d’Œuvre. Les essais devront faire apparaître un 
module de Westergaard de 60 MPa minimum avec EV2/EV1<2.1. 
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2.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE SUR UNE EPAISSEUR VARIANTE 

L’Entrepreneur doit procéder au décapage de la terre végétale par engins mécaniques, sur une épaisseur 
variante, y compris le chargement éventuel, le transport et la mise en dépôts dans le périmètre du chantier, 
en vue de la réutilisation.  

 REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME  

La prestation s’applique au réglage et compactage du fond de forme y compris, si nécessaire, la fourniture 
et le transport de l’eau d’arrosage.   

 DEMOLITION 

2.2.3.1 TROTTOIR EN ENROBES 

Après constat avec le Maître d’Œuvre, les trottoirs en enrobé situés dans l’emprise des travaux seront 
démolis sur une épaisseur définie par les nouvelles structures et le calage altimétrique. Les déblais seront 
évacués en décharge par l’Entrepreneur. L’entreprise doit la démolition de chaussée et trottoirs jusqu’au 
fond de fouille défini par le maître d’œuvre.  

La prestation comprend :  

 La découpe du revêtement aux engins mécaniques (enrobés) 
 Le terrassement de la couche de fondation de la chaussée existante, jusqu’au fond de fouille 
 Le chargement, le transport, le déchargement des produits de démolition à la décharge publique 

choisir par l’entrepreneur et agréée par le Maître d’Œuvre  
 Toutes sujétions de Main d’Œuvre  

 TERRASSEMENTS EN DEBLAIS  

2.2.4.1 TERRASSEMENT EN DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTES NATURES  
Les terrassements seront à entreprendre dans des formations présentant globalement des résistances 
mécaniques faibles, et les terrains seront extraits à l’aide de matériels traditionnels, de type pelle mécanique.  

Les techniques et les matériels seront adaptés aux sols rencontrés et conformes aux dispositions RTR et 
au fascicule N°2 du CCTG. Les matériaux nobles seront stockés sur site pour être réutilisés et les autres 
seront évacués à la décharge de classe appropriée sauf stipulation différente du Maître d’Œuvre. 

Les travaux comprennent : 

• Le piquetage, 
• L’extraction et le chargement des matériaux, 
• Le transport à la décharge choisie par l’entrepreneur et agréée par le Maître d’Œuvre, 
• La protection contre les eaux, et la protection des fouilles,  
• Le nivellement, le réglage, le compactage du fond de fouille ainsi que des terrassements manuels 

à proximité des réseaux, ouvrages ou équipements divers, plantations, etc.  
    
   Les quantités à prendre en compte seront déterminées suivant les profils en travers.  
   Tous les déblais seront évacués et étalés sur le terrain en limite supérieure. 

 TERRASSEMENTS EN REMBLAIS  

2.2.5.1  REMISE EN PLACE DES TERRES ISSUES DU DECAPAGE 
Elle aura les caractéristiques suivantes : 

• Caractéristiques granulométriques : 
 Passage au tamis de 25 mm = 100% ; 
 Passage au tamis de 25 mm et retenu au tamis de 5 mm = 3% ; 
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 Passage au tamis de 5 mm et retenu aux mailles de 0,15 mm = 40 à 60% ; 
 Passage au tamis 0,15 mm = 40 à 50%. 

 
• Composition minéralogique : 

 Argile et limon (0 à 0,02 mm) : 20 à 30% ; 
 Sable de rivière fin et grossier (0,02 à 2 mm) : 50 à 70 % ; 
 Calcaire : 5 à 12 % ; 
 Humus : supérieur à 5 %. 

 
• Composition chimique : 

 Potasse : 2 % ; 
 Azote : 1 % ; 
 Acide phosphorique : 1 % ; 
 Chaux carbonatée : 10 %. 

 
En cas de litige sur la qualité du mélange terreux, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter 
aux frais de l’Entrepreneur toute analyse physique et chimique qui lui paraîtra nécessaire, 
l’approvisionnement du chantier étant alors différé jusqu’à la communication des résultats de l’analyse. 

Cette analyse sera réalisée par un laboratoire agréé afin de déterminer le cas échéant les apports 
nécessaires à un mélange terreux de qualité. 

L’échantillon utilisé sera constitué d’un mélange de plusieurs prélèvements de volumes identiques répartis 
sur l’ensemble soit de la surface, soit du volume, du lieu d’approvisionnement. 

En règle générale, il sera procédé à une analyse à raison d’un test pour 100 m3 de terre végétale. 

L'analyse chimique devra mettre en évidence les dosages calcaires actif et total ainsi que les teneurs N.P.K. 

Toute terre présentant des résultats d’analyse différents de plus de 10 % des normes citées précédemment 
sera considérée comme terre de deuxième qualité. 

Il sera tenu compte des résultats de cette analyse pour définir la constitution définitive de la fumure 
organique. 

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer la protection et de procéder à la fertilisation de la terre végétale. 

Le choix des produits fertilisants et phytosanitaires sera effectué par l'Entrepreneur et soumis à l'agrément 
du Maître d’Œuvre. 

Ces produits devront respecter la réglementation en vigueur et répondre aux normes existantes définies par 
l'article 1.1.3. du fascicule 35 du C.C.T.G. 

 

L’Entreprise doit la mise en place de terre végétale. La prestation comprend :  

• La mise en œuvre de terre végétale issue de décapage et stocké sur site de bonne qualité exempte 
d’impuretés et de cailloux, riche en matières organiques,  

• La mise en œuvre uniquement par temps sec selon les épaisseurs définies ci-après,  
• Le travail du sol comprenant l’ameublissement et l’émiettage, le nivellement fin du terrain à +/- 2cm 

avec crantage pour les talus, l’épierrage et l’évacuation des déchets supérieurs à 5 cm de diamètre 
• Toutes sujétions de piquetage, d’implantation et de régalages soignés, de transport.  
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CHAPITRE 3 :  VOIRIE 

3.1  DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 GENERALITES 

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

• La découpe d’enrobés,  
• Le traitement du sol en place à la chaux,  
• La réalisation des revêtements de surface et des structures de fond de forme, 
• La fourniture et la mise en place des bordures et caniveaux, 

 
Les indications données ci-dessous ne préjugent en rien des travaux à exécuter. L’entreprise reste libre des 
dispositions à adopter. 

 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

Tous les matériaux utilises proviendront d’usines ou de carrières agrées par le maître d’œuvre et répondront 
aux prescriptions du CCTG. Ils seront pris par l’entrepreneur à ses frais chez les fournisseurs sans que le 
maître d’ouvrage n’ait à intervenir. Ils rempliront les conditions exigées par les organismes de normalisation 
et par les instructions ministérielles en vigueur. Dans les 20 jours suivants du marché, l’entrepreneur devra 
soumettre à l’agrément du maître d’œuvre les caractéristiques des matériaux qui répondent aux clauses 
techniques. Ils seront reçus et examinés provisoirement avant l’emploi. L’entrepreneur devra tenir à 
disposition un dossier technique contenant la définition, provenance et nature des produits utilisés. 

 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

3.1.3.1 STRUCTURE DE VOIRIE / TROTTOIRS EN ENROBES 

• Béton bitumineux  
Le parc d’engins de transport devra avoir la capacité suffisante pour alimenter en continu l’atelier 
de répandage. Les véhicules de transport devront être équipés de bennes métalliques bâchées en 
permanence dont la hauteur du porte-à-faux arrière est tel qu’il n’y ait aucun contact avec le 
finisseur. Avant le chargement, les bennes devront être nettoyées de tout corps étranger, et pourront 
être enduit d’huile ou de savon. Les camions utilisés pour l’alimentation devront satisfaire aux 
prescriptions du code de la route et en particulier aux articles R55, 56,57 et 58. L’Entrepreneur 
devra procéder à un balayage et nettoyage de la surface de la couche de base revêtue de sa couche 
d’accrochage si la mise en œuvre des enrobés n’est pas effectuée le même jour que les phases 
précédentes. Les enrobés seront répandus à une température minimale de 130° ; ce seuil sera 
relevé de 10% en cas de temps froid ou venteux. Les enrobés ne devront être répandus que lorsque 
l’état de la chaussée et les conditions atmosphériques sont compatibles. La surface de la chaussée 
doit être sèche, la mise en œuvre est interdite lorsque la température relevée le matin à 7 heures 
est inférieure à 5° (cette température est augmentée de 10° en cas de pluie ou de vent). Si les 
conditions météorologiques changent pendant le transport des enrobés, ceux-ci peuvent être 
répandus avec l’autorisation du Maître d’Œuvre. Les matériaux qui sont chargés soit dans le camion, 
soit dans le finisseur, soit répandus à une température incompatible seront refusés et ne seront pas 
payés à l’Entrepreneur. Pour les parties inaccessibles au finisseur les enrobés seront mis en œuvre 
à la main avant refroidissement et ségrégation. Le compactage sera assuré par un compacteur à 
pneus ayant une charge par roue supérieure ou égale à deux tonnes et un rouleau tandem de six 
tonnes minimums. Les pneus du compacteur seront maintenus à températures. Les caractéristiques 
suivantes devront être atteintes : 

 Fluage inférieur à 3.5 mm 
 Stabilité Marshall > à 800 kg 
 Pourcentage de vide <6% après 1 mois de circulation 

 



MAIRIE DE GARGAS Phase DCE – mai 24 
Construction d’une plateforme multisport – GARGAS (84) Affaire 24014 
C.C.T.P. LOT 01 VRD  
  

  
 

 

 
 

page 28 sur 65 
ELLIPSE 

527, Avenue de Robion - 84300 CAVAILLON - Tél. : 04 90 71 33 51 - Fax : 04 90 71 19 49 – Mail : contact@ellipse13.fr  
 

Il est compris dans la présente prestation la mise à niveau des bouches à clés et des différents 
regards. 
Les bétons bitumineux seront fabriqués à l’aide d’une centrale de malaxage continue (catégorie c) 
et de classe 3 telle que définie à l’art. 8 du fascicule N°27 du CCTG et le mélange sera conforme 
aux normes NF EN 13108-1 et NF EN 13108-8. 
 

• Granulats  
Les caractéristiques des granulats seront conformes aux normes NF EN 13043 et XP P 18-545. Les 
matériaux proviendront de carrières et d’usines agréées par le Maître d’Œuvre. Les granulats seront 
du type non gélif ou G<10%. La température des granulats à l’entrée du malaxeur devra être > 135°. 
La teneur en eau devra être inférieure à 0.5%. Les matériaux seront de la classe 0/10. 
 

• Fines d’apport  
Le dosage et le stockage des fines d’apport doivent répondre aux dispositions de l’art. 6.3 du 
fascicule N°27 du CCTG Deux silos au minimum permettront le stockage avec une capacité de 2 J 
de production. Les silos doivent porter les indications suivantes : 

 La contenance 
Le pourcentage de fines d’apport sera fonction de la formule utilisée. 

 Liant 
Le dosage en liant se fera soit au poids soit par le volume. Il sera conforme au fascicule N°24 
du CCTG. Un débitmètre sera installé. Le bitume d’enrobage sera de qualité : Bitume routier 
40/50 ou 60/70. 

 Dopes et activant 
 L’emploi de dopes et activant n’est pas prévu sauf accord du Maître d’Œuvre. 

3.1.3.2 COUCHE D’ACCROCHAGE 

La couche d’accrochage sera réalisée à partir d’une émulsion de bitume à raison de 300 g/m2 de bitume 
résiduel. Le bitume de base est un bitume pur de pénétration 80/100 conforme aux dispositions du fascicule 
N°24 DU CCTG. 
Elle sera réalisée entre la couche de base et la couche de roulement le plus tôt possible pour étancher celui-
ci. Elle devra être exécutée à la fin de la journée correspondant au dernier compactage du corps de 
chaussée. La circulation sera interrompue pendant 48 h. 

3.1.3.3 COUCHE D’IMPREGNATION 

La couche d’imprégnation est réalisée avant la mise en œuvre du BBSG, sur la couche de grave non 
traitées. 
Elle est constituée par du liant hydrocarboné (émulsion cationique de bitume dosée à 65%) et du gravillon 
4/6. 
La mise en œuvre sera réalisée à la répandeuse en avant du finisseur mais à une distance n’excédant pas 
100 mètres. Le répandage d’émulsions cylindrées à raison de 1.3kg/m² et du gravillon à raison de 77.5l/m². 
Toutes les dispositions seront prises par l’entreprise pour que ces couches d’imprégnation soient 
constituées par un film mince et continu de liant recouvrant la totalité de la chaussée devant recevoir le 
revêtement. 

3.1.3.4 GEOTEXTILE ANT-CONTAMINANT 

La sous couche est constituée par un textile anti-contaminant non tissé en polyester, polypropylène ou 
polyamide de préférence aiguilleté ayant les caractéristiques suivantes : 

• Résistance à la rupture supérieure à 55 daN (NF07001) 
• Allongement à la rupture supérieure à 50 % (NF07001) 
• Résistance à la déchirure annoncée supérieure à 15 daN (NF37 104) 
• Perméabilité à l'eau supérieure à 300 l/m²/s sous 0,05 bars 
• Poids supérieur ou égal à 150 g/m² 

Le textile sera mis en place après que les remblaiements de tranchées diverses auront été réalisés. Dans 
le cas où des tranchées seraient rouvertes après la pose du textile, il sera procédé à la fermeture par la 
mise en place d'un nouveau textile. 
Dans tous les cas, les lés devront avoir un recouvrement de 0,50 m entre eux. 
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3.1.3.5 BETON 

Les bétons seront conformes aux exigences du Maître d’Ouvrage. 
• Ciment 

Les ciments employés proviendront d’une marque agréée par le Directeur de Travaux. Le produit devra 
satisfaire aux normes AFNOR 15.301-302 et au fascicule du CCTG. Le ciment employé sera du type CPJ 
45 ou CPA 300/350 NFP 15.302. 

• Eau de gâchage 
Elle devra satisfaire au fascicule N°65 du CCTG et à la norme AFNOR P 18.303. 

• Granulats et sables 
Ils devront répondre aux normes AFNOR NFP 18.301-302-304-310-311. La granulométrie des plus gros 
éléments est de 3/8 pour le béton désactivé et 10/15 pour le béton hydraulique. Les sables fins seront du 
type de rivière lavé 0/4 sans matière schisteuse, ayant un équivalent de sables ES>60. La quantité 
d’éléments fins devra être éliminée par décantation et être inférieure à 5%. Les sables pour béton devront 
avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 33 < à 10%. Les sables pour mortier devront 
avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 35< à 10%. La proportion maximale en poids 
de granulats au lavage au tamis de 2 mm sera < à 2%. 

• Armatures 
 Les aciers de la nuance Fe E 40 A, Fe E 24 ou HA (Haute adhérence) seront utilisés. Ils seront conformes 
aux normes NFP 35-015 à 022. Les dallages seront armés par treillis soudé dimensionné selon le trafic au 
droit de la zone. Les bêches seront renforcées par la mise en place de Tor de 10. Une note de calcul sera 
fournie 15 jours avant le début des ouvrages. 

• Adjuvant et produits de cure 
L’emploi des adjuvants et de produits de cure doit être soumis à l’acceptation du Maître d’Œuvre. Les 
retardateurs de prise sont à éviter. L’emploi d’entraîneur d’air et de plastifiant est indispensable. 
 

• Coffrages 
À l’exception des chantiers dont la mise en œuvre est effectuée à l’aide d’une machine à coffrage glissant, 
l’utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en œuvre du béton. 
Les coffrages peuvent être des éléments en bois, en tôle d’acier, des bandes d’éléments modulaires (cas 
d’un Calepinage). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces devant 
demeurer cachées, des coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrages spéciaux (coffrages avec 
clef) pour joints de construction. 

• Caractéristiques 
La formulation du béton proposée par l’entreprise devra respecter, lors de l’épreuve de l’étude de 
formulation, les caractéristiques physiques et mécaniques suivantes : 

 L’air occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est conforme au tableau NA-F1 
de la norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes d’exposition XF2 ou XF4. La 
teneur en air occlus, mesurée selon la norme NF EN 12350-7, doit être comprise entre 3 et 6 %. 

 L’affaissement au cône : 10 cm ± 2 cm (norme NF EN 12350-2 ou équivalent). 
 La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes NF EN 

13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par l’essai de compression, 
conformément à la norme NF EN 12390-3*. 

 Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique à atteindre à 28 jours, 
exprimées par les valeurs caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriques de dimensions 
conformes à la norme NF EN 12390-1. Les valeurs prescrites doivent être choisies dans l’une ou 
l’autre des colonnes du tableau. 

 Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique à 28 jours. 
 

Catégorie Classe en compression (NF EN 
12390-3) 

Classe de Fendage (NF EN 
12390-6) 

6 C38 S3,3 

5 C32 S2,7 

4 C29 S2,4 

3 C25 S2,0 

2 C20 S1,7 
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 Le béton doit avoir une résistance en fendage de 2,7MPa à 28 jours pour les zones piétonnes et 
3.3MPa à 28 jours pour les zones circulées. 

 

• Fabrication et transport du béton 
 Le béton sera fabriqué dans une centrale à béton conforme à la norme NF P 98-730 : débit 50m3/h. 

La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi. 
 La centrale sera soumise par l’entreprise à l’acceptation du Maître d’Œuvre. 
 Dans le cas d’utilisation de béton prêt à l’emploi, on choisira de préférence une centrale disposant 

du droit d’usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministère de l’Équipement). 
Le béton produit sera conforme à la norme NF EN 206-1. 

 

• Épreuves de convenance 
 Épreuve de convenance de fabrication 

- L’épreuve de convenance de fabrication est à la charge du présent lot. 
- Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170. 
- En cas d’utilisation d’un béton provenant d’une centrale titulaire du droit d’usage de 

la marque NF, il n’y aura pas de convenance de fabrication. 
 Épreuve de convenance de mise en œuvre 

- L’épreuve de convenance de mise en œuvre est à la charge du présent Lot. 
- Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170. 
- Trois planches de référence de dimension : 1 m x 1 m seront exécutées par 

l’entreprise. 
- Pour les projets prévoyant la réalisation de béton désactivé, l’épreuve de convenance 

comprendra en plus la mise en œuvre du retardateur de prise. 
 

• Mise en œuvre du béton 
 Conditions de mise en œuvre 

- La mise en œuvre du béton sera assurée par lissage manuel. Il pourra être vibré 
sans instance au droit des ferraillages. 

- En cas d’utilisation d’une machine à coffrage glissant, celle-ci devra figurer sur la liste 
d’aptitude. 

- La couche de béton sera répandue en pleine épaisseur, ou en deux couches après 
acceptation du principe par le Moe. 

- En cas d’arrêt de mise en œuvre, l’entreprise réalisera un joint de construction dont 
elle proposera les modalités d’exécution pour acceptation au Maître d’Œuvre. 

 Prise en compte des conditions météorologiques 
- L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre 

les dispositions nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel. 
- Dans le cas d’un chantier important, l’Entrepreneur devra installer, à une hauteur d’un 

mètre du sol, à un point du chantier accepté par le Maître d’Œuvre, un enregistreur 
de température et d’hygrométrie. 

- Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de l’eau 
du béton. 

 
L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles que celles 
définies dans le tableau ci-après : 
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• Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec 
 Le béton avant mise en place est à une température inférieure à 30°C. Si la température ambiante 

est supérieure à 20°C ou si l’hygrométrie est inférieure à 50 %, deux précautions particulières sont 
prises : 

 L’heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment utilisé, 
pour éviter que le dégagement de chaleur lié à l’hydratation du ciment ne se produise au moment 
des fortes chaleurs, 

 La cure du béton est renforcée jusqu’à un dosage double de celui prévu pour les conditions 
courantes. 

 Si la température ambiante est supérieure à 30°C, des dispositions particulières de protection du 
béton seront prises. 

 

• Bétonnage par temps froid 
 La température du béton avant mise en place est supérieure à 5 °C. Si la température ambiante est 

inférieure à 5 °C, tout en étant supérieure à 0 °C, et s’il y a des risques de gel dans les 24 heures 
qui suivent la mise en place du béton, des protections particulières sont mises en place après 
acceptation du Maître d’Œuvre. 

 Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier à 7 heures du matin 
sera inférieure à 0 °C. 

 Lorsque le béton est mis en œuvre par temps froid et que la température peut descendre à 2 °C, 
l’Entrepreneur doit disposer, le long de l’ouvrage à bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, 
soit des éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui sera utilisé pour empêcher 
le béton frais de geler. Le béton endommagé par le gel devra être enlevé et remplacé et, cela aux 
frais de l’Entrepreneur. 

 

• Bétonnage par temps humide 
 En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont 

approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place. 
 En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue. 
 A la fin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit de cure 

est effectué sur les zones dégradées ou non traitées, si le béton est très dégradé, il est 
immédiatement remplacé. 

 
• Bétonnage par grand vent 
 Dans le cas de vent fort (supérieur à 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’à un dosage 

double de celui prévu dans les conditions courantes. 
 

• Coffrages : pose et contrôle 
La pose des coffrages sera réalisée par l’entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité. 
Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de l’eau du béton. Ils sont fixés au sol à 
l’aide de fiches dont l’espacement est inférieur à 1 m. Leur alignement ne doit pas s’écarter de plus de 
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1 cm de l’alignement théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux 
ou de bosses supérieurs à 3 mm sous la règle de 3 m. L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la 
nécessité de nettoyer, après usage, les coffrages pour préserver leur système de réglage et ne pas les 
alourdir inutilement. 

 
• Approvisionnement du béton 

Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en œuvre du béton fera l’objet d’un suivi permanent 
par l’entreprise avec consignation sur un registre spécial. 
 

• Mise en place du béton 
Répartition du béton : L’Entrepreneur veillera à assurer une répartition homogène du béton conformément 
aux normes en vigueur. 
 

• Talochage et lissage du béton 
Après la mise en œuvre du béton, le revêtement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de 
cavités et de vagues. L’emploi d’une lisseuse à main est fortement recommandé. 
 

• Joints 
 Schéma de jointoiement 

- L’Entrepreneur doit réaliser l’ensemble des joints conformément au schéma de 
jointoiement qu’il aura préalablement présenté au Moe pour validation conformément 
à la norme NF P 98-170 ou équivalent. 

 
 Disposition des joints 

- L’Entrepreneur disposera les joints de manière à ne pas créer d’angles aigus ou de 
resserrements. 

- Les joints longitudinaux (parallèles à l’axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si 
la largeur de la voirie est supérieure à 4,5 m. 

- L’espacement entre deux joints transversaux (à l’axe de la voirie) sera réalisé en 
fonction de l’épaisseur de la dalle. Il ne doit pas être supérieur à 25 fois l’épaisseur 
de la dalle. 

- Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, bâtiments, bouches d’égout...) 
l’Entrepreneur devra réaliser un joint de désolidarisation. 

- Après chaque arrêt de bétonnage, l’Entrepreneur réalisera un joint de construction. 
 

 Confection des joints 
- Joints de retrait-flexion 

Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage après la 
mise en œuvre du béton dans une plage de 6 à 48 heures, en fonction des caractéristiques du 
béton et de l’environnement climatique. 
Les joints sciés sont réalisés à l’aide de scies circulaires. Le choix de la lame, la vitesse de coupe 
et la vitesse d’avancement sont fixés en fonction de la dureté des granulats entrant dans la 
composition du béton. La capacité de coupe (nombre de scies disponibles) est définie selon la 
cadence maximale de bétonnage prévue sur le chantier. Lors des essais préalables sur la 
planche d’essai, le Maître d’Œuvre veillera particulièrement au réglage des matériels de sciage 
et à la qualité de leur conduite. Il convient de s’assurer de la mise à disposition sur le chantier 
des machines de secours en cas de panne. 
Les joints auront une profondeur de l’ordre de 1/4 à 1/3 de l’épaisseur de dalle béton. 

 
 Joints de dilatation 

Ils seront constitués d’une fourrure en matière compressible, de 10 à 20 mm d’épaisseur, placée 
sur toute l’épaisseur de la dalle. 

3.1.3.6 BETON DESACTIVE 

• Composants 
 Ciment 

Les ciments employés proviendront d’une marque agrée par le directeur de travaux. Le produit 
devra satisfaire aux normes AFNOR 15.301-302 et au fascicule du CCTG. Le ciment employé 
sera du type CPJ 45 ou CPA 300/350 NFP 15.302. 
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 Eau de gâchage. 
Elle devra satisfaire au fascicule N°65 du CCTG et à la norme AFNOR P 18.303. 

 Granulats et sables 
Ils devront répondre aux normes AFNOR NFP 18.301-302-304-310-311. La granulométrie des 
plus gros éléments est de 3/8 pour le béton désactivé et 10/15 pour le béton hydraulique. Les 
sables fins seront du type de rivière lavé 0/4 sans matière schisteuse, ayant un équivalent de 
sables ES>60.La quantité d’éléments fins devra être éliminée par décantation et être inférieure à 
5%. Les sables pour béton devront avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de 
module 33 < à 10%Les sables pour mortier devront avoir une proportion d’éléments retenus sur 
le tamis de module 35< à 10%. La proportion maximale en poids de granulats au lavage au tamis 
de 2 mm sera < à 2%. 

 

• Armatures. 
Les aciers de la nuance Fe E 40 A, Fe E 24 ou HA (Haute adhérence) seront utilisés. Ils seront 
conformes aux normes NFP 35-015 à 022. Les dallages seront armés par treillis soudé dimensionné 
selon le trafic au droit de la zone. Les bêches seront renforcées par la mise en place de tor de 10. Une 
note de calcul sera fournie 15 jours avant le début des ouvrages. 
 
• Adjuvant et produits de cure. 
L’emploi des adjuvants et de produits de cure doit être soumis à l’acceptation du maître d’œuvre. Les 
retardateurs de prise sont à éviter. L’emploi d’entraîneur d’air et de plastifiant sont indispensables. 

 

• Caractéristiques 
La formulation du béton proposée par l’entreprise devra respecter, lors de l’épreuve de l’étude de 
formulation, les caractéristiques physiques et mécaniques suivantes. 
L’air occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est conforme au tableau NA-F1 de 
la norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes d’exposition XF2 ou XF4. La teneur en 
air occlus, mesurée selon la norme NF EN 12350-7, doit être comprise entre 3 et 6 %. 
L’affaissement au cône : 10 cm ± 2 cm (norme NF EN 12350-2 ou équivalent). 
La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes NF EN 13877-
1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par l’essai de compression, conformément 
à la norme NF EN 12390-3*. 
Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique à atteindre à 28 jours, exprimée 
par les valeurs caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriques de dimensions conformes à 
la norme NF EN 12390-1. Les valeurs prescrites doivent être choisies dans l’une ou l’autre des colonnes 
du tableau. 
 
Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique à 28 jours 

 

Catégorie 

Classe en 
compression 

(NF EN 
12390-3) 

Classe de 
Fendage 
(NF EN 

12390-6) 

6 C38 S3,3 

5 C32 S2,7 

4 C29 S2,4 

3 C25 S2,0 

2 C20 S1,7 

6 C38 S3,3 

 
Le béton doit avoir une résistance en fendage de 2,7MPa à 28 jours pour les zones piétonnes et 
3.3MPa à 28 jours pour les zones circulées. 
 

• Joints 
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La prestation prévoit la réalisation des joints nécessaires aux phénomènes de retrait-flexion (joints 
transversaux et longitudinaux).  
Dans le cas de trottoir, l’emprise entre joint sera au maximum de 25 m² et la plus grande distance sera 
au maximum de 3m.  
La prestation intègre également la réalisation de l’ensemble des joints nécessaires à la réalisation du 
dallage béton (joint de construction pour l’arrêt du bétonnage entre autres, joint de dilatation et 
d’isolation, etc.…) 
Le schéma de calepinage des joints sera transmis à la maitrise d’œuvre pour validation 
Un joint de dilatation sera créé en périphérie de tout ouvrage de récupération des eaux de pluie (regard, 
avaloir, etc.…) implanté sur un revêtement béton. Ce joint sera relié aux joints transversaux et 
longitudinaux. 
 
 Garnissage des joints 

La prestation intègre le garnissage des joints afin d’assurer l’étanchéité du revêtement. 
Le garnissage sera réalisé à partir d’un matériau imperméable, déformable, résistant (notamment 
vis-à-vis des agressions d’hydrocarbures) et adhérant aux parois du joint. 
 

• Traitement de surface 
La prestation prévoit : 

 Le passage d’une toile de jute légèrement humidifiée pour élimination de la laitance de surface et 
l’eau de ressuage, 

 L’application du produit de cure permettant d’éviter l’évaporation superficielle de l’eau (produit de 
cure conforme à la norme NFP 98-170). 

 
• Conditions de réalisation 
Toutes les dispositions nécessaires à la réalisation et mise en œuvre du béton seront inclues à la 
prestation, entre autres : 
 Disposition nécessaire pour bétonnage par temps froid (pas de bétonnage par température 

inférieure à 5°C) ; 
 Disposition de bétonnage par temps chaud (respect des conditions d’utilisation et d’application du 

produit de cure) ; 
 Disposition de bétonnage par temps de pluie (protection en polyéthylène pour la partie de béton 

trop fraiche pour résister aux atteintes des précipitations) ; 
 Etc.… 
  
• Coffrages 
À l’exception des chantiers dont la mise en œuvre est effectuée à l’aide d’une machine à coffrage 
glissant, l’utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en œuvre du béton. 
Les coffrages peuvent être des éléments en bois, en tôle d’acier, des bandes d’éléments modulaires 
(cas d’un Calepinage). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces 
devant demeurer cachées, des coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrages spéciaux 
(coffrages avec clef) pour joints de construction. 
 
• Fabrication et transport du béton 
Le béton sera fabriqué dans une centrale à béton conforme à la norme NF P 98-730 : débit 50m3/h. La 
norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi. 
La centrale sera soumise par l’entreprise à l’acceptation du maître d’œuvre. 
Dans le cas d’utilisation de béton prêt à l’emploi, on choisira de préférence une centrale disposant du 
droit d’usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministère de l’Équipement). Le 
béton produit sera conforme à la norme NF EN 206-1. 

 

3.1.3.7 CONTROLE DES TRAVAUX 

Les contrôles et essais sont réalisés à la charge de l’Entrepreneur. 

• Corps de chaussée 
La densité sèche devra être supérieure à 95% de l’Optimum Proctor Modifié pour 95% des mesures. La 
teneur en eau devra correspondre à celle de l’O.P.M. La tolérance de forme est de + ou – 2 cm. Les contrôles 
seront au nombre de 1 par 400 m3. 

• Béton bitumineux 
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 Granularité : 1 pour 300 m3      

 Granularité : 1 pour 300 m3 

 Coefficient d’aplatissement : 1 pour 500 m3 

 Pourcentage d’éléments < 1 mm : 1 pour 500 m3 

 Contrôle des dosages : 1 par demi-journée 
 Température du liant : 1 par demi-journée 
 Bitume : Indice de pénétration : 2 pour 250 T  
 Fines : Pourcentage <0.2 mm : 2 pour 250 T. Teneur en fines : 1 pour 500 T. Granulats : 

Granulométrie : 1 pour 500 T. Equivalent de sable : 1 pour 500 T 
• Contrôle des flashes (suivant la norme NFP 98-218-1) 

Le coefficient d’irrégularité de surfaçage mesuré au via graphe sera inférieur à 5 pour une bande de 100 m. 
La tolérance de nivellement est de + ou – 1 cm pour la couche de base et de fondation. La tolérance de 
nivellement est de + ou – 0.5 cm pour la couche de liaison. La tolérance de nivellement est de + ou – 0.3 
cm pour la couche de roulement. 

• Bordures 
 Résistance et dosage du béton 
 Alignement 

 
 

• Béton  

L’entreprise fournira les essais de compression sur les éprouvettes choisies par le Maître               d’Œuvre. 

 DIMENSIONNEMENT DES CHAUSSEES 

Structures de chaussées : 
 

Les différentes structures auront les compositions suivantes- Symboles utilisés : 

• BBSG : Béton Bitumineux Semi Grenu 
• BB : Béton Balayé 
• DB : Dalle Béton 
• ST : Stabilisé 
• GNT : Grave Non Traité 

 
Les indications données ci-dessous ne préjugent en rien des travaux à exécuter. L’entreprise reste 
libre des dispositions à adopter. 

L'entrepreneur devra garantir et justifier du choix des structures de chaussée. 

 
Elles doivent être conformes aux exigences de voies utilisables par les services de secours et présenter les 
caractéristiques suivantes : 

• Force portante calculée pour un véhicule de 16T avec un maximum de 9T/essieu, 
• Résistance au poinçonnement = 80 N/cm² (8 bars). 

 
- Voirie en enrobé : 

• Géotextile anti-contaminant 
• GNT 0/60 ép. =35 cm 
• GNT 0/31.5 ép. =25 cm 
• BBSG 0/10 classe 3 ép. =6 cm 

 
- Trottoir en enrobé 

• Géotextile anti-contaminant 
• GNT 0/60 ép. =25 cm 
• GNT 0/31.5 ép. =25 cm 
• BBSG 0/6 classe 2 ép. =5 cm 
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- Trottoir en stabilisé 

• Géotextile anti-contaminant 
• GNT 0/60 ép. =25 cm 
• GNT 0/31.5 ép. =25 cm 
• ST ép. =8 cm 

 
- Dalle béton  

• Géotextile anti-contaminant 
• GNT 0/60 ép. =25 cm 
• GNT 0/31.5 ép. =25 cm 
• DB ou BB ép. = 15 cm 

 
- Dalle béton  

• Géotextile anti-contaminant 
• GNT 0/60 ép. =25 cm 

 
- Bicouche 

• Géotextile anti-contaminant 
• GNT 0/31.5 ép. =30 cm 
• Imprégnation + bicouche 
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3.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

Tous les matériaux utilisés proviendront d’usines ou de carrières agréées par le Maître d’Œuvre et 
répondront aux prescriptions du CCTG. Ils seront pris par l’Entrepreneur à ses frais chez les fournisseurs 
sans que le Maître d’Ouvrage n’ait à intervenir. Ils rempliront les conditions exigées par les organismes de 
normalisation et par les instructions ministérielles en vigueurs. Dans les 20 jours suivants du marché, 
l’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’Œuvre les caractéristiques des matériaux qui 
répondent aux clauses techniques. Ils seront reçus et examinés provisoirement avant l’emploi. 
L’Entrepreneur devra tenir à disposition un dossier technique contenant la définition, provenance et nature 
des produits utilisés. 

 DECOUPE D’ENROBE 

Le découpage des chaussées sera exécuté à la scie mécanique sur l’épaisseur des matériaux enrobés ou 
en béton. La prestation comprend la découpe ainsi que le chargement ainsi que le transport à la décharge 
choisir par l’entrepreneur et agréée par le Maître d’Œuvre.  

 TRAITEMENT DU SOL EN PLACE A LA CHAUX 

La prestation est effectuée au mètre carré en place sur une épaisseur de 0.40m. L’Entreprise doit, après 
autorisation du Maître d’Œuvre, l’amélioration de portance des sols par incorporation de produits proposés 
à l’agrément du Maître d’Œuvre. La prestation comprend notamment :  

• Les essais laboratoire sur le matériau à traiter,  
• La réalisation d’une étude de terrassements et la remise de ses conclusions techniques, 
• L’amenée et le repliement du matériel de répandage et de malaxage,  
• La fourniture, le stockage et l’épandage de la chaux (2% de la masse à traiter) et éventuellement 

de l’eau,  
• Le malaxage du mélange sur une épaisseur de 35 cm,  
• Le compactage,  
• La couche de cure (fourniture et répandage bitume fluidifié et mise en œuvre gravillonnage en 

surface granulat 6/10  
• Les contrôles à la dynaplaque à charge de l’entreprise, réalisés par un laboratoire externe à 

l'entreprise et agréé par le Maître d'œuvre.  
• L'implantation des essais sera déterminée en commun accord entre l'entreprise et le maître 

d'œuvre. Un essai sera exécuté tous les 100 m2 de fond de forme (terrassement ou GNT). Ce fond 
de forme devra, au minimum, avoir les qualités suivantes :  

o Valeur de module de portance > à 30 MPa pour les équipements sportifs et > à 50 MPa 
pour les voiries et parkings VL (les valeurs des modules mesurés doivent être homogènes 
et présenter un écart entre la valeur maximale et la valeur minimale inférieur à 5 MPa),  

o Valeur EV2/EV1 inférieure ou égale à 2.  
• La couche de grave devra pouvoir être amené à une compacité supérieure à 95% de l’OPN Indice 

CBR >6 Le Maître d'Œuvre pourra aux frais de l'entrepreneur, faire reprendre le compactage dans 
les zones insuffisamment compactées. 

 REVETEMENTS  

o BETON BITUMINEUX 
 

  Le parc d’engins de transport devra avoir la capacité suffisante pour alimenter en continu l’atelier 
de répandage. Les véhicules de transport devront être équipés de bennes métalliques bâchées en 
permanence dont la hauteur du porte-à-faux arrière est tel qu’il n’y ait aucun contact avec le 
finisseur. Avant le chargement, les bennes devront être nettoyées de tout corps étranger, et pourront 
être enduit d’huile ou de savon. Les camions utilisés pour l’alimentation devront satisfaire aux 
prescriptions du code de la route et en particulier aux articles R55, 56,57 et 58. L’Entrepreneur 
devra procéder à un balayage et nettoyage de la surface de la couche de base revêtue de sa couche 
d’accrochage si la mise en œuvre des enrobés n’est pas effectuée le même jour que les phases 
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précédentes. Les enrobés seront répandus à une température minimale de 130° ; ce seuil sera 
relevé de 10% en cas de temps froid ou venteux. Les enrobés ne devront être répandus que lorsque 
l’état de la chaussée et les conditions atmosphériques sont compatibles. La surface de la chaussée 
doit être sèche, la mise en œuvre est interdite lorsque la température relevée le matin à 7 heures 
est inférieure à 5° (cette température est augmentée de 10° en cas de pluie ou de vent). Si les 
conditions météorologiques changent pendant le transport des enrobés, ceux-ci peuvent être 
répandus avec l’autorisation du Maître d’Œuvre. Les matériaux qui sont chargés soit dans le camion, 
soit dans le finisseur, soit répandus à une température incompatible seront refusés et ne seront pas 
payés à l’Entrepreneur. Pour les parties inaccessibles au finisseur les enrobés seront mis en œuvre 
à la main avant refroidissement et ségrégation. Le compactage sera assuré par un compacteur à 
pneus ayant une charge par roue supérieure ou égale à deux tonnes et un rouleau tandem de six 
tonnes au minima. Les pneus du compacteur seront maintenus à températures. Les caractéristiques 
suivantes devront être atteintes : 

- Fluage inférieur à 3.5 mm 
- Stabilité Marshall > à 800 kg 
- Pourcentage de vide <6% après 1 mois de circulation 

 Il est compris dans la présente prestation la mise à niveau des bouches à clés et des différents 
regards 

 Les bétons bitumineux seront fabriqués à l’aide d’une centrale de malaxage continue (catégorie c) 
et de classe 3 telle que définie à l’art. 8 du fascicule N°27 du CCTG et le mélange sera conforme 
aux normes NF EN 13108-1 et NF EN 13108-8. 

 Granulats : 
 

Les caractéristiques des granulats seront conformes aux normes NF EN 13043 et XP P 18-545. Les 
matériaux proviendront de carrières et d’usines agréées par le Maître d’Œuvre. Les granulats seront du type 
non gélif ou G<10%. La température des granulats à l’entrée du malaxeur devra être > 135°. La teneur en 
eau devra être inférieure à 0.5%. Les matériaux seront de la classe 0/10. 

 Fines d’apport : 
Le dosage et le stockage des fines d’apport doivent répondre aux dispositions de l’art. 6.3 du fascicule N°27 
du CCTG Deux silos au minimum permettront le stockage avec une capacité de 2 J de production. Les silos 
doivent porter les indications suivantes : 

- La contenance : 
Le pourcentage de fines d’apport sera fonction de la formule utilisée. 

- Liant : 
Le dosage en liant se fera soit au poids soit par le volume. Il sera conforme au fascicule N°24 du CCTG. Un 
débitmètre sera installé. Le bitume d’enrobage sera de qualité : Bitume routier 40/50 ou 60/70. 

- Dopes et activant : 
 L’emploi de dopes et activant n’est pas prévu sauf accord du Maître d’Œuvre. 

 

3.2.3.1 Béton bitumineux à chaud BB 0/10 pour plateforme ép.4cm 

 

L’Entreprise doit, à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 sur une épaisseur 
minimum de 0.04 m. La prestation comprend :  

• Les frais d'installation de centrale, la fabrication, le transport, le réglage mécanique, le compactage, 
toutes sujétions de mise en œuvre manuelle pour finitions, le cylindrage.  

Les quantités à prendre en compte résultant des tickets de pesée prélevés au chantier de mise en œuvre à 
chaque arrivée de camion par le représentant de l'entreprise et remis chaque jour au Maître d’Œuvre.  

La formulation et ses éléments techniques justificatifs seront communiqués au Maître d’Œuvre au moins 3 
semaines avant le chantier pour agrément. 

 

3.2.3.2 Béton bitumineux à chaud BB 0/6 pour plateforme ép.3cm 

 

L’Entreprise doit, à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 sur une épaisseur 
minimum de 0.03 m. 



MAIRIE DE GARGAS Phase DCE – mai 24 
Construction d’une plateforme multisport – GARGAS (84) Affaire 24014 
C.C.T.P. LOT 01 VRD  
  

  
 

 

 
 

page 39 sur 65 
ELLIPSE 

527, Avenue de Robion - 84300 CAVAILLON - Tél. : 04 90 71 33 51 - Fax : 04 90 71 19 49 – Mail : contact@ellipse13.fr  
 

La prestation comprend : 

• Les frais d'installation de centrale, la fabrication, le transport, le réglage mécanique, le compactage, 
toutes sujétions de mise en œuvre manuelle pour finitions, le cylindrage.  

Les quantités à prendre en compte résultant des tickets de pesée prélevés au chantier de mise en 
œuvre à chaque arrivée de camion par le représentant de l'entreprise et remis chaque jour au Maître 
d’Œuvre.  

La formulation et ses éléments techniques justificatifs seront communiqués au Maître d’Œuvre au moins 
3 semaines avant le chantier pour agrément. 

 

3.2.3.3 Béton bitumineux à chaud BB 0/6 pour l’entrée ép.5cm 

 

L’Entreprise doit, à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 sur une épaisseur 
minimum de 0.05 m.  

La prestation comprend :  

• Les frais d'installation de centrale, la fabrication, le transport, le réglage mécanique, le compactage, 
toutes sujétions de mise en œuvre manuelle pour finitions, le cylindrage.  

Les quantités à prendre en compte résultant des tickets de pesée prélevés au chantier de mise en 
œuvre à chaque arrivée de camion par le représentant de l'entreprise et remis chaque jour au Maître 
d’Œuvre.  

La formulation et ses éléments techniques justificatifs seront communiqués au Maître d’Œuvre au moins 
3 semaines avant le chantier pour agrément. 

 

o REVETEMENT BETON 

Les bétons seront conformes aux exigences du Maître d’Ouvrage. 

 

• Ciment : 
Les ciments employés proviendront d’une marque agréée par le Directeur de Travaux. Le produit devra 
satisfaire aux normes AFNOR 15.301-302 et au fascicule du CCTG. Le ciment employé sera du type CPJ 
45 ou CPA 300/350 NFP 15.302. 

• Eau de gâchage : 
Elle devra satisfaire au fascicule N°65 du CCTG et à la norme AFNOR P 18.303. 

• Granulats et sables : 
Ils devront répondre aux normes AFNOR NFP 18.301-302-304-310-311. La granulométrie des plus gros 
éléments est de 3/8 pour le béton désactivé et 10/15 pour le béton hydraulique. Les sables fins seront du 
type de rivière lavé 0/4 sans matière schisteuse, ayant un équivalent de sables ES>60. La quantité 
d’éléments fins devra être éliminée par décantation et être inférieure à 5%. Les sables pour béton devront 
avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 33 < à 10%. Les sables pour mortier devront 
avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 35< à 10%. La proportion maximale en poids 
de granulats au lavage au tamis de 2 mm sera < à 2%. 

• Armatures : 
 Les aciers de la nuance Fe E 40 A, Fe E 24 ou HA (Haute adhérence) seront utilisés. Ils seront conformes 
aux normes NFP 35-015 à 022. Les dallages seront armés par treillis soudé dimensionné selon le trafic au 
droit de la zone. Les bêches seront renforcées par la mise en place de Tor de 10. Une note de calcul sera 
fournie 15 jours avant le début des ouvrages. 

• Adjuvant et produits de cure : 
 L’emploi des adjuvants et de produits de cure doit être soumis à l’acceptation du Maître         d’Œuvre. Les 
retardateurs de prise sont à éviter. L’emploi d’entraîneur d’air et de plastifiant est indispensable. 

• Coffrages : 
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À l’exception des chantiers dont la mise en œuvre est effectuée à l’aide d’une machine à coffrage glissant, 
l’utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en œuvre du béton. 

Les coffrages peuvent être des éléments en bois, en tôle d’acier, des bandes d’éléments modulaires (cas 
d’un Calepinage). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces devant 
demeurer cachées, des coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrages spéciaux (coffrages avec 
clef) pour joints de construction. 

• Caractéristiques : 
La formulation du béton proposée par l’entreprise devra respecter, lors de l’épreuve de l’étude de 
formulation, les caractéristiques physiques et mécaniques suivantes : 

 L’air occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est conforme au tableau 
NA-F1 de la norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes d’exposition XF2 
ou XF4. La teneur en air occlus, mesurée selon la norme NF EN 12350-7, doit être comprise 
entre 3 et 6 %. 

 L’affaissement au cône : 10 cm ± 2 cm (norme NF EN 12350-2 ou équivalent). 
 La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes 

NF EN 13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par l’essai de 
compression, conformément à la norme NF EN 12390-3*. 

 Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique à atteindre à 28 jours, 
exprimées par les valeurs caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriques de 
dimensions conformes à la norme NF EN 12390-1. Les valeurs prescrites doivent être 
choisies dans l’une ou l’autre des colonnes du tableau. 

 Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique à 28 jours. 
 

Catégorie Classe en compression (NF EN 
12390-3) 

Classe de Fendage (NF EN 
12390-6) 

6 C38 S3,3 

5 C32 S2,7 

4 C29 S2,4 

3 C25 S2,0 

2 C20 S1,7 

 
 Le béton doit avoir une résistance en fendage de 2,7MPa à 28 jours pour les zones piétonnes 

et 3.3MPa à 28 jours pour les zones circulées. 
• Fabrication et transport du béton 

 Le béton sera fabriqué dans une centrale à béton conforme à la norme NF P 98-730 : débit 
50m3/h. La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi. 

 La centrale sera soumise par l’entreprise à l’acceptation du Maître d’Œuvre. 
 Dans le cas d’utilisation de béton prêt à l’emploi, on choisira de préférence une centrale 

disposant du droit d’usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministère 
de l’Équipement). Le béton produit sera conforme à la norme NF EN 206-1. 

• Épreuves de convenance 
 Épreuve de convenance de fabrication 

o L’épreuve de convenance de fabrication est à la charge du présent lot. 
o Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170. 
o En cas d’utilisation d’un béton provenant d’une centrale titulaire du droit 

d’usage de la marque NF, il n’y aura pas de convenance de fabrication. 
 Épreuve de convenance de mise en œuvre 

o L’épreuve de convenance de mise en œuvre est à la charge du présent Lot. 
o Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170. 
o Trois planches de référence de dimension : 1 m x 1 m seront exécutées par 

l’entreprise. 
o Pour les projets prévoyant la réalisation de béton désactivé, l’épreuve de 

convenance comprendra en plus la mise en œuvre du retardateur de prise. 

Mise en œuvre du béton : 



MAIRIE DE GARGAS Phase DCE – mai 24 
Construction d’une plateforme multisport – GARGAS (84) Affaire 24014 
C.C.T.P. LOT 01 VRD  
  

  
 

 

 
 

page 41 sur 65 
ELLIPSE 

527, Avenue de Robion - 84300 CAVAILLON - Tél. : 04 90 71 33 51 - Fax : 04 90 71 19 49 – Mail : contact@ellipse13.fr  
 

- Conditions de mise en œuvre 

• La mise en œuvre du béton sera assurée par lissage manuel. Il pourra être vibré sans instance au 
droit des ferraillages. 

• En cas d’utilisation d’une machine à coffrage glissant, celle-ci devra figurer sur la liste d’aptitude. 
• La couche de béton sera répandue en pleine épaisseur, ou en deux couches après acceptation du 

principe par le Moe. 
• En cas d’arrêt de mise en œuvre, l’entreprise réalisera un joint de construction dont elle proposera 

les modalités d’exécution pour acceptation au Maître d’Œuvre. 

 

- Prise en compte des conditions météorologiques 

• L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions 
nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel. 

• Dans le cas d’un chantier important, l’Entrepreneur devra installer, à une hauteur d’un mètre du sol, 
à un point du chantier accepté par le Maître d’Œuvre, un enregistreur de température et 
d’hygrométrie. 

• Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de l’eau du béton. 
 

L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles que celles 
définies dans le tableau ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec : 

• Le béton avant mise en place est à une température inférieure à 30°C. Si la température ambiante 
est supérieure à 20°C ou si l’hygrométrie est inférieure à 50 %, deux précautions particulières sont 
prises : 

• L’heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment utilisé, 
pour éviter que le dégagement de chaleur lié à l’hydratation du ciment ne se produise au moment 
des fortes chaleurs, 

• La cure du béton est renforcée jusqu’à un dosage double de celui prévu pour les conditions 
courantes. 

• Si la température ambiante est supérieure à 30°C, des dispositions particulières de protection du 
béton seront prises. 

 
- Bétonnage par temps froid : 

• La température du béton avant mise en place est supérieure à 5 °C. Si la température ambiante est 
inférieure à 5 °C, tout en étant supérieure à 0 °C, et s’il y a des risques de gel dans les 24 heures 
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qui suivent la mise en place du béton, des protections particulières sont mises en place après 
acceptation du Maître d’Œuvre. 

• Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier à 7 heures du matin 
sera inférieure à 0 °C. 

• Lorsque le béton est mis en œuvre par temps froid et que la température peut descendre à 2 °C, 
l’Entrepreneur doit disposer, le long de l’ouvrage à bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, 
soit des éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui sera utilisé pour empêcher 
le béton frais de geler. Le béton endommagé par le gel devra être enlevé et remplacé et, cela aux 
frais de l’Entrepreneur. 

 
- Bétonnage par temps humide : 

• En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont 
approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place. 

• En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue. 
• A la fin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit de cure 

est effectué sur les zones dégradées ou non traitées, si le béton est très dégradé, il est 
immédiatement remplacé. 

 
- Bétonnage par grand vent : 

• Dans le cas de vent fort (supérieur à 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’à un dosage double 
de celui prévu dans les conditions courantes. 

- Coffrages : pose et contrôle 

La pose des coffrages sera réalisée par l’entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité. 

Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de l’eau du béton. Ils sont fixés au sol à l’aide 
de fiches dont l’espacement est inférieur à 1 m. Leur alignement ne doit pas s’écarter de plus de 1 cm de 
l’alignement théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de bosses 
supérieurs à 3 mm sous la règle de 3 m. L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer, 
après usage, les coffrages pour préserver leur système de réglage et ne pas les alourdir inutilement. 

- Approvisionnement du béton 

Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en œuvre du béton fera l’objet d’un suivi permanent 
par l’entreprise avec consignation sur un registre spécial. 

- Mise en place du béton 

Répartition du béton : L’Entrepreneur veillera à assurer une répartition homogène du béton conformément 
aux normes en vigueur. 

- Talochage et lissage du béton 

Après la mise en œuvre du béton, le revêtement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de 
cavités et de vagues. L’emploi d’une lisseuse à main est fortement recommandé. 

- Joints 

• Schéma de jointoiement 
 L’Entrepreneur doit réaliser l’ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement 

qu’il aura préalablement présenté au Moe pour validation conformément à la norme NF P 
98-170 ou équivalent. 
 

• Disposition des joints 
 L’Entrepreneur disposera les joints de manière à ne pas créer d’angles aigus ou de 

resserrements. 
 Les joints longitudinaux (parallèles à l’axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la 

largeur de la voirie est supérieure à 4,5 m. 
 L’espacement entre deux joints transversaux (à l’axe de la voirie) sera réalisé en fonction de 

l’épaisseur de la dalle. Il ne doit pas être supérieur à 25 fois l’épaisseur de la dalle. 
 Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, bâtiments, bouches d’égout...) 

l’Entrepreneur devra réaliser un joint de désolidarisation. 
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 Après chaque arrêt de bétonnage, l’Entrepreneur réalisera un joint de construction. 

- Confection des joints 

• Joints de retrait-flexion 
 Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage après 

la mise en œuvre du béton dans une plage de 6 à 48 heures, en fonction des caractéristiques 
du béton et de l’environnement climatique. 

 Les joints sciés sont réalisés à l’aide de scies circulaires. Le choix de la lame, la vitesse de 
coupe et la vitesse d’avancement sont fixés en fonction de la dureté des granulats entrant 
dans la composition du béton. La capacité de coupe (nombre de scies disponibles) est 
définie selon la cadence maximale de bétonnage prévue sur le chantier. Lors des essais 
préalables sur la planche d’essai, le Maître d’Œuvre veillera particulièrement au réglage des 
matériels de sciage et à la qualité de leur conduite. Il convient de s’assurer de la mise à 
disposition sur le chantier des machines de secours en cas de panne. 

 Les joints auront une profondeur de l’ordre de 1/4 à 1/3 de l’épaisseur de dalle béton. 

 

• Joints de dilatation 
 Ils seront constitués d’une fourrure en matière compressible, de 10 à 20 mm d’épaisseur, 

placée sur toute l’épaisseur de la dalle. 
 

3.2.3.4 Réalisation d’une dalle béton avec logo « PMR » 

L’Entreprise doit la confection d’une dalle béton balayé 1.00 m x 1.00 m. La prestation comprend :  

• La fourniture et mise en place d’un treillis soudé,  
• La fourniture et mise en œuvre du béton B 30 sur 10 cm d’épaisseur,  
• La mise en place de joints de dilatation,  
• La confection d’un enduit au mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur lissé, poudré et bouchardé,  
• La réalisation de symboles particuliers (place réservée aux personnes handicapées) sur chaussée 

ou parking à la peinture dont la durée de vie homologuée est égale à 24 mois 

3.2.3.5 Réalisation d’une dalle pour table de pique-nique (3.5 x 2.5)  

L’Entreprise doit la réalisation d’une dalle en béton balayé de 3.50m x 2.50m ép.12m.  

La prestation comprend : 

• Les terrassements en masse selon besoins en terrain de toute nature,  
• Le réglage et compactage du fond de forme, 
• La fourniture et mise en œuvre de béton armé b30 pour confection d’une dalle pleine,  
• Y compris coffrage et armatures, vibration du béton,  
• Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

 STRUCTURE DE VOIRIE 

3.2.4.1 COUCHE D’IMPREGNATION  

L’Entreprise doit la réalisation d’une imprégnation gravillonnée de la couche de réglage, comprenant :  

• La fourniture et le transport de l’émulsion,  
• L’épandage d’émulsion de bitume à 65% à raison de 1.1 kg/m² de bitume résiduel, et gravillonnage 

à raison de 10 l/m² de gravillon 6/10, pour l’imprégnation,  
• Le compactage,  
• La protection des ouvrages contre les salissures et en particulier des bordures et façades, 
• Le nettoyage,  
• L’amenée et le repliement du matériel 

 

La couche d’imprégnation est réalisée avant la mise en œuvre du grave bitume, sur la couche de grave non 
traitées. 



MAIRIE DE GARGAS Phase DCE – mai 24 
Construction d’une plateforme multisport – GARGAS (84) Affaire 24014 
C.C.T.P. LOT 01 VRD  
  

  
 

 

 
 

page 44 sur 65 
ELLIPSE 

527, Avenue de Robion - 84300 CAVAILLON - Tél. : 04 90 71 33 51 - Fax : 04 90 71 19 49 – Mail : contact@ellipse13.fr  
 

La mise en œuvre sera réalisée à la répandeuse en avant du finisseur mais à une distance n’excédant pas 
100 mètres. Le répandage d’émulsions à raison de 1.1 kg/m² et du gravillon à raison de 10 l/m². 

Toutes les dispositions seront prises par l’entreprise pour que ces couches d’imprégnation soient 
constituées par un film mince et continu de liant recouvrant la totalité de la chaussée devant recevoir le 
revêtement. 

3.2.4.2 GEOTEXTILE  
L’Entreprise doit la fourniture et la mise en œuvre de géotextiles. La sous couche est constituée par un 
textile anti-contaminant non tissé en polyester, polypropylène ou polyamide de préférence aiguilleté ayant 
les caractéristiques minimales suivantes : 

 Résistance à la rupture supérieure à 10kg/cm, 
 Allongement à la rupture supérieure à 50 % (NF07001) 
 Résistance à la déchirure amorcée supérieure à 15 kg (NF37 104) 
 Perméabilité à l'eau supérieure à 300 l/m²/s sous 0,05 bars 
 Poids supérieur à 200 g/m² en fond de décaissement 

 
Le textile sera mis en place après que les remblaiements de tranchées diverses auront été réalisés. Dans 
le cas où des tranchées seraient rouvertes après la pose du textile, il sera procédé à la fermeture par la 
mise en place d'un nouveau textile. 

La prestation comprend l’approvisionnement des produits, leur déchargement et leur stockage, la découpe 
des nappes aux dimensions de pose, la mise en place des nappes et le raccordement par recouvrement 
(minimum : 0.50 m).  

 STRUCTURE POUR PLATEFORME  

o GRAVE NON TRAITE (GNT) 0/31.5 
Les matériaux pour la couche de base seront en grave non traité. Ils proviendront des carrières agréées.  

La prestation comprend : 

• Le transport, le chargement, le nivellement et toutes sujétions de mise en œuvre manuelle 

L'Entrepreneur devra fournir, au fur et à mesure de l’approvisionnement les bons de pesée au Maître 
d’Œuvre. 

L'exécution des couches en grave naturelle non traitée sera réalisée conformément à la norme NF 98-115 
: 

Le régalage et le réglage seront effectués au moyen d'une niveleuse. 

La couche de forme devra être éventuellement arrosée et compactée de façon que le module de déformation 
EV2 mesuré par Dynaplaque ou par essais de plaque, soit > 80 MPa ou que des déflexions soient inférieures 
à 200 / 100 de millimètre. 

La teneur en eau devra être maintenue à la teneur en eau optimum du Proctor modifié par arrosage ou par 
humidification dans la masse à sa production. Une citerne en eau devra être présente pendant toute la 
durée de la mise en place de la grave non traitée. 

En cas de restrictions dues aux vibrations, l’Entrepreneur proposera un atelier de compactage différent et 
adéquat dans les zones concernées par les risques de vibration. 

Les couches de matériaux ne devront pas être supérieures à 30 cm. Les couches seront réalisées avec une 
surlargeur de 50 cm sur le profil en travers. 

Pour le compactage, il y aura sur le chantier au moins un compacteur vibrant et un compacteur pneumatique 
chargé à au moins 3 tonnes par roue. 

En cas de restrictions dues aux vibrations, l'Entrepreneur proposera un atelier de compactage différent et 
adéquat dans les zones concernées par les risques de vibration. 

La couche compactée devra être réalisée de façon à obtenir sur 95 % des mesures de densité, des valeurs 
supérieures à 95 % de la densité maximale obtenue à l'Essai Proctor. 

Modifié OPM avec aucun point inférieur à 90 % de l'OPM. 
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En outre, des déflexions peuvent être exécutées. Ces déflexions devront être en tous points inférieures à 
1,5 mm sous l'essieu de 13 T avec une moyenne des mesures inférieures à 1,2 mm. 

L'Entrepreneur fournira les camions nécessaires à la réalisation des essais. 

Il sera contrôlé par lever de profils en travers. 

Les écarts constatés après vérification des côtes de nivellement présentées devront rester dans la limite de 
tolérance de + 3 cm. 

Une attestation toute particulière sera apportée sur la non-ségrégation des matériaux mis en œuvre. 

En cas de ségrégation, des fines complémentaires seront mises en place. 

 

3.2.5.1 GNT 0/31.5 pour plateforme  

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en œuvre de graves concassées calcaires 0/31.5, pour couche de 
fondation et de base de chaussée ép. 0.50m.  

Les éléments d’identification du matériau (granulométries, équivalent sable…) seront fournis au maître 
d’œuvre pour agrément.  

 PARKING ET CHEMINEMENT 

o GRAVE NON TRAITE (GNT) 0/31.5 

 

Les matériaux pour la couche de base seront en grave non traité. Ils proviendront des carrières agréées.  

La prestation comprend : 

• Le transport, le chargement, le nivellement et toutes sujétions de mise en œuvre manuelle 

L'Entrepreneur devra fournir, au fur et à mesure de l’approvisionnement les bons de pesée au Maître 
d’Œuvre. 

L'exécution des couches en grave naturelle non traitée sera réalisée conformément à la norme NF 98-115 
: 

Le régalage et le réglage seront effectués au moyen d'une niveleuse. 

La couche de forme devra être éventuellement arrosée et compactée de façon que le module de déformation 
EV2 mesuré par Dynaplaque ou par essais de plaque, soit > 80 MPa ou que des déflexions soient inférieures 
à 200 / 100 de millimètre. 

La teneur en eau devra être maintenue à la teneur en eau optimum du Proctor modifié par arrosage ou par 
humidification dans la masse à sa production. Une citerne en eau devra être présente pendant toute la 
durée de la mise en place de la grave non traitée. 

En cas de restrictions dues aux vibrations, l’Entrepreneur proposera un atelier de compactage différent et 
adéquat dans les zones concernées par les risques de vibration. 

Les couches de matériaux ne devront pas être supérieures à 30 cm. Les couches seront réalisées avec une 
surlargeur de 50 cm sur le profil en travers. 

Pour le compactage, il y aura sur le chantier au moins un compacteur vibrant et un compacteur pneumatique 
chargé à au moins 3 tonnes par roue. 

En cas de restrictions dues aux vibrations, l'Entrepreneur proposera un atelier de compactage différent et 
adéquat dans les zones concernées par les risques de vibration. 

La couche compactée devra être réalisée de façon à obtenir sur 95 % des mesures de densité, des valeurs 
supérieures à 95 % de la densité maximale obtenue à l'Essai Proctor. 

Modifié OPM avec aucun point inférieur à 90 % de l'OPM. 

En outre, des déflexions peuvent être exécutées. Ces déflexions devront être en tous points inférieures à 
1,5 mm sous l'essieu de 13 T avec une moyenne des mesures inférieures à 1,2 mm. 

L'Entrepreneur fournira les camions nécessaires à la réalisation des essais. 
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Il sera contrôlé par lever de profils en travers. 

Les écarts constatés après vérification des côtes de nivellement présentées devront rester dans la limite de 
tolérance de + 3 cm. 

Une attestation toute particulière sera apportée sur la non-ségrégation des matériaux mis en œuvre. 

En cas de ségrégation, des fines complémentaires seront mises en place. 

 

3.2.6.1 GNT 0/31.5 pour parking et cheminement  
L’Entreprise doit la fourniture et la mise en œuvre de graves concassées calcaires 0/31.5, pour couche de 
fondation et de base de chaussée ép. 0.40m.  

Les éléments d’identification du matériau (granulométries, équivalent sable…) seront fournis au maître 
d’œuvre pour agrément.  

 

PSE 1 : Moins-value GNT 0/31.5 pour parking et cheminement, remplacement par clapicette 

La prestation comprend le remplacement en GNT 0/31.5 par de la clapicette sur épaisseur de 15cm.  

 

3.2.6.2 CLAPICETTE STABILISEE ép. 15cm (PSE 1) 

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en œuvre de clapicette stabilisée de granulométrie 0/3 ou 0/6 suivant 
les indications du Maître d’œuvre. Ce gravier concassé aura les caractéristiques suivantes : 

• Indice de plasticité compris entre 3 et 6 
• Silice : +5 à 80% 
• Limon et argile : 10 à 20% 
• Calcaire : - de 10% 
• Agrégats : 15 à 25% 
• Chaux blanche (liant) : dosage à déterminer sur échantillons lors des travaux (6% minimum). 
 

Après mise en œuvre d’un désherbant préventif, le sable siliceux sera répandu en surface de la grave et 
incorporé par roulage jusqu’au refus de pénétration. 

Les matériaux seront malaxés et bloqués par arrosage puis compactés au rouleau. 
Des essais d’évacuation d’eau seront faits pour vérifier le bon écoulement des eaux et la tenue du 
revêtement au ruissellement. 

 
 La prestation tient compte de la plus-value manuelle, et comprend :  

• Le transport, le déchargement, le régalage, l’arrosage, le compactage par couches de 0.20m et 
toutes sujétion de mise en œuvre manuelle,  

Les éléments d’identification du matériau (granulométries, équivalent sable…) seront fournis au Maître 
d’œuvre pour agrément.  

 BORDURES ET CANIVEAU 

Les bordures et caniveaux seront en éléments préfabriqués de type T, A, P, et CC de la classe 100 bars. 
Les bordures devront répondre à la norme NFP 98.302 et aux prescriptions du fascicule N°31 du CCTG. Ils 
devront porter de manière lisible les indications suivantes : 

• Monogramme NFP, 
• Marque de fabrication, 
• Chiffres caractérisant la classe de résistances, 
• Date de fabrication, 
• Délai en nombre de jour fixant la date à partir de laquelle le fabricant garantit la résistance à la 

flexion. 



MAIRIE DE GARGAS Phase DCE – mai 24 
Construction d’une plateforme multisport – GARGAS (84) Affaire 24014 
C.C.T.P. LOT 01 VRD  
  

  
 

 

 
 

page 47 sur 65 
ELLIPSE 

527, Avenue de Robion - 84300 CAVAILLON - Tél. : 04 90 71 33 51 - Fax : 04 90 71 19 49 – Mail : contact@ellipse13.fr  
 

Les bordures et caniveaux seront posées sur un béton d’assise dosé à 250 Kg/m3 de CPA sur une épaisseur 
de 10 cm minimum et d’une largeur égale à la largeur de la bordure augmentée de 4 cm minimum de part 
et d’autre. Les joints seront tirés au mortier gras et tirés au fer. Les ragréages sont interdits. Les angles et 
courbes seront réalisés à partir d’éléments spéciaux. La prestation comprend toutes sujétions de pose en 
alignements et courbes. La mise en œuvre de ces éléments sera réalisée avant la confection du revêtement 
définitif. 
Les bordures biaises seront posées sur 2.00 m afin de garantir un accès PMR. 

 

L’Entreprise doit la fourniture et la pose de bordures en béton de classe A. La prestation comprend :  

• Le terrassement, quel que soit la nature du sol (enrobés, grave bitume et les moyens employés : 
découpe à la scie, rabotage, etc.) 

• L’évacuation des déblais, le nivellement, la fondation béton dosé à 250kgs/m3 (épaisseur minimale : 
0.15m),  

• La confection des joints (1 cm),  
• L’épaulement béton jusqu’à 10 cm de haut de la bordure 

3.2.7.1 Bordure P1 

La réalisation des Bordures P1 sera conforme aux exigences précisées dans le chapitre : Bordures et 
caniveau. 

3.2.7.2 Bordure P2 

La réalisation des Bordures P2 sera conforme aux exigences précisées dans le chapitre : Bordures et 
caniveau. 

3.2.7.3 Pavés 

L’Entreprise doit la fourniture et la pose de pavés sur un rang en pierre reconstituée en calcaire vieilli classe, 
de type GIRPAV ou similaire. Le coloris sera à déterminer avec le Maître d’Ouvrage.  

La prestation comprend :  

• La fourniture et la pose de pavés en pierres naturelles type des Baronnies 5 faces sciées, et 1 face 
bouchardée 20 x 10 épaisseur de 15 cm, et couleur Beige/Gris,  

• La fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350 kg avec une épaisseur de 20 cm y compris le 
chaînage 15 x 40 e = Ø 12 

• La réalisation de joint dosé à 400 kg et hydrofuge 

 



MAIRIE DE GARGAS Phase DCE – mai 24 
Construction d’une plateforme multisport – GARGAS (84) Affaire 24014 
C.C.T.P. LOT 01 VRD  
  

  
 

 

 
 

page 48 sur 65 
ELLIPSE 

527, Avenue de Robion - 84300 CAVAILLON - Tél. : 04 90 71 33 51 - Fax : 04 90 71 19 49 – Mail : contact@ellipse13.fr  
 

CHAPITRE 4 : SIGNALISATION 

4.0  DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

• La réalisation du marquage des places de stationnement, 
• Le marquage au sol de bande stop, 
• La réalisation de la signalisation des parkings vélos et motos, 
• La remise en état des corps de chaussée par l’Entrepreneur si nécessaire. 

 

L’Entrepreneur reconnaît avoir apprécié toutes les difficultés et les servitudes résultants d’une parfaite 
reconnaissance du terrain. 

L’ensemble des panneaux décrit au DPGF comprend, la fourniture du panneau, du mât, de la visserie, le 
transport, les fouilles, le ou les massif(s), le remblaiement y compris toutes sujétions de calage horizontal et 
vertical selon les normes en vigueurs. 

Les marquages seront conformes à la norme NF2 et les panneaux de police seront tous de classe II. 

Contrôle visuel des signaux : 

Les panneaux, supports et accessoires de fixation seront contrôlés visuellement sur les différents lieux de 
livraison par le responsable du chantier concerné. 

Par ailleurs, tout matériel qui laissera apparaître des défauts, des chocs ou des traces de détérioration du 
panneau ou de ses annexes, sera refusé et remis à la disposition du fournisseur qui devra en assurer le 
remplacement à ses frais dans le délai qui lui sera imposé par le Maître d’Œuvre. 
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4.1 DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

 SIGNALISATION HORIZONTALE 

• Travaux de nettoyage : 
 

Le nettoyage initial par décrottage, balayage et arrosage et le maintien en état de propreté de la partie de 
chaussée à marquer, seront exécutés par l’Entrepreneur et acceptés par le représentant du Maître 
d’Ouvrage avant toute exécution du marquage. 

La signalisation horizontale sera réalisée en respectant les normes énoncées dans l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière en particulier : 

Livre I – signalisation des routes – 7ème partie – Marques sur chaussées – articles 113 à 118-7 – approuvé 
par arrêté interministériel du 16 février 1988. 

Les produits utilisés devront être homologués et appliqués à la température fixée au certificat 
d’homologation. 

L’Entrepreneur procédera immédiatement avant l’application des produits au dépoussiérage des parties de 
chaussée devant recevoir les lignes et marquages spéciaux. 

Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de température 
indiquées aux certificats d’homologation. 

• Produit de marquage : 
 

Les produits de marquage utilisés en signalisation horizontale doivent obligatoirement être homologués par 
le ministère des transports. 

4.1.1.1 MARQUAGE « STOP » 

L’entreprise doit le marquage en enduits à froid type 1RH pour effets de signaux (dans ce cas une bande 
stop) y compris l’opération de pré marquage. Homologué 48 mois.  

La prestation comprend :  

• La fourniture de tous les produits homologués nécessaires et leur mise en œuvre,  
• Les frais d’implantation et de pré marquage,  
• Les frais relatifs au nettoyage des chaussées avant l’application,  
• Les frais relatifs à l’effaçage des anciens marquages,  
• Les sujétions liées à l’exécution des travaux sous circulation : effaçage, marquage et réfection de 

marquage,  
• Les frais relatifs à la reprise de marquage défectueux pendant le délai de garantie 

4.1.1.2 POUTRE EN BOIS 0.20 x 0.15 x 2.80 m 

L’entreprise dit la fourniture et la pose de poutre en bois pour stationnement. La prestation comprend :  

• La fourniture et la pose d’une traverse paysagère en douglas ou chêne,  
• La découpe du revêtement de surface à la carotteuse,  
• Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge,  
• La fondation en béton B25,  
• Le scellement et toure  

4.1.1.3 POUTRE EN BOIS 0.20 x 0.15 x 2.00 m 

L’entreprise dit la fourniture et la pose de poutre en bois pour stationnement. La prestation comprend :  

• La fourniture et la pose d’une traverse paysagère en douglas ou chêne,  
• La découpe du revêtement de surface à la carotteuse,  
• Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge,  
• La fondation en béton B25,  
• Le scellement et toure  
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4.1.1.4 POUTRE EN BOIS 0.20 x 0.15 x 1.00 m 
L’entreprise dit la fourniture et la pose de poutre en bois pour stationnement. La prestation comprend :  

• La fourniture et la pose d’une traverse paysagère en douglas ou chêne,  
• La découpe du revêtement de surface à la carotteuse,  
• Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge,  
• La fondation en béton B25,  
• Le scellement et toure  

 SIGNALISATION VERTICALE 

• Tôlerie 
Les panneaux seront monobloc et en aluminium ayant subi un traitement chimique avant application du film 
rétro réfléchissant. Leur épaisseur devra être de dix-huit dixièmes de millimètre au minimum. 

Les bords seront rendus non agressifs au moyen d’un double bord tombé et d’un rebordage final ou tout 
autre procédé équivalent. 

Ils devront être équipés de glissières collées au dos, de section suffisante afin qu’elles assurent également 
la rigidité du panneau. Ils devront être équipés de glissières collées au dos, de section suffisante afin qu’elles 
assurent également la rigidité du panneau. Les glissières doivent également permettre un réglage horizontal 
du panneau sur son support. 

Tous ces matériels devront être certifiés suivant la norme SP et provenir d’une usine ayant reçu l’agrément 
Ministériel. 

• Revêtement et finition 
La face arrière sera anodisée ou laqué couleur RAL champagne. Un film rétro réfléchissant micro 
prismatique de classe 2 DG sera appliqué en une seule pièce sur la face avant. 

Un film rétro réfléchissant comportera les textes et symboles réglementaires définis par l’instruction 
interministérielle de signalisation routière. Ceux-ci seront exécutés uniquement par sérigraphie. 

• Mât aluminium 
Les mâts seront du type multi directionnel en aluminium de diamètre suffisant pour répondre aux classes 
MA-MB-MC-MF-ME-MG-MH. Ils seront cannelés et anodisés de couleur champagne. Ils seront fermés à 
leur extrémité supérieure. 

• Colliers et accessoires de fixation 
Les colliers de fixation seront en aluminium et devront s’adapter à chaque type de supports et de panneaux. 
Ils seront anodisés de couleur champagne. 

La boulonnerie sera selon le type de matériel : 

 En aluminium de diamètre 10 minimum à tête hexagonale, 
 En aluminium de diamètre 10 minimum à 6 pans creux. 

• Pose des panneaux 
 Ciments 

Le ciment utilisé sera choisi parmi ceux désignés ci-dessous : 

- Ciment Portland : CPA 45 
- Ciment portland au laitier : CPJ 45 

 Granulats pour béton 
- Granulats fins 

Le sable pour le béton ne devra pas contenir d’éléments dont la plus grande dimension dépasserait 5 mm 
et son équivalent de sable ne devra pas être inférieur à 70. 

- Granulats moyens et gros 
La grosseur maximale des granulats moyens et gros ne devra excéder 31.5 mm (tamis). 

• Protection des panneaux de signalisation 
Toutes les parties de fournitures, embases des supports, en contact avec le béton des massifs de fondation 
devront être peintes. 

Les fournitures en aluminium recevront, outre la protection par galvanisation, une couche de peinture 
bitumineuse. Il en sera de même des pièces de scellement dans les parties vues. 
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• Fixation des panneaux de signalisation 
Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les mats doivent permettre leur positionnement 
définitif par déplacement horizontal et vertical des points de fixation. 

La fixation sur leur support se fera par étrier et boulonnerie, le panneau étant muni de système d’attache 
sur bord retombé. La forme et la soudure de ces attaches doivent être conçues afin d’éviter les parties 
cachées qui risqueraient d’être imparfaitement traitées en anticorrosion. Les panneaux pourront être 
éventuellement renforcés au droit des attaches, aucune pièce mobile ne sera admise en renforcement. 

 

• Prestation  

L’entreprise doit la fourniture et la pose sur accotements ou trottoirs de panneaux de police de taille normale 
dos peint identique au support, de classe II et des supports de panneaux de 80x40 en acier galvanisé 
peinture thermo laquée RAL à déterminer avec le Maître d’ouvrage.  

    La prestation comprend :  

o Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge,  
o La fondation en béton B 20,  
o Le scellement et toute sujétions de main d’œuvre,  
o Brides, colliers et boulons de fixation du panneau 

 

La commande, implantation et la mise en œuvre de l’ensemble de la signalisation verticale sont 
soumis à l’approbation préalable de la Maitrise d’œuvre.  

4.1.2.1 PANNEAU TYPE B6D + M6H SUR POTEAU 30x30, h = 1.50m 

4.1.2.2 PANNEAU PARKING VELOS  

4.1.2.3 PANNEAU PARKING MOTOS 
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CHAPITRE 5 :  MOBILIER URBAIN  

 

5.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTION 

 GENERALITES 

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

• La fourniture et la mise en place du mobilier urbain  
 

Les indications données ci-dessous ne préjugent en rien des travaux à exécuter. L’entreprise reste libre des 
dispositions à adopter. 

5.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX  

 BARRIERE  

5.2.1.1 BARRIERE EN BOIS  
 

L’entreprise doit la fourniture et mise en place de barrière en bois cylindrique en bois deux lisses d’une 
hauteur de 1.30m autoclave certifié CTB+, de classe IV selon la norme NF EN 335 en alignement et courbe 
quel qu’en soit le rayon, ainsi que la fourniture et la pose de support de diamètre 0.14m et de hauteur de 
1.30m, et de dispositifs d’écartement deux lisses de diamètre de 0.08m et de longueur 2.00m. 

La prestation comprend :  

• Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge, 
• La fondation en béton B 20, 
• Le scellement et toutes sujétions de main d’œuvre, 
• La fourniture et pose de barrière en bois 

 

5.2.1.2 BARRIERE EN BOIS POUR PARKING VELOS 
L’entreprise doit la fourniture et la mise en place de barrière en bois deux lisses d’une hauteur de 1.30m 
autoclave certifié CTB+, de classe IV selon la norme NF EN 335 en alignement et courbe quel qu’en soit le 
rayon, ainsi que la fourniture et la pose de support de diamètre 0.14m et de hauteur de 1.30m, et de 
dispositifs d’écartement deux lisses de diamètre de 0.08m et de longueur 2.00m.  

La prestation comprend :  

• Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge, 
• La fondation en béton B 20, 
• Le scellement et toutes sujétions de main d’œuvre,  
• La fourniture et pose de barrière en bois 

 

5.2.1.3 BARRIERE EN BOIS PIVOTANTE 

 

L’entreprise doit la fourniture et la mise en place d’une barrière en bois pivotante en bois autoclave certifié 
CTB+, de classe IV selon la norme NF EN 335, ainsi que trois poteaux de 145x145, de traverse 70x145, de 
fixation et d’assemblage en acier galvanisé, de fermeture par cadenas ou carré pompier (selon le Maître 
d’Ouvrage), et de panneau B0 de largeur de passage 3.5m.  

La prestation comprend :  
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• La fourniture et la pose de l’ensemble de la barrière 
• La découpe du revêtement de surface à la carotteuse,  
• Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge,  
• La fondation en béton B 25,  
• Le scellement et toutes sujétions de main d’œuvre  

 MOBILIERS 

5.2.1.1 POSE DE POUBELLE 
L’entreprise doit la pose de poubelle en bois en pin traité autoclave classe IV certifié FSC, équipé d’un 
verrouillage de la porte par écrou, d’un volume de 80 litres et avec support de sacs métallique.  

La prestation comprend :  

• La pose de poubelle en bois,  
• Le chargement, le transport depuis le lieu de stockage,  
• La découpe du revêtement de surface à la carotteuse,  
• Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge,  
• Le scellement et toute sujétions de main d’œuvre 

5.2.1.2 TABLE DE PIQUE NIQUE PMR 

L’entreprise doit la fourniture et la mise en place de table pique-nique PMR en pin traité autoclave classe IV 
certifié FSC. Les dimensions sont les suivantes :  

• Longueur : 2.30m 
• Largeur : 1.60 m 
• Hauteur : 75cm 
• Hauteur assise : 45cm 

La table sera équipée d’un système anti-vandalisme (renfort métallique à l’intérieur des pieds).   

5.2.1.3 CHICANE EN BOIS 

L’entreprise doit la fourniture et la mise en place de barrière en bois deux lisses d’une hauteur de 1.30m 
autoclave certifié CTB+, de classe IV selon la norme NF EN 335 en alignement et courbe quel qu’en soit le 
rayon, ainsi que la fourniture et la pose de support de diamètre 0.14m et de hauteur de 1.30m, et de 
dispositifs d’écartement deux lisses de diamètre de 0.08m et de longueur 2.00m et 1.00m.  

La prestation comprend :  

• Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge, 
• La fondation en béton B 20, 
• Le scellement et toutes sujétions de main d’œuvre, 
• La fourniture et pose de barrière en bois 
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CHAPITRE 6 :  PORTAIL PORTIQUE ET BORNE 

 

6.1  DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTION 

 GENERALITES 

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

• La fourniture et la mise en place du portique anti-intrusion, 
 

Les indications données ci-dessous ne préjugent en rien des travaux à exécuter. L’entreprise reste libre des 
dispositions à adopter. 

6.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX  

 PORTIQUE  

6.2.1.1 PORTIQUE ANTI-INTRUSION 
L’entreprise doit la fourniture et la mise en place de portique anti-intrusion permettant l’accès piéton à la 
plateforme multisport. 

La prestation comprend : 

• La fourniture et la mise en place du portique anti-intrusion de largeur 3.85m et de hauteur 2.20m, 
tube acier 80x80 y compris fixation pour panneaux de signalisation 

• La découpe du revêtement de surface à la carotteuse,  
• Le terrassement des trous de scellement et l’évacuation des déblais à la décharge,  
• La fondation en béton B 25,  
• Le scellement et toutes sujétions de main d’œuvre,  
• La fourniture et pose des panneaux (B12 hauteur 2.20m et camping-car interdit) 
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CHAPITRE 7 :  EAUX PLUVIALES 

7.0  DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 GENERALITES 

Les travaux de ce chapitre comprendront : 

 La fourniture et la mise en place des canalisations des eaux pluviales, 
 La fourniture et la mise en place de regard sur drain, 
 La remise en état des corps de chaussée par l’Entrepreneur si nécessaire. 

 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

L'Entrepreneur devra s'assurer du bon fonctionnement du réseau pluvial, et s'engage à informer le Maître 
d'Ouvrage d'éventuel problème qui pourrait être lié par exemple au réseau existant. 

L'Entrepreneur devra la réalisation des plans d'exécution, et devra les faire approuver par le Maître d’Œuvre. 

Il est rappelé que le prix des canalisations au DPGF comprend l’exécution de la tranchée en terrain de 
toutes natures, le lit de pose, l’enrobage, le grillage normalisé, le remblaiement de la tranchée conformément 
au CCTG y compris la réfection du revêtement en dehors de l’emprise de la parcelle et tous les croisements 
avec des réseaux existants en dehors des parcelles du projet et l’évacuation des produits de déblais en 
décharge agréée. 

Tous les matériaux utilisés proviendront d’usines ou de carrières agréées par le Maître d’Œuvre 

 Et répondront aux dispositions du fascicule n°70 du CCTG. 

Les travaux devront être conforme à la notice hydraulique du permis de construire. 

 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

7.0.3.1 TOLERANCES – ESSAIS ET CONTROLES – EXAMENS VISUELS ET TELEVISUELS 

7.0.3.2 CANALISATIONS 

• Tranchées et fouilles 
Les tranchées seront réalisées selon les dispositions du fascicule n°70 du CCTG. Le sable pour lit 
de pose et enrobage des canalisations sera du sable de rivière propre d’éléments inférieurs à 6 mm 
Les matériaux utilisés ne devront comporter aucun élément vaseux ou argileux. 
Les moyens à mettre en œuvre seront adaptés au sol rencontré. En cas de tranchées communes, 
les banquettes seront le résultat des déblais et non celui d’un remblai partiel. Les tranchées seront 
nivelées à une côte correspondant à 10 cm au-dessous de la génératrice inférieure de la 
canalisation pour la réalisation du lit de pose. Le volume de terrassement sera calculé à partir d’une 
sur largeur 0.6 m à la côte extérieure des canalisations de diamètre < à 800 mm et de 1.00 pour les 
canalisations > à 800 mm Toutes les dispositions concernant la sécurité des personnes circulant 
aux abords des tranchées devront être prises, ainsi que le blindage des tranchées d’une hauteur 
supérieure à 1.20 m. En cas de sol de nature instable ou d’arrivées d’eau le blindage sera mis 
systématiquement. L’entrepreneur devra mettre en œuvre les moyens nécessaires pour évacuer 
les eaux de ruissellement et d’infiltration. Le compactage du sol sera réalisé pour obtenir sur une 
épaisseur de 30 cm une densité sèche correspondant à 95% de l’optimum Proctor normal. Les 
zones ne correspondant pas à ce critère seront purgées et remplacées par un matériau sain jusqu’à 
satisfaction. Dans les zones ouvertes au public, seule une longueur de 30 m de tranchée pourra 
rester ouverte. 
Tous les matériaux non réutilisables et tous les excédents seront évacués en décharge agréée 
 

• Lit de pose 
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Le sable 0/4 pour lit de pose épaisseur 10 cm sera nivelé en fond de tranchée selon les pentes des 
canalisations. La canalisation sera bloquée jusqu’aux reins dans un berceau formant un angle de 
120°. Après calage et nivellement des canalisations (emploi du laser, niveau, etc..), celles-ci seront 
enrobées du même matériau jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure. Pour les 
canalisations de diamètre supérieur à 800 mm l’enrobage pourra se faire avec le matériau de 
remblai. En cas de venue d’eau ou de pose dans la nappe phréatique le sable sera remplacé par 
un sablon 6/10 enrobé d’un géotextile. 
 

• Matériaux de remblai 
Les matériaux de tranchées seront réalisés selon les dispositions du fascicule n°70 du CCTG et de la note 
technique sur le compactage des remblais du SETRA de 1981.  
 

• Matériaux d’apport 
Les remblais des tranchées et aux abords des ouvrages seront réalisés en grave reconstitué humidifié dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

 Granulométrie 0/31.5 ou 0/20 continue de classe 1 ou 2 
 Indice de plasticité < 6 
 Coefficient de LOS ANGELES <30 duretés 2 
 Sensibilité au gel < 10% 
 Teneur en matière organiques <0.2% 
 Teneur en eau 4 à 5% 

Le remblaiement ne sera réalisé que si les essais de contrôle sont satisfaisants. La mise en œuvre de 
remblai se fera par couches successives de 30 cm d’épaisseur avec arrosage pour obtenir la teneur en eau 
correspondante à 95 % de l’optimum Proctor modifié. Le compactage devra être compatible avec la 
résistance des ouvrages. Le remblaiement sera réalisé jusqu’à la structure supérieure. En cas de couverture 
insuffisante sur le réseau le matériau de remblai sera remplacé par un béton dosé à 300 kg/m3 CPA. 

 
• Mortiers et bétons pour ouvrages et enrobages 
 Ciment 

Les ciments employés proviendront d’une marque agrée par le directeur des travaux. Le 
produit devra satisfaire aux normes AFNOR 15.301-302 et au fascicule du CCTG. Le ciment 
employé sera du type CPJ 45 ou CPA 300/350 NFP 15.302. 

 Eau de gâchage 
Elle devra satisfaire au fascicule n°65 du CCTG et à la norme AFNOR P 18.303. 

 Granulats et sables 
Ils devront répondre aux normes AFNOR NFP 18.301-302-304-310-311.Les sables fins 
seront du type sable de rivière lavés sans matière schisteuse, ayant un équivalent de sables 
ES>60 sur la fraction 0/5 mm Les sables pour béton devront avoir une proportion d’éléments 
retenus sur le tamis de module 33 < à 10%. Les sables pour mortier devront avoir une 
proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 35< à 10%. 

 
• Canalisations 400 à 600 

Les canalisations devront répondre aux dispositions du fascicule n°70 du CCTG. Les fabricants de 
canalisations devront être admis au label de qualité, les tuyaux et pièces spéciales ainsi que la mise 
en œuvre devront être conformes au cahier des prescriptions du fabricant retenu. Les canalisations 
seront en en béton centrifugé armé série 135A, 165A ou 200A. 

 
• Canalisations 200 à 300 

Les canalisations devront répondre aux dispositions du fascicule n°70 du CCTG. Les fabricants de 
canalisations devront être admis au label de qualité, les tuyaux et pièces spéciales ainsi que la mise 
en œuvre devront être conformes au cahier des prescriptions du fabricant retenu. Les canalisations 
seront en PVC renforcé série assainissement de la classe CR8. 
Canalisations en PVC. La pose de canalisations sera conforme aux dispositions 70 du CCTG et aux 
prescriptions du constructeur. Les dispositions des normes NFP 16-100, 352 sont applicables. La 
pose sera réalisée de l’aval vers l’amont (embout femelle tourné vers l’amont). Les canalisations 
endommagées seront changées. Le fil d’eau des canalisations sera réglé au laser si nécessaire. La 
prestation comprend l’ensemble des pièces spéciales de raccordement (coudes, culottes, té, etc..). 
 

• Drains 
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Les canalisations devront répondre aux dispositions du fascicule n°70 du CCTG. Les fabricants de 
canalisations devront être admis au label de qualité, les tuyaux et pièces spéciales ainsi que la mise 
en œuvre devront être conformes au cahier des prescriptions du fabricant retenu.  
Les drains seront en PVC annelé à cunette plate de type routier. Ils seront striés longitudinalement 
et fendus transversalement avec des fentes de largeur 1mm. Ils seront enrobés d’une enveloppe 
synthétique de type bidime ou équivalent sur lit de gravillon siliceux d’épaisseur 5cm et entourés 
d’au moins 20cm du même type de gravillon (granulométrie 15-25). 

7.0.3.3 PROTECTION MECANIQUE 

Lorsque la couverture totale au-dessus des canalisations est inférieure à 0.60m, une protection mécanique 
en béton armé au-dessus de la canalisation sera nécessaire. La prestation comprend : 

• Les terrassements complémentaires de 30 cm de part et d’autre de la tranchée par rapport aux 
côtés extérieurs de la canalisation, 

• La réalisation de la dalle en béton armé sur une épaisseur minimum de 10 cm. 
 

La nature et la composition du béton, avec ou sans armatures seront à définir par l'entrepreneur en fonction 
des conditions à remplir. 
Hauteur de l'enrobage : jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, ou plus si 
nécessaire, en fonction d'exigences particulières. 

7.0.3.4 REMBLAIEMENT ET COMPACTAGE 

Ce contrôle sera conforme au chapitre 6.1.2 de la notice technique du SETRA. Le contrôle sera destiné à 
vérifier la comptabilité entre les moyens mis en œuvre et le débit horaire des matériaux mis en place. Dans 
tous les cas les épaisseurs des couches mise en œuvre doivent être inférieures à l’épaisseur maximale 
préconisée pour le matériau mis en place. Vérification de la compacité de l’ordre de 95% de l’optimum 
Proctor modifié. 

7.0.3.5 POMPES DE REFOULEMENT 

• Etanchéité 
La fourniture de l'eau nécessaire aux essais sera due par l'Entrepreneur, à partir de ses installations de 
chantier. 

• Fonctionnement 
Les essais de fonctionnement terminaux, c'est à dire après réglages et optimisations du fonctionnement, 
seront effectués en présence du Maître d'Œuvre ou de son représentant. Toutes les possibilités seront 
testées, à l'exception des anomalies de fonctionnement (pannes, inversions de phase). Les sondes seront 
mises en situation de fonctionnement réel, le fonctionnement des pompes n'étant pas déclenché par mise 
en mode manuel des commandes.  

• Bruits 
Dans les zones habitées et en limite de propriété, une mesure du bruit engendré par les équipements de la 
station doit être effectuée par un bureau de contrôle agréé. 

Le niveau de bruit doit être conforme à la réglementation en vigueur. 

• Appareils de levage 
Sur chaque appareil de levage potence, une épreuve de surcharge en fonctionnement statique et 
dynamique doit être effectuée par un organisme de contrôle agréé. Un certificat d’épreuve initial doit être 
fourni par l’Entrepreneur au Maître d’œuvre. 

Les frais de contrôle sont à la charge de l’Entrepreneur. 

L’Entreprise transmettra : 

• Descriptif technique 
• Dossier Plan : 

 
   Plans d’ensemble et Plans VRD, 
   Plans d’équipements, 
   Plan de coffrage ferraillage, 

• Electricité automatisme 
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 Analyse fonctionnelle, 
 Schémas électriques, 
 Doc fournisseur des équipements y compris schéma de retransmission fil à fil 

• Equipements 
 Doc fournisseur de l’ensemble des équipements. 

 
• Manuel d’exploitation 

 Périodicité des entretiens et des graissages, consignes de sécurité… 
 Le dossier constructeur incluant le descriptif des équipements, les opérations d’exploitation 

et de maintenance, 
 Les schémas électriques 

 
L’Entrepreneur assurera pendant une journée la formation de l’exploitant sur l’ensemble des équipements 
électromécaniques, électriques et d’automatisme. 

7.0.3.6 OUVRAGE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES EN TUYAUX  

 

ATTENTION : NE JAMAIS REMPLIR LE TUYAU AVANT REMBLAYAGE 
 

• Documents d’exécution 
Le fabricant établira les documents d'exécution nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Les plans 
comprendront notamment : 

 Note technique de mise en œuvre, 
 Coupes longitudinales et transversales, 
 Plan détaillé de montage des tuyaux et des colliers.  

Ils seront accompagnés de notes de calculs justifiant l'épaisseur des parois. 
Ces calculs seront élaborés suivant la méthode décrite dans le document "Buses 
métalliques - Recommandations et Règles de l'Art" (Éditions LCPC - SETRA Sept. 
81). 
Ils seront accompagnés de la fiche technique des tuyaux. 
L'ENTREPRISE fera sur place tous les relevés nécessaires à la cotation précise des ouvrages et 
au calage du fil d'eau éventuel. 
Les travaux ne pourront démarrer qu'après visa de ces documents par le Maître d'œuvre. 

 
• Fondation 

Les canalisations doivent reposer sur un lit de sable, plan et résistant exempt de points durs (jamais 
de béton ou de bois de calage). 
Sur un terrain à faible pouvoir porteur, l’épaisseur de la fondation est à définir suivant chaque cas 
pour éviter tout tassement différentiel avec le remblai adjacent. Sur un sol rocheux, il faut interposer 
une couche de matériaux souples de 10 à 20 cm d’épaisseur. 
Le dimensionnement de la couche de fondation sera justifié par l’entreprise. 
 

• Matériaux pour remblai des ouvrages métalliques 
 

 Caractéristiques chimiques et électrochimiques des remblais 
L'ensemble des remblais contigus à l'ouvrage, c'est à dire, remblais de substitution, remblais 
d'assise, remblais contigus devront répondre aux exigences des critères ci-après tels que 
définis dans le document LCPC/SETRA " Buses Métalliques - Recommandations et règles 
de l'Art" et dans la Norme NF A 05-252. 
 

 Remblai de substitution 
Les matériaux de remblai de substitution de granulométrie 0/150, proviendront de carrières 
ou ballastières extérieures au chantier, et seront agréés par le Maître d'Œuvre. 
 

 Remblai d'assise 
Les matériaux de remblai d'assise 0/50, proviendront de carrières ou ballastières extérieures 
au chantier et agréés par le Maître d'Œuvre.  
 

 Remblais contigus 
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Les matériaux des remblais contigus 0/50, proviendront de carrières ou ballastières 
extérieures au chantier et agréés par le Maître d'Œuvre. Seule, la procédure de mise en 
œuvre, les restrictions en matière de matériel de compactage et les difficultés particulières 
d'exécution, les différencient des remblais d'assise.  
 

 Essais sur les matériaux de remblais 
L'entreprise devra effectuer, sur les matériaux des remblais de substitution, un essai 
granulométrique pour 200 m3 de matériaux mis en œuvre. 
 
Sur les matériaux des remblais contigus et d'assise, l'entreprise devra effectuer par tranche 
de : 

- 200 m3 de matériaux mis en œuvre les prestations suivantes : 
 Un essai granulométrique, 
 Une mesure du passant à 80 microns. 

- 500 m3 la mesure de l'équivalent de sable. 
 

• Exécution des remblais 
 Remblais d'assise (granulométrie 0/31.5) 

L'assise du tuyau sera compactée par couche élémentaire de trente centimètres. Elle sera 
réglée longitudinalement suivant le profil en long de la génératrice inférieure de l’ouvrage, 
défini au plan d'exécution. 
Elle sera profilée transversalement et horizontalement sur une profondeur suffisante, 
compatible avec les conditions de mise en œuvre et de compactage des matériaux sous le 
tuyau. 

 Remblais contigus et de calage (granulométrie 0/50) 
La montée des remblais devra s'effectuer de manière symétrique de part et d'autre du tuyau, 
soit en procédant à la mise en œuvre des matériaux alternativement d'un côté puis de l'autre, 
soit en procédant simultanément des deux côtés, de telle sorte que la différence de niveau 
n'excède jamais vingt-cinq centimètres (25 cm). 
 

• Déroulement du compactage 
Le compactage des matériaux devra être effectué par bandes parallèles à l'axe longitudinal du 
tuyau. L'épaisseur des couches à compacter ne devra pas excéder 0,25 m. 
Dans la zone annulaire contiguë au tuyau, le compactage des matériaux sera effectué au moyen 
de petits engins, du type plaques vibrantes, ou rouleaux vibrants de petit format dont la charge 
statique par unité de largeur du rouleau vibrant n'excède pas 10 kg/cm². 
L'utilisation de ces petits engins de compactage sera étendue à toutes les parties des massifs de 
butée situées à moins de deux mètres des extrémités du tuyau. 
 
Dans la partie restante des remblais latéraux de butée, le compactage sera réalisé au moyen de 
rouleaux à pneus dont la charge statique par route n'excède pas 4 tonnes ( limitation aux rouleaux 
à pneus de la classe P1 de la "recommandation pour les terrassements routiers" figurant en annexe 
du fascicule 2 du C.C.T.G.), ou au moyen de rouleaux vibrants dont la charge statique par unité de 
largeur du cylindre vibrant n'excède pas 25 kg/cm ( limitation aux rouleaux vibrants de la classe VI 
de la R.T.R.) 
 

• Hauteur de recouvrement 
Aucun véhicule ni aucun engin de chantier ne devra circuler sur la buse avant qu'elle ne soit 
recouverte d'une hauteur de remblai suffisante (note de calcul fournie par le fabriquant). 
 
La hauteur minimale de recouvrement suivant la fiche technique du fabriquant est de 54 cm. 
Cette hauteur est à confirmer en phase d’EXE et à justifier par une note de calcul. 
 
La mise en œuvre du matériau sur l'ensemble du dôme de protection devra s'effectuer de manière 
symétrique couche par couche, par exemple en progressant d'une extrémité du tuyau vers l'autre. 
 
Toute méthode de construction des remblais de couverture, y compris au-delà du dôme de 
protection s'il y a lieu, susceptible d'engendrer des efforts de poussée dissymétriques de 
part et d'autre du tuyau Spirel, est interdite. 
En tout état de cause, la pente de ces remblais transversalement au tuyau ne devra pas excéder 
quinze pour cent (15 %). 
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• Protection contre les eaux 

Les ouvrages seront réalisés à sec. 
L'entreprise procédera à la protection des fouilles et de la plate-forme des remblais mis en œuvre 
contre les eaux superficielles, et, s'il y a lieu, aux épuisements ou aux rabattements de nappes 
nécessaires pour évacuer ces eaux et les maintenir à un niveau compatible avec l'avancement et 
la bonne exécution des travaux. 
Les dispositions retenues devront permettre notamment : 

 D’assurer la stabilité des ouvrages environnants, des talus et du fond de fouille, 
 D’éviter l'endommagement des profils, 
 D’éviter la dégradation de la qualité des remblais mis en œuvre et des matériaux de déblais devant 

être utilisés en remblais. 
Ces dispositions seront soumises à l'acceptation du Maître d'œuvre. 

 
• Approvisionnement, stockage des éléments 

L'aire de stockage des tuyaux Spirel ou équivalents devra être plane, propre, résistante et facilement 
accessible aux véhicules et engins de manutention. 

 
• Préparation et réception des assises 

Avant toute mise en œuvre, une réception contradictoire est organisée avec le maitre d’œuvre afin 
de s’assurer de la cote de l'assise.  
L'entreprise est tenue de livrer une assise du tuyau Spirel ou équivalent conforme aux spécifications 
des remblais et de la couche de forme. 

 
• Implantation et tolérances 

Les tolérances pour la pose de l'ouvrage sont les suivantes : 
 En nivellement + 3 cm, 
 En plan + 5 cm. 

 
 

• Réception de l’ouvrage 
La cote du fil d'eau devra être respectée en tout point à trois centimètres près.  
Après achèvement complet du montage des colliers et des tuyaux à leur emplacement définitif, 
L'ENTREPRISE sera tenue de matérialiser par un trait de peinture indélébile les points de repère 
nécessaires dans toute section que lui aura désignée le Maître d'Œuvre. 
Les mesures nécessaires au contrôle des déformations du tuyau Spirel porteront sur le diamètre 
vertical mesuré entre les deux points des repères matérialisant les axes du sommet et du radier du 
tuyau Spirel dans chaque section concernée, et sur le défaut de verticalité entre ces deux points.  
Ces mesures pourront toutefois être étendues à toute autre dimension significative définie par le 
Maître d'Œuvre. 
Ces mesures seront faites dans trois sections par les soins de L'ENTREPRISE en présence du 
Maître d'Œuvre. 
Ces mesures seront effectuées dans les QUATRE configurations suivantes :  

 Configuration 1 : après achèvement complet du montage des tuyaux et colliers, et des plaques à 
leurs emplacements définitifs et avant tout remblaiement ultérieur, 

 Configuration 2 : après que les remblais techniques latéraux aient atteint la moitié du tuyau Spirel 
et avant tout remblaiement ultérieur, 

 Configuration 3 : après que les remblais techniques de butée aient atteint la clé du tuyau Spirel et 
avant tout remblaiement ultérieur, 

 Configuration 4 : après exécution des remblais généraux de couverture. 
 

Entre la configuration 1 et la configuration 3, pour chaque section concernée : 
 L’augmentation relative de la flèche du tuyau, exprimée en pourcentage, ne devra pas excéder la 

valeur suivante :  
∆�

�
 �%� = 0.015 × 

� × 
0���

�� × 
0�é��

 ��
� 
0��� <  
0�é�� 

- V désigne la flèche de l'ouvrage exprimée en m, 
- vo la distance en mètres de la fibre extrême à l'axe neutre, 
- eo min l'épaisseur minimale telle qu'elle résulte du calcul, 
- eo réel l'épaisseur nominale réellement retenue dans la section considérée. 
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 Le défaut de verticalité défini par le rapport de la distance entre les axes verticaux passant par les 
deux points de repère et le diamètre vertical du tuyau ne devra pas excéder 3 %. 
 
Dans la configuration 4, pour chaque section de mesure : 

 La valeur du diamètre vertical de buse devra être comprise entre celles mesurées dans les 
configurations 1 et 3 
 
En cas de dépassement des valeurs définies ci-dessus, le Maître d'Œuvre pourra refuser 
l'ouvrage et exiger son remplacement ou son déblaiement partiel ou total et la reconstitution 
des remblais, aux frais de l’entreprise. 
L'examen visuel de la paroi du tuyau ne devra révéler aucune cassure angulaire ni aucune 
inversion de courbure, ni aucune déformation ou poinçonnement localisés. 

7.0.3.7 GEOMETRIE DU RESEAU 

Les caractéristiques géométriques et altimétriques du réseau seront vérifiées. L’entrepreneur devra la 
fourniture d’un plan de récolement. 
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7.1 DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

 REGARD SUR DRAIN 

L’Entreprise doit la fourniture et a pose de regard sur drain 50x50 cm. La prestation comprend :  

• Les terrassements en terrain de toute nature,  
• La fourniture et la mise en œuvre d’un lit de pose,  
• La fourniture et la pose d’un regard 50x50 cm comprenant la rehausse éventuelle et le couvercle,  
• Les sujétions de branchements, raccordements et connexions,  
• Le remblaiement en GNT 0/31.5 avec compactage par couches et l’évacuation à la décharge des 

matériaux excédentaires ou jugés non réutilisables,  
• Les sujétions de toutes natures 

 TRANCHEES DRAINANTES 

• Tranchées et fouilles 
Les tranchées seront réalisées selon les dispositions du fascicule n°70 du CCTG. Le sable pour lit de pose 
et enrobage des canalisations sera du sable de rivière propre d’éléments inférieurs à 6 mm Les matériaux 
utilisés ne devront comporter aucun élément vaseux ou argileux. 

Les moyens à mettre en œuvre seront adaptés au sol rencontré. En cas de tranchées communes, les 
banquettes seront le résultat des déblais et non celui d’un remblai partiel. Les tranchées seront nivelées à 
une côte correspondant à 10 cm au-dessous de la génératrice inférieure de la canalisation pour la réalisation 
du lit de pose. Le volume de terrassement sera calculé à partir d’une sur largeur 0.6 m à la côte extérieure 
des canalisations de diamètre < à 800 mm et de 1.00 pour les canalisations > à 800mm. Toutes les 
dispositions concernant la sécurité des personnes circulant aux abords des tranchées devront être prises, 
ainsi que le blindage des tranchées d’une hauteur supérieure à 1.20 m. En cas de sol de nature instable ou 
d’arrivées d’eau le blindage sera mis systématiquement. L’Entrepreneur devra mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour évacuer les eaux de ruissellement et d’infiltration. Le compactage du sol sera réalisé pour 
obtenir sur une épaisseur de 30 cm une densité sèche correspondant à 95% de l’optimum Proctor normal. 
Les zones ne correspondant pas à ce critère seront purgées et remplacées par un matériau sain jusqu’à 
satisfaction. Dans les zones ouvertes au public, seule une longueur de 30 m de tranchée pourra rester 
ouverte. 

Tous les matériaux non réutilisables et tous les excédents seront évacués en décharge agréée sauf 
stipulation différente du Maître d’Œuvre. 

•  Lit de pose 
Le sable pour lit de pose sera nivelé en fond de tranchée selon les pentes des canalisations. La canalisation 
sera bloquée jusqu’aux reins dans un berceau formant un angle de 120°. Après calage et nivellement des 
canalisations (emploi du laser, niveau, etc..), celles-ci seront enrobées du même matériau jusqu'à 10 cm 
au-dessus de la génératrice supérieure. Pour les canalisations de diamètre supérieur à 800 mm l’enrobage 
pourra se faire avec le matériau de remblai. En cas de venue d’eau ou de pose dans la nappe phréatique 
le sable sera remplacé par un sablon 6/10 enrobé d’un géotextile. 

• Matériaux de remblai 
Les matériaux de tranchées seront réalisés selon les dispositions du fascicule n°70 du CCTG et de la note 
technique sur le compactage des remblais du SETRA de 1981. 

Une coupe type de tranchée devra être réalisé par l’entreprise et validé par le maitre d’œuvre. 

Pour les éléments situés hors voirie : les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles devront être 
de classes Dl, D2 ou D3 définis par la GTR avec D < 80 mm. Ces matériaux devront pouvoir être mis en 
œuvre de façon à obtenir les résultats suivants sur le dessus du remplissage : densité > 90 % de l'OPN et 
portance EV 2 > 40 MPa. 

Pour les éléments situés sous voirie de tout type : les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles 
devront être de classes Dl, D2 ou D3 définis par la GTR avec D < 80 mm. Ces matériaux devront pouvoir 
être mis en œuvre de façon à obtenir les résultats suivants sur le dessus du remplissage : densité > 95 % 
de l'OPN et portance EV 2 > 80 MPa. 

Le compactage du sol sera réalisé pour obtenir sur une épaisseur de 30 cm une densité sèche 
correspondant à 95% de l’optimum Proctor normal. Les zones ne correspondant pas à ce critère seront 
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purgées et remplacées par un matériau sain jusqu’à satisfaction. Dans les zones ouvertes au public, seule 
une longueur de 30 m de tranchée pourra rester ouverte. 

Les remblais des tranchées et aux abords des ouvrages seront réalisés en grave reconstitué humidifié dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

 Granulométrie 0/31.5 ou 0/20 continue de classe 1 ou 2 
 Indice de plasticité < 6 
 Coefficient de LOS ANGELES <30 duretés 2 
 Sensibilité au gel < 10% 
 Teneur en matière organiques <0.2% 
 Teneur en eau 4 à 5% 

Le remblaiement ne sera réalisé que si les essais de contrôle sont satisfaisants. La mise en œuvre de 
remblai se fera par couches successives de 30 cm d’épaisseur avec arrosage pour obtenir la teneur en eau 
correspondante à 95 % de l’optimum Proctor modifié. Le compactage devra être compatible avec la 
résistance des ouvrages. Le remblaiement sera réalisé jusqu’à la structure supérieure. En cas de couverture 
insuffisante sur le réseau le matériau de remblai sera remplacé par un béton dosé à 300 kg/m³CPA. 

•  Mortiers et bétons pour ouvrages et enrobages : 
 

 Ciment : 
Les ciments employés proviendront d’une marque agréée par le Directeur des Travaux. Le produit devra 
satisfaire aux normes AFNOR 15.301-302 et au fascicule du CCTG. Le ciment employé sera du type CPJ 
45 ou CPA 300/350 NFP 15.302. 

 Eau de gâchage : 
 Elle devra satisfaire au fascicule n°65 du CCTG et à la norme AFNOR P 18.303. 

 Granulats et sables : 
Ils devront répondre aux normes AFNOR NFP 18.301-302-304-310-311. Les sables fins seront du type 
sable de rivière lavés sans matière schisteuse, ayant un équivalent de sables ES>60 sur la fraction 0/5mm. 
Les sables pour béton devront avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 33 < à 10%. 
Les sables pour mortier devront avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 35< à 10%. 

• Règles particulières : 
 Protection et dévoiement de réseaux et d’ouvrages existants : 

-  L’Entrepreneur devra toutes les protections nécessaires des ouvrages existants 
pendant la durée du chantier ainsi que la sécurité des personnes et des biens, ainsi 
que la remise en état des parties dégradées (public et privée) et le nettoyage des 
voies au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 

-  Toutes les précautions seront prises lors des terrassements pour éviter tout 
accrochage ou détérioration de réseaux existants. S’il venait à exister des réseaux 
sur l’emprise des terrassements, ils seraient déplacés ou dévoyés ou obturés selon 
leur utilité sans avenant au marché initial. 

 Ouvrages rencontrés dans les fouilles 
-  L'entrepreneur devra, sans supplément de prix, la démolition de tous les ouvrages 

rencontrés dans les fouilles, tels qu'anciennes maçonneries, canalisations, 
tuyauteries, etc... Quels que soient les moyens mis en œuvre pour effectuer lesdites 
démolitions.  

- Ces ouvrages seront arasés en fond de fouilles. 
- Aucune maçonnerie, canalisations, tuyauterie etc. ... rencontrée dans les fouilles ne 

devra être démolie sans qu'une enquête ait donné la certitude qu'elle ne fait pas 
partie d'installations organisées, présentant un caractère de propriété ou d'utilité 
publique. 

- Toute découverte fortuite à caractère archéologique ou historique, effectuée à 
l’occasion des travaux, devra être déclarée au Service Régional de l’Archéologie d’Ile 
de France- 6, rue de Strasbourg, 93200 ST DENIS, en application de l’Article 14- 
Titre 3 de la Loi du 27 septembre 1941. 

 Nature du sol 
- Les entreprises sont informées que la définition des prix de terrassements comprend 

l’exécution en terrain de toute nature. 
 Implantation 

- L’entrepreneur devra la réalisation des plans d’exécution des terrassements et devra 
les faire approuver par le maître d’œuvre. Il fera exécuter à ses frais les implantations 
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par un géomètre. Toutes les côtes portées sur le plan de voirie devront être vérifiées 
par l’entrepreneur, il sera tenu de signaler toutes erreurs ou omissions au bureau 
d’études, faute de quoi il devra les adaptations et les modifications nécessaires à la 
réalisation du projet sans qu’il puisse arguer d’une plus-value ou d’une faute 
quelconque envers l’auteur du plan de voirie. Lors de ses terrassements, 
l’entrepreneur sera censé avoir recueilli tous les renseignements qui lui auront été 
nécessaires pour exécuter ses ouvrages. 

 Sous œuvre 
- L’entrepreneur tiendra compte dans son prix de tous les passages en sous œuvre, 

 

L’Entreprise doit la réalisation de tranchées drainantes. La prestation comprend :  

• Les terrassements en terrain de toute nature,  
• La fourniture et pose d’un géotextile en fond de fouille et les parois,  
• La fourniture et la mise en œuvre d’un lit de pose,  
• La fourniture et la mise en œuvre de drain routier annelé en polychlorure de vinyle diamètre 110mm. 

Les drains sont posés en fond de tranchée et maintenu par des cavaliers. Ils seront périphériques 
au terrain.  

• Le remblaiement en grave concassée 20/40 et 0/31.5 en finition 
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Nota : Dans un souci d’une meilleure comparaison des offres, il est demandé aux entrepreneurs de 
présenter obligatoirement leur décomposition du prix global et forfaitaire suivant le cadre fourni qui 
peut être complété suivant nécessité. 

Cependant, l’entrepreneur restera libre d’avoir une décomposition différente plus ou moins détaillée 
à son usage interne. 

 

 

Fin du C.C.T.P. LOT 01 VRD 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé, 

A                                            

Le                         

L’entrepreneur (Cachet et Signature) 

 


