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CHAPITRE 0 : DESCRIPTIF DES TRAVAUX

0.1 GENERALITES
0.1.1 NOTE PRELIMINAIRE
Les travaux faisant I'objet du présent Cahier des Clauses Techniques particuliéres sont situés sur la
Commune de Gargas (84).
lIs ont pour but la réalisation des travaux de construction d’'une plateforme multisport a 'ouest de Gargas.
Le présent C.C.T.P est établi par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales
(C.C.T.G.) et des Normes Francaises en vigueurs a la date du 1er jour du mois d’établissement des prix,
documents visés au CCAP.
0.1.2 INTERVENANTS
Maitre d’ouvrage MAIRIE DE GARGAS
4 Place du Chéateau
84400 Gargas
Téléphone : 0490741270
Maitre d’ceuvre ELLIPSE
527, avenue de Robion
84300 Cavaillon
Téléphone : 04 90 71 33 51
0.1.3 NATURE DU MARCHE
Le marché sera passé suivant I'application de prix globaux et forfaitaires. Néanmoins, un suivi des quantités
réellement mises en ceuvre sera demandé a I'entreprise afin de permettre la fourniture d’états d’avancement
a la Maitrise d’Ouvrage.
En cas de suppression pure et simple de prestations initialement prévues au marché, motivée par la maitrise
d'ouvrage et par la maitrise d'ceuvre, aucun paiement ne sera pris en compte sur les postes de prix
intéressés. Ces suppressions de prestations n’entrainent pas d’'indemnisation financiére.
L'évaluation de I'ensemble des travaux telle qu'elle résulte du DPGF est indiquée a l'ordre de service.
0.1.4 CONDITIONS DU CHIFFRAGE

Le présent dossier d'appel d'offres correspond a un ensemble de documents destinés a aider le
soumissionnaire a remettre son prix dans les meilleures conditions.

Il est entendu que les plans du présent dossier de consultation sont les plans directeurs définissant les
éléments principaux. L’entrepreneur devra prévoir I'ensemble des éléments nécessaires au bon
fonctionnement du projet.

Les renseignements relatifs aux installations existantes sont donnés a titre indicatif. Ces informations ne
doivent pas étre considérées comme exhaustives et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du
maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.
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0.1.5

0.1.6

0.1.7

L’entrepreneur peut a sa guise faire parvenir des questions pendant la consultation, accéder au site,
consulter les plans de recollement originaux, sur simple demande au maitre d’ceuvre. Il ne pourra
mettre en avant en cas de litige une méconnaissance du site si ces informations étaient disponibles
aupres du maitre d’ceuvre et ou du maitre d’ouvrage.

Le soumissionnaire, par ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages a réaliser
conformément au descriptif. Il pourra poser par écrit au Maitre d'CEuvre toutes les questions qu'il jugera
utiles a la compréhension totale des plans et des termes du devis descriptif.

L'Entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit aux plans et piéces écrites, mais devra
signaler par écrit tous changements qu'il croirait utile d'y apporter.

Les éléments du CCTP ne se substituent pas aux exigences des concessionnaires. A charge pour
I'entrepreneur de vérifier ces éléments avec les cahiers des charges des concessionnaires.

La description des ouvrages implique aussi les travaux nécessaires, quel qu'en soit I'importance et la nature,
a la sauvegarde de la sécurité publique et la conservation des ouvrages.

Les quantités fournies par le maitre d’ceuvre le sont a titre indicatif. L’entrepreneur reste
responsable de son offre, et s’il maintient les quantités proposées par la maitrise d’ceuvre dans son
offre finale, il se sera assuré au préalable de vérifier ces quantités comme pleinement suffisantes a
la pleine réalisation du programme des travaux décrits dans les piéces de marché.

L’entrepreneur devra déterminer ses propres quantités pour la réalisation dans les regles de l'art de
'ensemble des travaux.

L'Entrepreneur sera censé avoir tenu compte dans ses prix des sujétions dues aux tranches et au
phasage des travaux.

A la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir apprécié I'ensemble des difficultés de réalisation.

OBJET DU MARCHE

Le CCTP concerne la construction d’'une plateforme multisport & 'ouest de Gargas.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux concernent les travaux préalables, les terrassements, les voiries, la réalisation des murs et
escaliers, la signalisation, les feux tricolores, la mise en place du mobilier urbain, les clétures, portail,
portillon et bornes, le réseau des eaux pluviales, le réseau des eaux usées, le réseau d’alimentation en eau
potable, le réseau en alimentation électrique, le réseau génie civil des réseaux secs, le réseau pour
I'éclairage, les tranchées pour le réseau GRDF, le réseau primaire d’arrosage, les terrassements pour les
espaces vert, les remises en état.

Les travaux comprennent toutes les démolitions, réfections, transports, réalisations et créations, fournitures
et mises en ceuvre des matériaux, matériels et personnels nécessaires a la compléte réalisation des VRD
tels que définis dans le présent dossier.

TRAVAUX DU PRESENT LOT

0.1.7.1 Généralités

L’Entrepreneur prendra en compte dans son prix les prestations suivantes :

* Planning des travaux,

» Plan de prévention de sécurité et de protection de la santé,

» Toutes sujétions de réalisation de fagon manuelle

» Déclaration d’intention de commencement de chantier,

» Travaux d'implantation et de repérage des ouvrages projetés par un géomeétre,

+ Contact avec les concessionnaires,

» Les installations de chantier VRD, leur repliement en fin de travaux et la remise en état des sols a
lidentique,

« Toutes justifications d’agréments des matériaux,
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0.2

0.2.1

0.2.2

* Nettoyage et entretien quotidien du chantier et de ses abords,

« Balayage hebdomadaire de 'emprise des travaux,

» Balisage des travaux et des circulations des engins,

» Panneau d'information agréé par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage,
» Etat des lieux contradictoires,

* Rendez-vous de chantier,

* Tous essais et contrbles des matériaux et travaux,

» Coordination des travaux avec les autres Entreprises.

0.1.7.2 Travaux préparatoires
Les travaux de ce chapitre comprendront :

* Toutes les dispositions nécessaires a la bonne préparation et réalisation du chantier,

« Laréalisation de l'installation de chantier, son entretien et son repliement en fin de travaux,
* Les branchements de chantier et raccordements des installations,

e L’établissement des plans d’exécutions,

0.1.7.3 Terrain multisport
Les travaux de ce chapitre comprendront :

e Lafourniture et 'assemblage d’'un terrain multisport,

» Lafourniture et la mise en place d’équipements sportifs,

« Lafourniture et la mise en place d’équipements complémentaires,
« Laréalisation d’'un revétement de surface synthétique,

o Laréalisation d’'une piste d’athlétisme,

« La mise en ceuvre de panneaux de signalisation,

INTRODUCTION

OBJET DU MARCHE

Le présent CCTP a pour objet de décrire les différents ouvrages nécessaires a la réalisation des
voiries et des réseaux divers et de définir les conditions techniques de leurs exécutions.

Sauf stipulations contraires et particuliéres, les ouvrages décrits dans le présent mémoire sont
dimensionnés pour assurer l'alimentation et I'assainissement des ouvrages inclus dans l'enceinte de la
propriété a l'exclusion de tous ouvrages extérieurs réalisés sur des propriétés ou des voies riveraines.

Le bon fonctionnement des ouvrages nécessitant un entretien régulier, celui-ci sera assuré par I'Entreprise
jusqu'a la réception des travaux et par le Maitre d'Ouvrage apres cette derniére.

En cas de transfert de propriété (vente, cession, location...) par le Maitre d'Ouvrage, ce dernier s'engage a
signifier aux preneurs, ASL ou Copropriétés leur obligation d'entretien régulier des ouvrages, réseaux et
voiries sans que quiconque puisse venir rechercher le BET pour fautes en cas de manquement a ces regles
d'entretien.

PRESCRIPTIONS GENERALES

L'Entrepreneur désigné sera tenu de fournir une installation compléte, en ordre de marche sans pouvoir
considérer comme limitative pour cette fourniture et sa mise en ceuvre, les indications portées au C.C.T.P,
D.P.G.F et aux plans du D.C.E

L'Entrepreneur devra procéder sous sa seule et entiére responsabilité a toutes les vérifications utiles sans
pouvoir mettre en cause le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou les Concepteurs Techniques (BET) pour
quelques motifs que ce soit au cas ou certains des documents énumérés ci-dessus seraient erronés ou
insuffisants.

L'Entrepreneur devra signaler par écrit, au plus tard quinze jours aprées la signature des marchés, tout
manque de concordance entre les éléments cités et les normes, réglements ou DTU en vigueur, faute de
quoi, il sera tenu de fournir les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux selon les regles
et a ses frais.
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0.3

0.3.1

0.3.2

0.3.3

L'Entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit aux plans et piéces écrites, mais devra
signaler par écrit tous changements qu'il croirait utile d'y apporter.

Les éléments du CCTP ne se substituent pas aux exigences des concessionnaires. A charge pour
I'entrepreneur de vérifier ces éléments avec les cahiers des charges des concessionnaires.

La description des ouvrages implique aussi les travaux nécessaires, quel qu'en soit I'importance et la nature,
a la sauvegarde de la sécurité publique et la conservation des ouvrages.

Un calendrier général précisant les dates de commencement et d'achévement des travaux sera remis aux
entreprises adjudicataires.

Les entreprises devront permettre l'intervention des divers concessionnaires et ce, a tout moment.
Les travaux pourront étre exécutés par phases liées a la livraison des diverses parties de I'opération.

Les différentes phases seront exécutées sur ordre du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant selon un
calendrier d'exécution qui précisera les dates et les lieux d'exécution.

Le calendrier d'exécution annulera et remplacera le calendrier général.

L'Entrepreneur sera censé avoir tenu compte dans ses prix des sujétions dues au phasage des travaux.

EXECUTION DES TRAVAUX

CONDUITE DES TRAVAUX

Un planning sera établi par I'entreprise (ou les entreprises) avant le démarrage des travaux. L’entrepreneur
prendra toutes les précautions pour assurer la bonne coordination de ses travaux avec ceux des autres
entreprises. L’entreprise est responsable de son matériel et ne pourra en aucun cas réclamer une indemnité
pour vol ou dégradation.

IMPLANTATIONS ET NIVEAUX

L'Entreprise adjudicataire sera tenue de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et devra signaler par
écrit toutes les erreurs ou anomalies.

L'Entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais au piquetage et a l'implantation de ses ouvrages dont il
devra fournir au BET un plan de récolement précis.

Le géometre de I'opération fournira toutes les précisions pour le rattachement a un repére en altitude de
systeme IGN 69

Toutes les implantations feront I'objet d'un proces-verbal remis au Maitre d'Ouvrage et a ses représentants.

L’Entrepreneur est responsable du maintien des repéeres ou autres piquets.

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L’Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement le terrain. Il exécutera sans plus-value avant I'ouverture
du chantier tous les sondages préliminaires nécessaires pour la détermination des réseaux
existants. Il disposera de renseignements fournis par le Maitre d’CEuvre qui n’auront qu'une valeur
indicative. Avant tout démarrage de travaux I'entreprise est tenue d’établir les déclarations d’ouverture de
chantier aupres des services intéressés (ENEDIS, GRDF, F.T, Mairie, etc..), ceci dans le but d’éviter toutes
destructions d’ouvrages existants. A défaut de respect de ces précautions, I'entreprise sera tenue pour
responsable a part entiere des dégats occasionnés et supportera la remise en état des ouvrages
endommageés. L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé
aux ouvrages existants pendant I'exécution des travaux. Il prendra notamment toutes les mesures
nécessaires pour assurer le soutien des conduites ou canalisations dégagées au cours des fouilles quel que
soit la nature du réseau. Les travaux réalisés aux abords d’édifices seront précédés d’'un constat d’Huissier
pour prévenir d’éventuelles réclamations ultérieures. Les frais consécutifs aux remises en état seront
prélevés sur les situations mensuelles par le Maitre d’Ouvrage sur la demande du Maitre d’CEuvre. Si les
travaux nécessitent I'interruption de la distribution d’eau, gaz, électricité, téléphone, etc... 'Entrepreneur est
tenu d’'indiquer aux administrations la date et la durée des travaux 15 Jours avant le début du délai.
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0.3.4

0.3.5

0.3.6

0.3.7

DISPOSITIONS CONTRE LES VENUES D’EAU

Les venues d’eau éventuelles dans les fouilles ou fossés seront évacuées vers un réseau d’eaux pluviales.
L’Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser les travaux de maniére a ce que les
ouvrages existants soient protégés contre les venues d’eau, et assainis. |l devra installer a ses frais, si les
circonstances I'y obligent, les pompes et accessoires nécessaires quel que soit le débit. Les fonds de
tranchées situées dans les zones submersibles seront protégés par un feutre anti-contaminant. Lorsque des
arrivées d’eau imprévues et ponctuelles se produisent en talus ou en plateforme, 'Entrepreneur est tenu
d’en informer immédiatement le Maitre d’CEuvre, de prendre les mesures propres a assurer la sécurité du
chantier et de proposer des dispositions permettant la poursuite des travaux et la stabilité a long terme.

L’Entrepreneur devra se munir de I'’étude de sol afin de prendre connaissance des niveaux de la nappe
phréatique présente sur de faible profondeur.

HYGIENE ET SECURITE

Les dispositions sont mentionnées dans la notice d’hygieéne et de sécurité. La fourniture, I'amenée et le
repliement des installations prévues au PPSPS : vestiaires, réfectoire et sanitaire ainsi que leurs
branchements (avec abonnement) aux réseaux ou les mesures prises en cas d'absence a proximité de tels
réseaux, ainsi que l'entretien. Les frais relatifs aux dispositions a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité
conformément a la réglementation en vigueur, au PGCSPS, au PPSPS et aux prescriptions de la CISSCT.
La signalisation des chantiers diurnes et nocturnes est faite par les soins de I'entreprise et a ses frais,
conformément aux dispositions dictées par I'instruction ministérielle sur la signalisation du 30 avril 1955, et
les textes réglementaires au moment de I'exécution des travaux. Il est précisé que dans le cas d’accidents
aux tiers imputables a un défaut de signalisation de chantier, les dispositions rappelées ci-dessus n’ayant
pas été rigoureusement observées par I'entreprise, celle-ci garantira le Maitre d’Ouvrage contre toute
condamnation en réparation des dommages prononcée a I'égard de ce dernier. Le pilotage en cas de besoin
est assuré par les soins et sous la responsabilité du mandataire commun.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CHANTIER

L'entretien des voies publiques sera effectué par I'Entrepreneur dés le démarrage de ses travaux sur une
distance suffisante dans toutes les directions a partir du chantier, cette imposition étant particulierement
importante pendant I'exécution des travaux de démolitions, terrassements, tranchées, etc...

Pendant toute la durée de l'opération, I'Entrepreneur, a ses frais exclusifs, assure la mise en place et
I'entretien d’'une balayeuse et de son chauffeur pour le nettoyage des voiries extérieures. Ces voiries sont
nettoyées sur une distance de 100 m minimum de part et d’autre des entrées / sorties nécessaires au
chantier.

Dans I'éventualité ou les services de voirie locale jugeraient opportun d'intervenir pour effectuer des
nettoyages complémentaires, le colt est a la charge de I'Entrepreneur.

En cas de dégradation des voies, 'Entrepreneur doit la remise en état de celles-ci.

L'Entrepreneur devra assurer, si nécessaire et a la moindre injonction des services chargés de la gestion
des voiries, le nettoyage des voies empruntées par les véhicules desservant le chantier. Elle fera son affaire
du personnel et des engins nécessaires (balayeuses, arroseuses...). En période de gel et de verglas, le
sablage et I'épandage de sel sur ces voies incombent également a I’'Entrepreneur.

ENLEVEMENT DES MATERIAUX SANS EMPLOI

L’Entrepreneur devra procéder, au fur et & mesure de I'avancement des travaux, et au plus tard pour la
réception provisoire des ouvrages, au nettoiement et a la remise en état des emplacements qu'il aura
occupé, soit pour les baraques, soit pour le stockage des matériaux. Faute de satisfaire a cette condition, il
sera soumis a une pénalité quotidienne de trois dix milliemes du montant des travaux par jours de retard,
qui se cumulera, le cas échéant, aux pénalités pour retard prévues par ailleurs. L’Entrepreneur aura a
construire et a installer a I'entrée de son périmétre d’intervention un bac de lavage et de nettoyage des
pneus des véhicules. Cet ouvrage, équipé d’'un renouvellement d’eau et dont I'évacuation sera reliée au
réseau d’eaux pluviales avec interposition d’un bac de décantation sera mis en place avant tout travaux.
Les caractéristiques de cet ouvrage seront soumises au Maitre d’CEuvre. Les frais de décharge sont & inclure
dans les prix unitaires.
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0.3.8

0.3.9

0.3.10

0.3.11

INTERFACES AVEC LES CORPS D'ETAT TECHNIQUES

Certaines prestations interféreront ou viendront prendre la suite de celles réalisées par d'autres corps d'état.
L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra réaliser ses travaux en bonne intelligence avec les corps d'états
concernés. Il devra notamment :

» S'assurer des compatibilités et des continuités des différents réseaux,
» Signaler et protéger les différents réseaux et ouvrages laissés en attente.

SUJETIONS DECOULANT DE L'ENVIRONNEMENT

L'Entrepreneur devra construire ou mettre en place tout dispositif nécessaire pour prévenir les atteintes a
l'environnement. En particulier, les dépdts d'hydrocarbures devront étre munis des capacités de rétention
adaptées aux volumes stockés. L'entretien des engins et les remplissages des réservoirs devront se faire
sur des aires équipées de dispositifs de récupération et les produits usés seront évacués pour étre traités
ou stockés dans des établissements agréés. Les rejets de produits polluants sont interdits aussi bien dans
le sol que dans les réseaux d'assainissement. Les engins et installations devront étre munis de dispositifs
limitant I'émission de bruits, fumées et poussiéres. L’Entrepreneur devra prévoir la désinfection du matériel
et le respect de l'arrété préfectoral prescrivant les moyens de lutte contre la maladie du Chancre coloré du
Platane.

CONTROLE DE L'EXECUTION — GENERALITES

Le contrble de conformité aux stipulations du marché sera appliqué de la fagon suivante :

* Uncontréle interne a la chaine de production dont les modalités sont fixées par un Plan d'Assurance
Qualité (P.A.Q) établi par I'Entrepreneur et soumis au visa du Maitre d'CEuvre
* Un contrble extérieur exercé par le Maitre d’CEuvre.

PLAN D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Il est souhaitable qu'un P.A.Q soit établi par I'Entrepreneur et soumis au visa du Maitre d'CEuvre. I
comprendra :

« Une note d'organisation générale du chantier définissant tous les éléments concourant a I'obtention
de la qualité

« Désignation des parties concernées (Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Entreprise)

» Affectation des taches : Entreprise responsable de la direction du chantier, sous-traitants,
fournisseurs, Bureaux d'Etudes.

* Moyens en personnel des Entreprises et sous-traitants

* Moyens généraux en matériel

»  Gestion des documents

o Liste des procédures d'exécution

« Conditions générales d'exercice du contrble

» Liste des documents de suivi d'exécution

» Désignation du responsable de chaque tache de contréle

« Rappel des conditions d'exercice du controle extérieur

Les procédures d'exécution couvrant I'ensemble des travaux et définissant :

» Les opérations objets de la procédure

* Les moyens en personnel et en matériel pour chaque tache

» Les matériaux, fournitures et composants avec qualité origine marque
* Les modes opératoires

* Les liaisons entre procédures

» Les conditions d'exercice du contrdle

* Nature des contréles et des intervenants

» Références des documents de suivi & documenter

» Conditions de gestion des documents de suivi d'exécution

page 9 sur 25
ELLIPSE
527, Avenue de Robion - 84300 CAVAILLON - Tél. : 04 90 71 33 51 - Fax : 04 90 71 19 49 — Mail : contact@ellipse13.fr



MAIRIE DE GARGAS Phase ACT - mai 24
Construction d’une plateforme multisport — Gargas (84) Affaire 24014
C.C.T.P. LOT 02 TERRAIN MULTISPORT

0.3.12

0.3.13

0.3.14

0.3.15

» Conditions d'identification des fournitures soumises a procédure officielle de certification de
conformité et modalités d'exécution des contrdles de conformité pour les autres fournitures

* Les documents de suivi d'exécution

» Les fiches de contr6les qui constituent la trace de la réalité des contrdles effectués

* Les fiches de non-conformité traitant les conditions de remise en conformité.

Le contrOle extérieur sera effectué par le Maitre d'CEuvre.
Il portera particulierement sur :

» L’approbation des P.A.Q des Entreprises et de ses sous-traitants

» L’évaluation de la mise en ceuvre du P.A.Q par I'Entreprise et ses sous-traitants

* L’émission des demandes d'actions correctives a I'encontre de I'Entrepreneur ou de ses sous-
traitants lorsqu'il constate que le P.A.Q. n'est pas respecté

« L’émission de fiches de non-conformité

* La mission du contrdle extérieur pour tout contréle ou essai qu'il juge nécessaire

» L’approbation des plans, notes de calculs, spécifications, procédures de chantier et de contréle.

Ces contréles ne dispensent pas I'entrepreneur de son contrdle interne.
L'entrepreneur sera informé des résultats du contréle extérieur.

SUJETIONS DIVERSES

0.3.12.1 Acceés aux bouches d'incendie
* L’accés permanent des pompiers aux bouches d’incendie sera assuré.

0.3.12.2 Respect des plantations

* Les plantations existantes désignées par le Maitre d’CEuvre feront I'objet de mesures de protection
pouvant aller jusqu’au gainage provisoire.

LIMITE DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES LOTS
Généralité

L’Entreprise s’assurera de la réception de la plateforme réalisée par le lot VRD.

CAMPAGNE DE CONTROLES

Les travaux ne peuvent étre exécutés qu’en prenant les plus grands soins pour réduire les vibrations
dangereuses. L’Entrepreneur devra mettre en place un dispositif de contréle et réaliser plusieurs campagnes
de contrdle.

RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur les points suivants :

» Il est entiérement responsable, vis-a-vis des tiers et des propriétaires des ouvrages existants et
avoisinants, des incidents provenant de I'exécution de son chantier ; il devra réparation, a ses frais,
en cas de désordres provoqués par une faute de sa part.

« L’Entrepreneur tiendra compte de la proximité des batiments et des constructions existantes, il
devra également veiller & la stabilité des terrains, voirie et réseaux enterrés existants en place qui
ne devront pas étre affectés par des travaux généraux, de forage, de pompage, de terrassement,
ou autre.

* Au cas ou, malgré les dispositions prises, un probléme serait rencontré lors de I'exécution du
chantier, I'entrepreneur devra en informer immédiatement le Maitre d’CEuvre.

« I sera tenu, avant et apres les travaux, de faire réaliser par un Huissier un constat contradictoire
des lieux et des constructions voisines.
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0.3.16 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions, poids, procédés de fabrication, modalités d’essais,
de marquage, de contrdle et de réception des matériaux seront conformes aux Normes Frangaises ou
Européennes.

L’Entrepreneur est réputé connaitre ces normes.

En cas d’absence de normes, d’annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées, les propositions de
I'Entrepreneur seront soumises a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Tous les matériaux seront fournis par I'Entrepreneur et leur provenance sera soumise a I'agrément du Maitre
d’'CEuvre dans un délai de trente jours a compter de la notification du marché. Les canalisations, cables et
fourreaux proviendront d’'une usine agréée conformément aux dispositions des fascicules du CCTG en
vigueur pour ces travaux.

Réception des matériaux :

Tous les matériaux avant la mise en ceuvre seront présentés a la réception au Maitre d’CEuvre. Les
matériaux refusés seront transportés en dehors du chantier dans les 48 heures et ne seront pas pris en
compte dans les dépenses.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, DTU, décrets et arrétés en vigueur a la date
de signature des marchés et notamment :

e Circulaire du Ministre de [Intérieur et de 24 février 1978
(en particulier "contréles techniques et normes")

« Norme NF P 03 001 (marchés privés)

« Norme NF P 11-300 a 301 (Exécution des terrassements — Classification des matériaux)

« DTUN°12

* Norme NF P 98-100 a 129 (Assise de chaussée liant hydraulique)

 Norme NF P 98 -130 a 151 (Enrobés hydrocarbonés)

« Norme NF P 98-200-1 a 285 (Essais relatifs aux chaussées)

* Norme NF EN 12697-12 et 16 (Essais pour enrobés a chaux 1)

« Norme NF EN 12697-3 et 4 (Essais pour enrobés a chaux 2)

« NF EN 12697-3 et 4 (Essais pour enrobés a chaux (orniérage))

< NF EN 13863-1 (Essais sur revétements en béton)

« NF EN 13877-1 a 2 (Chaussée en béton)

« NF P 98-301 a 306 (Bordures et produits de voirie en béton)

* NF P 98-401 (Bordures (dimensions))

« NF EN 1824 et 1871 (Marquage routier)

» Fascicule 24 du CCTG (Confection et mise en ceuvre des revétements bitumineux)

» Fascicule 27 du CCTG (Confection et mise en ceuvre des revétements bitumineux)

« Fascicule 31 du CCTG (Bordures)

« NF P 98-331 (Tranchée, ouverture et remblaiement)

* NF EN 476 (Produits pour les réseaux d’assainissement)

* NF EN 1610 (Essais sur les branchements)

 NF P 16-341 a 343 (Tuyaux béton)

« NF P 16-401 (Canalisations)

* NF EN 752-1 a 4 (Réseaux d’assainissements hors batiments)

* NF P 16-341 & 352 (Produits pour réseaux d’assainissement)

« NF S 62-200 (Matériel de lutte contre lincendie - Poteaux et bouches d'incendie - Regles
d'installation)

* NF EN 1401-1 a 2 (Canalisations PVC)

« NF EN 124 (Tampons et couronnements)

* NF EN 1989 (Eléments de jonction)

« NF EN 1917 (Regards et ouvrage)

« DTU 13.11 (Fondations superficielles)

« NF P 18-201 (Exécution des travaux en béton)

« DTU 20.1 (Ouvrages en macgonnerie de petits éléments)

« Fascicule 70 du CCTG (Exécution des réseaux enterrés)

* Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement
hydrocarbure)

I'Equipement du

DIN 1999 (Séparateurs a

page 11 sur 25
ELLIPSE
527, Avenue de Robion - 84300 CAVAILLON - Tél. : 04 90 71 33 51 - Fax : 04 90 71 19 49 — Mail : contact@ellipse13.fr



MAIRIE DE GARGAS Phase ACT - mai 24
Construction d’une plateforme multisport — Gargas (84) Affaire 24014
C.C.T.P. LOT 02 TERRAIN MULTISPORT

e NF A 48-801 a 8770 (Produits de réseau d’adduction d’eau)

* NF A 47-305 (Produits de réseau d’adduction d’eau)

« NF T 54-063

» Fascicule 71 du CCTG

» Décret n°79-886 du 12 octobre 1979

e Décret n°79-1152 du 28 décembre 1979

e Loin°75-534 du 30 juin 1975 (Personnes handicapées)

o Décret n°78-105 du 1er février 1978 (Personnes handicapées)

« Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (Personnes handicapées)
e LoiN°91-663 du 13/07/91 (Personnes handicapées)

« Circulaire n°77-127 du 25 ao(t 1977 (Ordures ménageéres)

* Loin°64-1245 du 16 décembre 196 (Lutte contre la pollution)

« Code de la santé publique

* Reéglement sanitaire départemental

* Code de I'nabitation et de la construction

* Code de l'urbanisme

« Code rural

» Plan d'occupation des sols

e Les arrétés municipaux

* Loi n°62-904 du 4 ao(t 1962

* Loin°64-1-245 du 16 décembre 1964

o Décret n°76-1069 du 5 novembre 1976

e Circulaire CG 1191 du 30 juillet 1948

e Circulaire n°1.700 AD7 du 12 décembre 1946

» Circulaire n°51.46 S du 10 décembre 1951

e Arrété du 10 septembre 1970

» Décret du 14 novembre 1962 (UTE C 12 100)

e Arrété du 26 mai 1978 (UTE C 11 001)

« Norme NF C 11 200 (Travaux d'électrification rurale)

« Norme NF C 13100

« Norme NF C 13 200 (Installations électriques HT)

* Norme NF C 14 100 (Branchements de 1ére catégorie)

* Norme NF C 15 100 (Installations électriques BT)

« Norme NF C 17-200 a 210 (Réseau d’éclairage public)

* Norme NF C 18510 (Sécurité d’ordre électrique)

* Norme NF C 33 100 (Conducteurs d'énergie)

*  Norme NF C 33 209

«  Norme NF C 33210

* Norme NF C 61-501 a 550
* Norme NF C 71-000 a 005
« Norme NF C 71215 a 225
« NormeNF C72100a 215
*  Norme NF C 90-120

*  Norme NF C 97-101 a 97-407 (Candélabres)

« Norme NF EN 40-1 a 7 (Candélabres)

* Norme NF EN 12193 (Eclairage des installations sportives)

» Cahiers des charges de Gaz de France

Normes UTE

e Arrété du 26 mai 1978

e Arrété du 2 aolt 1977 (Installations gaz)

«  Spécifications techniques GDF (B.132-52, B.132-54, B.132-6, B.132-59, B.19.11.12)
« DTU n°61-1 et additifs (Installation Gaz)

e Cahiers de charges de FRANCE-TELECOM

» Catalogue des ouvrages normalisés de France Télécom

e Code des PTT (D.407, D.407-3, D.131)

« Décret n°73-526 du 12 juin 1973

e Arrété interministériel du 25 mai 1978

e Arrété du 16 février 1977

Lampes 1)
Luminaires)
Appareillages)
Lampes 2)
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o Décret n°77-1098 du 28 septembre 1977

 Norme UTE C90-130

¢ Norme NFD 90-140

*  Norme UTE C90-141

« Cahier des clauses techniques générales de TDF

« Circulaire PTT n°38 du 25 juillet 1978.

* Norme NF T 54-018 (Canalisations Téléphone)

* Loi n°2005-102 DU 11 Février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, JO du 12 février 2005.

« Décretn°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif a I'accessibilité de la voirie et des espaces publics,
JO du 23 décembre 2006.

o Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité
de la voirie et des espaces publics, JO du 23 décembre 2006.

* Arrété du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif
aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des espaces publics, JO du 3 février
2007.

e Llinstruction interministérielle sur la signalisation routiéere.

* Code de I'action sociale et des familles, art. L. 114

» Code général des collectivités territoriales, art. L2143-3
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CHAPITRE 1 : TRAVAUX PREALABLES

1.1

1.1.1

DESCRIPTION DES TRAVAUX

INSTALLATION DE CHANTIER

Les obligations décrites ci-dessous, sont a la charge de I'Entrepreneur, ainsi que leur entretien et leur
maintenance jusqu’a la fin du chantier.

Installations de chantier rendues obligatoires pas les lois et décrets du Code du Travail comprenant tout
acces au chantier : clétures provisoires et portail de chantier pendant toute la durée de celui-ci, elle sera
conforme aux prescriptions du CCAG et PGC SPS.

e Loin°93 1418 du 31/12/93
« Décret n°94 1159 du 26/12/94
e D décret n°95 543 du 04/05/95 (articles R 238-46 a 56 R 263-3 du code du travail)

L'Entrepreneur du présent lot doit toutes les installations provisoires nécessaires a I'ensemble du chantier
telles que définies au PGC. Il doit également le déplacement éventuel de tout ou partie du cantonnement
autant de fois que nécessaire. L’Entrepreneur du présent lot doit tous les branchements provisoires de la
base vie, EP/EU/EV et électriques, ainsi que des extincteurs en nombre suffisants.

1.1.1.1 Nuisances du chantier

L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum les nuisances
du chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

e Les bruits de chantiers,

* Les poussiéres générées,

* Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier,
* Les salissures des voies publiques.

1.11.2 Traitement des déchets de chantier

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par I'Entreprise du présent lot d’'une maniere
strictement conforme a la réglementation en vigueur a ce sujet et au PGC.

1.1.1.3 Réseaux existants

Le maitre d’ouvrage remettra aux entreprises, a titre indicatif, un plan des réseaux enterrés existants, dans
la mesure ou ce plan existe. Les Entrepreneurs concernés devront procéder au contr6le de ce plan et
matérialiser sur le terrain les différents tracés.

En I'absence d’'un plan des réseaux enterrés, les Entrepreneurs concernés seront tenus de prendre toutes
dispositions pour connaitre les réseaux enterrés éventuellement présent et leurs tracés par toutes méthodes
de leur choix, dont notamment la consultation des différents concessionnaires pouvant étre missionnés. Les
Entrepreneurs concernés établiront alors un plan de ces réseaux, et ils matérialiseront les différents tracés
sur le terrain.

L’Entreprise du présent lot devra les servitudes des batiments mitoyens a I'opération.
Ces servitudes, valables pour tout le chantier et au-dela sont :

* Maintenir a tout moment les acceés libres aux mitoyens,
* Maintenir les raccordements de tous les fluides des mitoyens,
* Maintenir toutes les contraintes de sécurité nécessaires aux mitoyens.

1.1.1.4 Signalisation temporaire

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en place de signalisation réglementaire en regard de chaque phase
d'exécution des travaux, suivant les schémas type de signalisation temporaire définis dans les éditions de
linstruction interministérielle de la signalisation routiére article 9.1 et en fonction des indications
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1.1.2

complémentaires données par le Maitre d’'Ouvrage. Tous les panneaux et signaux seront rétro réfléchissant
de classe 2 et devront appartenir a la gamme appropriée suivant la catégorie de la route. lls seront fixés sur
un support stable pouvant étre lesté avec des sacs de sables. Le matériel fourni par I'Entrepreneur pour
toute la durée du chantier sera en trés bon état et restera sa propriété. Il en assume seul les risques de
perte ou de dégradation éventuelle.

La prestation comprend :

e La fourniture, 'amenée, la mise en place et la maintenance des panneaux et dispositif de
signalisation y compris celle des supports selon les indications du Maitre d’CEuvre.

» Sinécessaire l'alimentation électrique et la consommation

« Lasurveillance, maintenance et remplacement éventuel de jour comme de nuit,

» Les modifications du dispositif de signalisation nécessitées par I'évolution du chantier ou les
interruptions de travaux,

* Le repliement en fin de travaux.

Elle devra si nécessaire prévoir un alternat par feux tricolores ou par pilotage manuel.

PLANS D’EXECUTION

L'Entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d'CEuvre des plans d'exécution des travaux, ils seront
transmis au Maitre d’CEuvre 15 jours avant le début des travaux. L'Entrepreneur doit aussi I'établissement
des plans d'installations du chantier et I'établissement du calendrier d'exécution des travaux.

Ces documents seront fournis en deux exemplaires.

Les rectifications qui seraient demandées a I'Entrepreneur devront étre faites dans le délai qui lui sera
imparti.

L'Entrepreneur devra proposer en temps utile, les adjonctions ou modifications qu'il y aura lieu d'apporter
pendant la durée des travaux et selon la demande du Maitre d’CEuvre

L’Entrepreneur fournit :

Pendant la période de préparation

* Le programme d’exécution présenté sous la forme d'un planning précisant pour chaque phase de
réalisation :
] La date de début et de fin de travaux.
] Les cadences de fourniture et de mise en service.
Ll La liste et les caractéristiques des matériels utilisés.
* Les plans d’exécutions
L'ENTREPRENEUR DOIT L'ENSEMBLE DES PLANS D'EXECUTION. Ces documents et plans seront
soumis au visa du Maitre d'CEuvre. Le visa n'étant qu'une vérification de principe des exigences du projet et
des clauses du marché, il implique que I'Entrepreneur conserve l'entiere responsabilité de la conception des
Ouvrages soumis a ce visa.

Pour chaque réseau, I'Entrepreneur devra remettre un plan établi a I'échelle du 1/200%me. Ces plans remis
en un exemplaire DWG et PDF au Maitre d'CEuvre.

* Voiries : Altimétrie (un point tous les 10 m), dévers, rampes, composition des corps de chaussées
et revétements

* Assainissement : Tracés en plan des réseaux, sections, pentes et nature des canalisations, position
des regards avec leurs cotes fil d'eau, radier et tampon, les distances entre regards et culottes de
branchement.

» Autres réseaux : Tracés en plan des réseaux, section et natures du réseau, position des Ouvrages
particuliers avec leurs cbtes (voir avec le Maitre d'CEuvre pour les spécifications particuliéres).

En cours de chantier

» Lafourniture des plans de détails et d’'implantation des ouvrages,
» Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’'CEuvre.
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CHAPITRE 2 : TERRAIN MULTISPORT

2.1

211

DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

GENERALITES

Les travaux de ce chapitre comprendront :

e Lafourniture et 'assemblage d’'un terrain multisport,

« Lafourniture et la mise en place d’équipements sportifs,

« Lafourniture et la mise en place d’équipements complémentaires,
e Laréalisation d’'un revétement de surface synthétique,

o Laréalisation d’'une piste d’athlétisme,

« La mise en ceuvre de panneaux de signalisation,

Les indications données ci-dessous ne préjugent en rien des travaux a exécuter. L'entreprise reste libre
des dispositions a adopter.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L’Entreprise ne pourra en aucun cas arguer que des erreur ou omissions dans les plans ou dans le présent
C.C.T.P le dispense d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a 'achévement des travaux.

2.1.2.1 MATERIAUX UTILISES

Tous les matériaux utilises proviendront d’'usines ou de carriéres agrées par le maitre d’ceuvre et répondront
aux prescriptions du CCTG. lls seront pris par I'entrepreneur a ses frais chez les fournisseurs sans que le
maitre d’ouvrage n’ait a intervenir. lls rempliront les conditions exigées par les organismes de normalisation
et par les instructions ministérielles en vigueur. Dans les 20 jours suivants du marché, I'entrepreneur devra
soumettre a 'agrément du maitre d'ceuvre les caractéristiques des matériaux qui répondent aux clauses
techniques. lls seront recus et examinés provisoirement avant I'emploi. L’entrepreneur devra tenir a
disposition un dossier technique contenant la définition, provenance et nature des produits utilisés.

2122 SIGNALISATION

L’Entrepreneur reconnait avoir apprécié toutes les difficultés et les servitudes résultants d’'une parfaite
reconnaissance du terrain.

L’ensemble des panneaux décrit au DPGF comprend, la fourniture du panneau, du mat, de la visserie, le
transport, les fouilles, le ou les massif(s), le remblaiement y compris toutes sujétions de calage horizontal et
vertical selon les normes en vigueurs.

Les marquages seront conformes a la norme NF2 et les panneaux de police seront tous de classe Il.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1.3.1  TERRAIN DE SPORT EN REVETEMENT SYNTHETIQUE

» Mise en ceuvre du gazon synthétique

Les lés seront disposés bord a bord suivant un calepinage préalablement établi par I'entreprise.
Les tolérances d'écartement entre chaque Ié ne devront pas dépasser 10mm. Les chevauchements
ne seront pas admis. Le tapis mis en place ne devra pas avoir de plis. Le collage des Iés entre eux
se fera dans des conditions telles que le dossier du tapis ainsi que la bande de collage assurant la
liaison entre les 1és soient parfaitement secs. Le collage sera suspendu si :

» Latempérature est égale ou inférieure a 5°C,

» Latempérature du support est égale ou inférieure au point de rosée : + 30°C.
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* Granulats d’élastomere
La mise en ceuvre des granulats sera faite en plusieurs passages de fagon a obtenir un remplissage
uniforme. La quantité mise en ceuvre devra correspondre a la fiche technique du produit proposé
au moment de I'appel d’offre.

» Couche de sable
Pour satisfaire aux contraintes de tolérance de planimétrie, I'entrepreneur procédera a la mise en
place d’une couche d’aveuglement, d’'une épaisseur de 1cm environ. Le matériau utilisé sera un
sable lavé 0/2 mm concassé.

» Matériaux pour couche drainante
La couche drainante sera composée d’'une grave drainante 0/20mm de type B dont épaisseur
compactée ne sera pas inférieure & 15 cm en tout point.
La courbe granulométrique ainsi que le rapport d’essai du laboratoire agréé sur la conformité de la
grave avec la norme P90-112 seront soumis a visa de la maitrise d’ceuvre avant mise en ceuvre.
Le Maitre d’ceuvre veillera particuliéerement au % d’éléments fins de la grave drainante (<4.5%).
Cette couche sera soigneusement réglée et compactée pour ne présenter aucune irrégularité de
planimétrie. La tolérance de nivellement est de plus ou moins 1 cm par rapport a la céte théorique.
La déformabilité de la couche de grave sera contrlée a l'aide de la dynaplaque a raison d'une
mesure tous les dix metres, conformément a la Norme P90 112, le module dynamique mesuré ne
doit pas étre inférieur a 30 MPa.

La tolérance de planimétrie de la couche de forme sera de 1 centimeétre sous la régle de 3m.
Pendant toute I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra particulierement surveiller le maintien
de la forme du terrain. Toute dégradation sera reprise a ses frais.

2132 CONTROLE VISUEL DES PANNEAUX DE SIGNALISATION

Les panneaux, supports et accessoires de fixation seront contr6lés visuellement sur les différents lieux de
livraison par le responsable du chantier concerné.

Par ailleurs, tout matériel qui laissera apparaitre des défauts, des chocs ou des traces de détérioration du
panneau ou de ses annexes, sera refusé et remis a la disposition du fournisseur qui devra en assurer le
remplacement & ses frais dans le délai qui lui sera imposé par le Maitre d’CEuvre.

2.1.3.3 GARANTIE DES MATERIAUX
o CERTIFICATIONS DE CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE :

» Production obligatoire des attestations officielles de conformité au regard des textes NFS-52-901

» Attestation de conformité de la technique de pose aux prescriptions du fabricant

» Attestation de qualification professionnelle en matiére de réalisations de sports et loisirs :
« QUALISPORT-CERTISPORT »

o CONFORMITE REGLEMENTAIRE :

Les équipements seront soumis aux dispositions des normes en vigueur a la date de notification du marché.
Le fabricant assurera de la conformité de sa production aux normes susmentionnées par un Certificat de
conformité de type délivré par un laboratoire officiel européen.
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2.2

2.21

DESCRIPTION DES TRAVAUX

PISTE D’ATHLETISME AVEC REVETEMENT DE SURFACE EN MATERIAU SYNTHETIQUE Y
COMPRIS MARQUAGES

Conformément aux normes NF P90-100 et NF EN 14877, la prestation prévoit la réalisation d’'une piste
d’athlétisme.

Cette prestation consiste en la réalisation de la structure imperméable suivante (structure donnée de haut
en bas) :

Revétement synthétique en résine coulée en place :
* Imperméable,
=  Epaisseur minimale 13 mm,
= Couleur rouge,
= Composé :
- D’une grille noire de 9 mm composée d’'un mélange de SBR noir de 1 a 4 mm de
diameétre,
- D’un bouche pores de la grille noire,
- D’un coulis de surface,
- De granulats EPDM de 1 a 4 mm de diameétre a refus.
» Y compris couche d’accrochage dosée a 150g/m>.
» Le revétement devra avoir une stabilité aux rayons ultraviolets.

Couche de base constituée de :

= BBSG 0/6 épaisseur 2.5 cm,

= BBSG 0/10 épaisseur 3.5 cm,
Les enrobés a chaud doivent rester a I'air libre et par temps chaud au minimum 1 semaine avant
l'application du revétement,

Couche d’imprégnation en émulsion de bitume gravillonnée dosée au minimum a 400g/m?2 de bitume
résiduel,

Couche de fondation : GNT 0/20 15cm,
Géotextile anti-contaminant (déja pris en compte au poste 2.1.4),

Couche de forme en GNT 0/80 (déja pris en compte au poste 2.1.3) pour obtention d’'une portance
de la couche de fondation de 50 MPa minimum (essai a la plaque ou a la dynaplaque),

La prestation comprend également :

La fourniture et pose de bordures de sécurité en béton de polyester, ou similaire, de 0,30 m de
hauteur et 0,05 m de largeur avec profil caoutchouc noir délimitant I'aire de course. Les bordures
seront posées sur semelle béton dosé a 250 kg/ms.

Le tragage des lignes de la piste (couloirs, départ, arrivée...) conformément aux prescriptions de la
norme NF P90-100 et aux prescriptions de la Fédération Francaise d’Athlétisme :
» Positionnement des lignes de marquage réalisée par un géomeétre,
= Largeur : 5cm,
» Le produit utilisé devra étre chimiquement compatible avec le revétement définitif de la piste,
» [l sera non glissant ne modifiant pas les propriétés d’adhérence de la piste, ni la consistance
ou I’homogénéité du revétement,
» Les couleurs a appliquer conformes a celles prescrites par la Fédération Francaise
d’Athlétisme.

L’ensemble des essais requis par les normes NF P90-100 et NF EN 14877.

Avant la commande du produit, I'entreprise devra fournir au maitre d'ceuvre, une notice explicative
précisant :
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* Laprovenance de matériaux et produits et seront notamment précisés :

» Le nom commercial du produit qui sera appliqué,

» Lafiche technique du produit et les proces-verbaux par un laboratoire agréé,

» L’attestation des fournisseurs en ce qui concerne la compatibilité des produits entre eux,

* Un échantillon du produit.

» Les conditions de stockage des produits et leur durée de validité apres livraison,

* Laméthode d'application du produit : conditions de dosage et mélange, matériel et engins a utiliser,
personnel nécessaire, etc.

» Les dispositions particuliéres a prendre pour la réalisation des joints, qui devront étre réalisés avec
un soin particulier,

» Les moyens de protection a mettre en ceuvre pour assurer la protection des ouvrages limitrophes
par rapport aux projections de résine,

» Les conditions atmosphériques d'application.
En aucun cas la résine ne pourra étre mise en place en dehors des températures et taux
d'hygrométrie limites indiqués par le fabricant.

La mise en ceuvre du revétement est soumise a approbation préalable de maitre d’ceuvre.

TERRAIN DE SPORT EN REVETEMENT SYNTHETIQUE, Y COMPRIS EQUIPEMENTS ET
MARQUAGES

La prestation prévoit la réalisation d’un terrain de sport en gazon synthétique.

L'entrepreneur devra garantir et justifier du choix de la structure du terrain.

La mise en ceuvre du revétement, la commande puis pose des équipements et la réalisation du
tracage sont soumis a approbation préalable de maitre d’ceuvre.

Avant la commande, l'entreprise devra une notice explicative soumise au visa du maitre d’ceuvre et
précisant :
» Laprovenance de matériaux et produits et seront notamment précisés :
= Le nom commercial du produit qui sera appliqué,
» La fiche technique du produit et les procés-verbaux par un laboratoire agréé,
= Un échantillon du produit,
» Les conditions de stockage des produits et leur durée de validité apres livraison,
» Laméthode d'application du produit : conditions de dosage et mélange, matériel et engins a utiliser,
personnel nécessaire, etc.

2221 REVETEMENT SYNTHETIQUE

Conformément aux normes NF EN 15330-1, P P90-112, au cahier des charges « sols sportifs de plein air »
du Ministére de la Jeunesse et des Sports (édition Le Moniteur 1992), la prestation prévoir la réalisation
d’un terrain de sport en revétement synthétique.

La prestation consiste en la réalisation de la structure suivante (structure donnée de haut en bas) :

+ Revétement
» Gazon synthétique avec une trés haute résistance et performance de derniére génération
sans granulats :
- Matiére : Polyéthyléne,
- Couleur : bicolore (vert foncé et vert clair),
- Imputrescible et traité anti-UV,
- Lesté de 26 kg de sable quartz au m?,
- Velours constitué de fibres fibrilées,
- Nombre de touffes par m2 : 21000,
- Caractéristiques du procédé garanties 8 ans,
- Gazon sans remplissage avec granulats

= Couche d’amortissement épaisseur min : 20 mm
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Les sous couches constituées de fibres de caoutchouc agglomérées par un liant PUR en
polyuréthane sont proscrits. Le produit proposé devra étre recyclable.

» Couche de sable de déflashage 0/2 épaisseur 1cm avec compactage et réglage soigné,
Le sable d’apport devra obligatoirement étre conforme a la norme EN 15330-1 et NF P 90 112.
» Nature/ Forme : sable siliceux a grains arrondis, lavé et séché
» Granulométrie : d supérieur ou égal a 0.315mm et D inférieur ou égal a 1.25mm.
= Quantité : selon les prescriptions du fabricant

» Couche drainante : Grave drainante 0/20 de type B perméable au sens de la norme P90-112
épaisseur minimale 15 cm,
La courbe granulométrique ainsi que le rapport d’essai du laboratoire agréé sur la conformité de la
grave avec la norme P90-112 seront soumis a visa de la maitrise d’ceuvre avant mise en ceuvre.
Le Maitre d’ceuvre veillera particuliéerement au % d’éléments fins de la grave drainante (<4.5%).

»  Géotextile anticontaminant 350 g/m? (déja pris en compte au prix 2.1.4),

»  Couche de forme en GNT 0/80 (déja pris en compte au prix 2.1.3) pour obtention d’'une portance de
la couche de fondation de 35 MPa minimum (essai a la plaque ou a la dynaplaque),

La prestation comprend également :

» Les produits accessoires nécessaires a la bonne réalisation : colle, bande de pontage...

* L’ensemble des essais requis par les normes NF EN 15330-1 et P P90-112.

* Lagarantie

» Garantie due par I'entreprise

Une garantie totale d’'un an, piéces, main d’ceuvre et déplacement sera due par I'entreprise sur son
installation a compter de la date de réception des travaux.
Cette garantie correspond a la garantie de parfait achévement de I'ouvrage conformément au
C.C.A.P. du marché et au C.C.A.G. contractualisé.

= Une garantie sur le gazon
Due par I'entreprise pour une durée minimale de 8 ans.
Cette garantie prévoira une intervention sur site dans un délai de 8 heures dés réception
d’'une demande en garantie de la commune par télécopie ou lettre recommandée avec avis
de réception postal.
Cette garantie portera sur toutes natures de dégradations liées a une utilisation normale du
terrain de jeu.
Le candidat pourra proposer des garanties complémentaires

2222 MARQUAGE

La prestation comprend le marquage permanent permettant la pratique au minimum de 8 sports.

Le tracé multisport sera de composition identique au gazon. Il sera incrusté dans le gazon. Sa largeur et
son implantation sera conforme aux normes en vigueur mais les dimensions seront adaptées a la taille du
terrain.

Une attention particuliere sera portée a la rectitude des lignes de jeux.

Le titulaire devra fournir un plan de calepinage des tracées qui sera soumis a validation préalable
du maitre d’ceuvre.

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE

2.2.3.1 STRUCTURE

Le terrain multisport comme défini au présent C.C.T.P sera positionné sur la plateforme préalablement
réalisé. Le concept proposé le candidat devra s’intégrer parfaitement dans le site, répondre a toutes les
normes en vigueur, garantir une pérennité dans le temps et permettre de limiter les nuisances sonores. La
structure porteuse sera métallique en acier galvanisé, cataphorése et thermolaqué (traitement triplex).
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2.24

2232 FIXATIONS ET ASSEMBLAGES

L’équipement est scellé dans le sol pour assurer une parfaite rigidité a la construction. Des profilés en acier
sont fixés sur les montants par boulonnerie inox bouchonnées anti-vandalisme.

Aucune soudure ne participe au maintien des cadres. Les soudures ont été remplacées dans leur quasi-
totalité par des pieces de jonction en thermoplastique beaucoup plus solides et inoxydables. Ce
thermolaquage est réalisé par peinture téflon autonettoyante et pus résistante aux rayures.

L’ensemble de la visserie sera en INOX A4316L.
Les profilés constituant la charpente de la structure porteuse sont congus de fagon a garantir une grande
résistance mécanique. L’équipement est scellé dans le sol pour assurer une bonne rigidité.

2233 PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES OUVRAGES EN ALLIAGE LEGER

La structure métalligue porteuse bénéficie d'un traitement TRIPLEX, soit une galvanisation, une
cataphorése et thermolaquage apportant les caractéristiques suivantes a I'ouvrage :

» Galvanisation : garantir la résistance a la corrosion et aux rayures

» Cataphorese : traitement des parties usinées et creuses pour assurer une meilleure accroche du
thermolaquage

» Thermolaquage : réaliser avec une peinture au téflon (polymére qui posséde une résistance
thermique, chimique, anti-UV, ainsi qu’un coefficient de frottement faible) autonettoyante et plus
résistance aux rayures (labels QUALICOAT et QUALIMARINE).

2234 AMORTISSEURS DE BRUIT

Des amortisseurs de bruit seront placés entre la structure métallique et les planches en composites afin de
réduire les nuisances sonores. Ces amortisseurs de bruit sont en élastomére thermoplastique, résistants a
'ozone, au vieillissement et a la température.

EQUIPEMENTS SPORTIFS

2.2.41 FILETS
1) FILET AGORESPACE

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en place d’'un filet adapté aux sports tels que le Football ou bien
le Handball. Ce mobilier sera considéré comme un outil de sécurité, il doit alors pouvoir stopper le retour
du ballon.

2) FILET AGORESPACE ARME

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en place d’'un filet armé adapté aux sports tels que le Football ou
bien le Handball. Ce mobilier sera considéré comme un outil de sécurité, il doit alors pouvoir stopper le
retour du ballon. Ce filet armé sera congu pour étre plus résistant et permettre la limitation des nuisances
sonores.

3) FILET MULTIFONCTION

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en place d’un filet multifonction. Ce filet doit étre mousquetonnée
aux poteaux pour offrir une facilité de réglage a différentes hauteurs pour le volley, le badminton, le tennis
ou le tennis ballon, a des hauteurs de 242 cm, 220 cm, 200 cm, 155 cm, ou 91 cm.

Les poteaux seront scellés dans la plateforme et éloignés de la palissade afin d’assurer la sécurité des
usagers.

2242 MODULES
1) MODULES ROTOMOULES

= Mini buts brésiliens
L’Entreprise doit la fourniture et la mise en place de Mini buts brésiliens.
» Basketgoal brésilien (BGB)

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en place de BGB.
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2,25

2.2.6

2) MODULES EXTERIEURS
= Kit arriére

L4Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de modules a I'extérieurs du terrain adapté au jeu en
dehors du terrain.
3) MODULES BARREAUDES

L’Entreprise doit la fourniture et la mise de modules en acier galvanisé. lls sont constitués de barreaux
aciers et peuvent étre adaptés pour les minibuts brésiliens ou bien pour les buts de Football ou Handball.

2243 PANNEAU DE BASKET ADAPTABLE (2.65m — 2.85m — 3.05m)

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de panneaux de basket réglables a différentes
hauteurs. Ces panneaux doivent étre testé a 640kg, le double de la charge imposée par la norme en vigueur.
La rigidité de I'ensemble du panneau doit étre assurées par deux bras mécanosoudés, fixés a la structure.
Le filet de basket est en filet armé.

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

2.2.5.1 ACCES — SAS PMR

Le SAS pour PMR rend aisé I'acces au terrain multisport pour la plupart des handicapés. L'équipement doit
étre conforme aux normes d’accessibilité les plus contraignantes et a la norme de sécurité européenne NF-
EN 15312.

L’Entreprise doit la fourniture et le mise en place du SAS pour Personne a Mobilité Réduite.

2252 MAIN-COURANTE

Conformément aux normes PMR en vigueur, aux prescriptions techniques particulieres et aux regles de
l'art, la prestation du titulaire du présent lot prévoit la fourniture et mise en place de main-courante simple.

Conformément aux prescriptions de la norme NF-EN 15312 de mai 2007, la main courante est placée en
dessous de 1m de hauteur. Cette assise présente les caractéristiques suivantes :

*  Aluminium anodisé alliage 6060 suivant la norme NF-EN 573-3,

e Traitement thermique T6 suivant la norme NF-EN 755-2,

e Label QUALANOD pour I'anodisation,

« Epaisseur minimale de 20um (Classe 20),

»  Couleur aluminium naturel et aspect satiné,

e Tenue au brouillard salin suivant la norme NF EN ISO 9227

L’aluminium agit comme une protection contre la corrosion ainsi que limite les grandes variations de
températures (assise jamais chaud, jamais froid).

La prestation comprend également :
» Fixation de 'ensemble par platine, fixation a I'anglaise, fixation par percement des marches et mise
en place sur massifs béton au choix de la maitrise d’ceuvre,
» Le calage vertical, horizontal et rampant de 'ensemble,

Cet élément est soumis, avant commande, au visa du maitre d’ceuvre.

2253 PROFILE EN ALUMINIUM

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d’un profilé en aluminium alliage 6060 suivant la norme
NF-EN 573-3. Ce profilé doit avoir subi un traitement thermique T6 suivant la norme NF-EN 755-2.

SIGNALISATION

. A
Télerie

Les panneaux seront monobloc et en aluminium ayant subi un traitement chimique avant application du film

rétro réfléchissant. Leur épaisseur devra étre de dix-huit dixiemes de millimétre au minimum.
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Les bords seront rendus non agressifs au moyen d’'un double bord tombé et d’un rebordage final ou tout
autre procédé équivalent.

lls devront étre équipés de glissieres collées au dos, de section suffisante afin qu’elles assurent également
la rigidité du panneau. lls devront étre équipés de glissieres collées au dos, de section suffisante afin qu’elles
assurent également la rigidité du panneau. Les glissiéres doivent également permettre un réglage horizontal
du panneau sur son support.

Tous ces matériels devront étre certifiés suivant la norme SP et provenir d’une usine ayant recu 'agrément
Ministériel.
* Revétement et finition

La face arriere sera anodisée ou laqué couleur RAL champagne. Un film rétro réfléchissant micro
prismatique de classe 2 DG sera appliqué en une seule piéce sur la face avant.

Un film rétro réfléchissant comportera les textes et symboles réglementaires définis par I'instruction
interministérielle de signalisation routiére. Ceux-ci seront exécutés uniquement par sérigraphie.

« Mat aluminium
Les méts seront du type multi directionnel en aluminium de diamétre suffisant pour répondre aux classes
MA-MB-MC-MF-ME-MG-MH. lls seront cannelés et anodisés de couleur champagne. lls seront fermés a
leur extrémité supérieure.

» Colliers et accessoires de fixation
Les colliers de fixation seront en aluminium et devront s’adapter a chaque type de supports et de panneaux.
lls seront anodisés de couleur champagne.

La boulonnerie sera selon le type de matériel :

=  En aluminium de diamétre 10 minimum a téte hexagonale,
=  Enaluminium de diamétre 10 minimum a 6 pans creux.
» Pose des panneaux
= Ciments
Le ciment utilisé sera choisi parmi ceux désignés ci-dessous :

- Ciment Portland : CPA 45
- Ciment portland au laitier : CPJ 45
» Granulats pour béton
- Granulats fins
Le sable pour le béton ne devra pas contenir d’éléments dont la plus grande dimension dépasserait 5 mm
et son équivalent de sable ne devra pas étre inférieur a 70.

- Granulats moyens et gros
La grosseur maximale des granulats moyens et gros ne devra excéder 31.5 mm (tamis).

* Protection des panneaux de signalisation
Toutes les parties de fournitures, embases des supports, en contact avec le béton des massifs de fondation
devront étre peintes.

Les fournitures en aluminium recevront, outre la protection par galvanisation, une couche de peinture
bitumineuse. Il en sera de méme des piéces de scellement dans les parties vues.

» Fixation des panneaux de signalisation
Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les mats doivent permettre leur positionnement
définitif par déplacement horizontal et vertical des points de fixation.

La fixation sur leur support se fera par étrier et boulonnerie, le panneau étant muni de systéme d’attache
sur bord retombé. La forme et la soudure de ces attaches doivent étre congues afin d’éviter les parties
cachées qui risqueraient d’étre imparfaitement traitées en anticorrosion. Les panneaux pourront étre
éventuellement renforcés au droit des attaches, aucune piéce mobile ne sera admise en renforcement.

* Type de panneaux

La commande, implantation et la mise en ceuvre de I’ensemble de la signalisation verticale sont
soumis a I'approbation préalable de la Maitrise d’ceuvre.

page 23 sur 25
ELLIPSE
527, Avenue de Robion - 84300 CAVAILLON - Tél. : 04 90 71 33 51 - Fax : 04 90 71 19 49 — Mail : contact@ellipse13.fr



MAIRIE DE GARGAS Phase ACT - mai 24
Construction d’une plateforme multisport — Gargas (84) Affaire 24014
C.C.T.P. LOT 02 TERRAIN MULTISPORT

2.2.6.1 Panneaux d’'information et de constructeur

Conformément a la norme NF-EN 15312, I'Entreprise doit la fourniture et la mise en place obligatoire de
panneau d’information et de panneau constructeur, comportant respectivement les informations suivantes :

» Panneau d’information : précautions d’emploi et les numéros de téléphone de la maintenance
» Panneau constructeur : informations du fournisseur

2.2.6.2 Panneau régles de jeux

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d'un panneau régles de jeux dans le but de rendre
accessible les régles de bonne conduite sur le terrain, ainsi que l'utilisation du tracé multisports.

2.2.6.3 Panneau indicateur routier

La prestation prévoit la fourniture et la mise en ceuvre d’'un panneau indicateur comprenant les détails
techniques suivants :

 Dimensions : 600x120mm
« Matiere : Aluminium
» Pellicule réfléchissante

L’orientation du panneau (vers la droite ou vers la gauche) sera au choix d’installation du Maitre d’Ouvrage.
La prestation comprend :

» Fourniture et mise en ceuvre du panneau 600x120mm
» Fixation du panneau sur poteaux ronds ou carrés
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Nota : Dans un souci d’une meilleure comparaison des offres, il est demandé aux entrepreneurs de
présenter obligatoirement leur décomposition du prix global et forfaitaire suivant le cadre fourni qui
peut étre complété suivant nécessité.

Cependant, I’entrepreneur restera libre d’avoir une décomposition différente plus ou moins détaillée
a son usage interne.

Fin du C.C.T.P. LOT 02 TERRAIN MULTISPORT

Lu et approuvé,
A
Le

L’entrepreneur (Cachet et Signature)
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