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CHAPITRE 0 : DESCRIPTIF DES TRAVAUX

0.1 GENERALITES
0.1.1 NOTE PRELIMINAIRE
Les travaux faisant I'objet du présent Cahier des Clauses Techniques particuliéres sont situés sur la
Commune de Gargas (84).
lIs ont pour but la réalisation des travaux de VRD d’une plateforme multisport a I'ouest de Gargas.
Le présent C.C.T.P est établi par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales
(C.C.T.G.) et des Normes Francaises en vigueurs a la date du 1er jour du mois d’établissement des prix,
documents visés au CCAP.
0.1.2 INTERVENANTS
Maitre d’ouvrage MAIRIE DE GARGAS
4 Place du Chéateau
84400 Gargas
Téléphone : 04 90 74 12 70
Maitre d’ceuvre ELLIPSE
527, avenue de Robion
84300 Cavaillon
Téléphone : 04 90 71 33 51
0.1.3 NATURE DU MARCHE
Le marché sera passé suivant I'application de prix globaux et forfaitaires. Néanmoins, un suivi des quantités
réellement mises en ceuvre sera demandé a I'entreprise afin de permettre la fourniture d’états d’avancement
a la Maitrise d’Ouvrage.
En cas de suppression pure et simple de prestations initialement prévues au marché, motivée par la maitrise
d'ouvrage et par la maitrise d'ceuvre, aucun paiement ne sera pris en compte sur les postes de prix
intéressés. Ces suppressions de prestations n’entrainent pas d’'indemnisation financiere.
L'évaluation de I'ensemble des travaux telle qu'elle résulte du DPGF est indiquée a l'ordre de service.
0.1.4 CONDITIONS DU CHIFFRAGE

Le présent dossier d'appel d'offres correspond a un ensemble de documents destinés a aider le
soumissionnaire a remettre son prix dans les meilleures conditions.

Il est entendu que les plans du présent dossier de consultation sont les plans directeurs définissant les
éléments principaux. L’entrepreneur devra prévoir I'ensemble des éléments nécessaires au bon
fonctionnement du projet.

Les renseignements relatifs aux installations existantes sont donnés a titre indicatif. Ces informations ne
doivent pas étre considérées comme exhaustives et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du
maitre d’'ouvrage ou du maitre d’ceuvre.
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0.1.5

0.1.6

0.1.7

L’entrepreneur peut a sa guise faire parvenir des questions pendant la consultation, accéder au site,
consulter les plans de recollement originaux, sur simple demande au maitre d’ceuvre. Il ne pourra
mettre en avant en cas de litige une méconnaissance du site si ces informations étaient disponibles
aupres du maitre d’ceuvre et ou du maitre d’ouvrage.

Le soumissionnaire, par ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages a réaliser
conformément au descriptif. Il pourra poser par écrit au Maitre d'CEuvre toutes les questions qu'il jugera
utiles a la compréhension totale des plans et des termes du devis descriptif.

L'Entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit aux plans et piéces écrites, mais devra
signaler par écrit tous changements qu'il croirait utile d'y apporter.

Les éléments du CCTP ne se substituent pas aux exigences des concessionnaires. A charge pour
I'entrepreneur de vérifier ces éléments avec les cahiers des charges des concessionnaires.

La description des ouvrages implique aussi les travaux nécessaires, quel qu'en soit I'importance et la nature,
a la sauvegarde de la sécurité publique et la conservation des ouvrages.

Les quantités fournies par le maitre d’ceuvre le sont a titre indicatif. L’entrepreneur reste
responsable de son offre, et s’il maintient les quantités proposées par la maitrise d’ceuvre dans son
offre finale, il se sera assuré au préalable de vérifier ces quantités comme pleinement suffisantes a
la pleine réalisation du programme des travaux décrits dans les piéces de marché.

L’entrepreneur devra déterminer ses propres quantités pour la réalisation dans les regles de l'art de
'ensemble des travaux.

L'Entrepreneur sera censé avoir tenu compte dans ses prix des sujétions dues aux tranches et au
phasage des travaux.

A la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir apprécié I'ensemble des difficultés de réalisation.

OBJET DU MARCHE

Le CCTP concerne les travaux du lot VRD & exécuter pour la construction d’'une plateforme multisport.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux concernent les travaux préalables, les terrassements, les voiries, la réalisation des murs et
escaliers, la signalisation, les feux tricolores, la mise en place du mobilier urbain, les clétures, portail,
portillon et bornes, le réseau des eaux pluviales, le réseau des eaux usées, le réseau d’alimentation en eau
potable, le réseau en alimentation électrique, le réseau génie civil des réseaux secs, le réseau pour
I'éclairage, les tranchées pour le réseau GRDF, le réseau primaire d’arrosage, les terrassements pour les
espaces vert, les remises en état.

Les travaux comprennent toutes les démolitions, réfections, transports, réalisations et créations, fournitures
et mises en ceuvre des matériaux, matériels et personnels nécessaires a la compléte réalisation des VRD
tels que définis dans le présent dossier.

TRAVAUX DU PRESENT LOT

0.1.7.1 Généralités
L’Entrepreneur prendra en compte dans son prix les prestations suivantes :

* Planning des travaux,

» Plan de prévention de sécurité et de protection de la santé,

» Toutes sujétions de réalisation de fagon manuelle

» Déclaration d’intention de commencement de chantier,

« Travaux d'implantation et de repérage des ouvrages projetés par un géometre,

+ Contact avec les concessionnaires,

* Les installations de chantier VRD, leur repliement en fin de travaux et la remise en état des sols a
lidentique,

« Toutes justifications d’agréments des matériaux,

* Nettoyage et entretien quotidien du chantier et de ses abords,
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+ Balayage hebdomadaire de I'emprise des travaux,

« Panneau d’information agréé par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage,
* Rendez-vous de chantier,

* Tous essais et contrbles des matériaux et travaux,

« Coordination des travaux avec les autres Entreprises.

0.1.7.2 Travaux préparatoires
Les travaux de ce chapitre comprendront :

» Toutes les dispositions nécessaires a la bonne préparation et réalisation du chantier,

* Le dégagement de I'emprise des travaux,

» Laffichage des arrétés municipaux,

» Lafourniture et la mise en place de la signalisation de chantier,

« Laréalisation de l'installation de chantier, son entretien et son repliement en fin de travaux,

« Les démolitions de toutes natures afférentes aux travaux, y compris I'évacuation des gravats,

* Les démolitions ou déposes d’ouvrages divers existants, y compris leur évacuation,

+ Le remblaiement des éventuels vides résiduels,

* Les protections des ouvrages concessionnaires,

* Les protections de chantier inclus les barrieres fixes et/ou amovibles, les clétures, les glissiéres
béton armé et/ou plastiques, la rubalise, les piquets et supports afférents et leur manutention
pendant les travaux,

* Le nettoyage du chantier, de ses abords et les voies de circulation les plus proches pendant la
durée des travaux,

« L’établissement et la mise a jour des plannings d’exécutions,

» Tous travaux d’implantation, de repérage, de piquetage,

e L’établissement des plans d’exécutions,

e La réalisation d'un constat d'Huissier avant démarrage des travaux concernant tous les accés
riverains, tous les murs présents dans I'emprise du projet, y compris tous les points remarquables.

» Ladépose soignée des ouvrages devant étre conservés dans I'emprise des travaux,

» L’établissement des plans de récolement sur support informatique Type AutoCAD.

0.1.7.3 Terrassement

Les travaux de ce chapitre comprendront :
» Le décapage de terre végétale,
» Les terrassements en déblai pour la réalisation de la plate-forme,
= La mise en place de terre végétale dans les espaces verts,

»= La démolition de trottoir,
= Le compactage de fond de forme,

0.1.74 Voirie
Les travaux de ce chapitre comprendront :

* La découpe d’enrobés,

» Le traitement du sol en place a la chaux,

» Laréalisation des revétements de surface et des structures de fond de forme,
* Lafourniture et la mise en place des bordures et caniveaux,

0.1.7.5 Signalisation
Les travaux de ce chapitre comprendront :

» Laréalisation de la signalisation horizontale conforme a la réglementation,
» Laréalisation de la signalisation verticale conforme a la réglementation.

0.1.7.6 Mobilier urbain
Les travaux de ce chapitre comprendront :

e Lafourniture et la mise en place du mobilier urbain,
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0.2

0.21

0.2.2

0.1.7.7 Portail portillon et borne
Les travaux de ce chapitre comprendront :

e Lafourniture et la mise en place du portique anti-intrusion,

0.1.7.8 Eaux pluviales
Les travaux de ce chapitre comprendront :

» La fourniture et la mise en place des canalisations des eaux pluviales,
» La fourniture et la mise en place de regard sur drain,
» Laremise en état des corps de chaussée par I'Entrepreneur si nécessaire.

INTRODUCTION

OBJET DU MARCHE

Le présent CCTP a pour objet de décrire les différents ouvrages nécessaires a la réalisation des
voiries et des réseaux divers et de définir les conditions techniques de leurs exécutions.

Sauf stipulations contraires et particulieres, les ouvrages décrits dans le présent mémoire sont
dimensionnés pour assurer l'alimentation et l'assainissement des ouvrages inclus dans I'enceinte de la
propriété a l'exclusion de tous ouvrages extérieurs réalisés sur des propriétés ou des voies riveraines.

Le bon fonctionnement des ouvrages nécessitant un entretien régulier, celui-ci sera assuré par I'Entreprise
jusqu'a la réception des travaux et par le Maitre d'Ouvrage aprés cette derniére.

PRESCRIPTIONS GENERALES

L'Entrepreneur désigné sera tenu de fournir une installation compléte, en ordre de marche sans pouvoir
considérer comme limitative pour cette fourniture et sa mise en ceuvre, les indications portées au C.C.T.P,
D.P.G.F et aux plans du D.C.E

L'Entrepreneur devra procéder sous sa seule et entiére responsabilité a toutes les vérifications utiles sans
pouvoir mettre en cause le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou les Concepteurs Techniques (BET) pour
quelques motifs que ce soit au cas ou certains des documents énumérés ci-dessus seraient erronés ou
insuffisants.

L'Entrepreneur devra signaler par écrit, au plus tard quinze jours apres la signature des marchés, tout
manque de concordance entre les éléments cités et les normes, réglements ou DTU en vigueur, faute de
quoi, il sera tenu de fournir les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux selon les regles
et a ses frais.

L'Entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit aux plans et piéces écrites, mais devra
signaler par écrit tous changements qu'il croirait utile d'y apporter.

Les éléments du CCTP ne se substituent pas aux exigences des concessionnaires. A charge pour
I'entrepreneur de vérifier ces éléments avec les cahiers des charges des concessionnaires.

La description des ouvrages implique aussi les travaux nécessaires, quel qu'en soit I'importance et la nature,
a la sauvegarde de la sécurité publique et la conservation des ouvrages.

Un calendrier général précisant les dates de commencement et d'achévement des travaux sera remis aux
entreprises adjudicataires.

Les entreprises devront permettre l'intervention des divers concessionnaires et ce, a tout moment.
Les travaux pourront étre exécutés par phases liées a la livraison des diverses parties de I'opération.

Les différentes phases seront exécutées sur ordre du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant selon un
calendrier d'exécution qui précisera les dates et les lieux d'exécution.

Le calendrier d'exécution annulera et remplacera le calendrier général.

L'Entrepreneur sera censé avoir tenu compte dans ses prix des sujétions dues au phasage des travaux.
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0.3

0.3.1

0.3.2

0.3.3

0.3.4

0.3.5

EXECUTION DES TRAVAUX

CONDUITE DES TRAVAUX

Un planning sera établi par I'entreprise (ou les entreprises) avant le démarrage des travaux. L’entrepreneur
prendra toutes les précautions pour assurer la bonne coordination de ses travaux avec ceux des autres
entreprises. L’entreprise est responsable de son matériel et ne pourra en aucun cas réclamer une indemnité
pour vol ou dégradation.

IMPLANTATIONS ET NIVEAUX

L'Entreprise adjudicataire sera tenue de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et devra signaler par
écrit toutes les erreurs ou anomalies.

L'Entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais au piquetage et a l'implantation de ses ouvrages dont il
devra fournir au BET un plan de récolement précis.

Le géometre de I'opération fournira toutes les précisions pour le rattachement a un repére en altitude de
systeme IGN 69

Toutes les implantations feront I'objet d'un proces-verbal remis au Maitre d'Ouvrage et a ses représentants.

L’Entrepreneur est responsable du maintien des repéres ou autres piquets.

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L’Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement le terrain. Il exécutera sans plus-value avant I’'ouverture
du chantier tous les sondages préliminaires nécessaires pour la détermination des réseaux
existants. Il disposera de renseignements fournis par le Maitre d’CEuvre qui n’auront qu'une valeur
indicative. Avant tout démarrage de travaux I'entreprise est tenue d’établir les déclarations d’ouverture de
chantier aupres des services intéressés (ENEDIS, GRDF, F.T, Mairie, etc..), ceci dans le but d’éviter toutes
destructions d’ouvrages existants. A défaut de respect de ces précautions, I'entreprise sera tenue pour
responsable a part entiere des dégats occasionnés et supportera la remise en état des ouvrages
endommageés. L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé
aux ouvrages existants pendant I'exécution des travaux. Il prendra notamment toutes les mesures
nécessaires pour assurer le soutien des conduites ou canalisations dégagées au cours des fouilles quel que
soit la nature du réseau. Les travaux réalisés aux abords d’édifices seront précédés d’'un constat d’Huissier
pour prévenir d’éventuelles réclamations ultérieures. Les frais consécutifs aux remises en état seront
prélevés sur les situations mensuelles par le Maitre d’Ouvrage sur la demande du Maitre d’CEuvre. Si les
travaux nécessitent l'interruption de la distribution d’eau, gaz, électricité, téléphone, etc... 'Entrepreneur est
tenu d’'indiquer aux administrations la date et la durée des travaux 15 Jours avant le début du délai.

DISPOSITIONS CONTRE LES VENUES D’EAU

Les venues d’eau éventuelles dans les fouilles ou fossés seront évacuées vers un réseau d’eaux pluviales.
L’Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser les travaux de maniére a ce que les
ouvrages existants soient protégés contre les venues d’eau, et assainis. |l devra installer a ses frais, si les
circonstances I'y obligent, les pompes et accessoires nécessaires quel que soit le débit. Les fonds de
tranchées situées dans les zones submersibles seront protégés par un feutre anti-contaminant. Lorsque des
arrivées d’eau imprévues et ponctuelles se produisent en talus ou en plateforme, 'Entrepreneur est tenu
d’en informer immédiatement le Maitre d’CEuvre, de prendre les mesures propres a assurer la sécurité du
chantier et de proposer des dispositions permettant la poursuite des travaux et la stabilité a long terme.

L’Entrepreneur devra se munir de I'’étude de sol afin de prendre connaissance des niveaux de la nappe
phréatique présente sur de faible profondeur.

HYGIENE ET SECURITE

Les dispositions sont mentionnées dans la notice d’hygieéne et de sécurité. La fourniture, I'amenée et le
repliement des installations prévues au PPSPS : vestiaires, réfectoire et sanitaire ainsi que leurs
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0.3.6

0.3.7

0.3.8

0.3.9

branchements (avec abonnement) aux réseaux ou les mesures prises en cas d'absence a proximité de tels
réseaux, ainsi que l'entretien. Les frais relatifs aux dispositions a prendre en matiére d'hygiene et de sécurité
conformément a la réglementation en vigueur, au PGCSPS, au PPSPS et aux prescriptions de la CISSCT.
La signalisation des chantiers diurnes et nocturnes est faite par les soins de I'entreprise et a ses frais,
conformément aux dispositions dictées par l'instruction ministérielle sur la signalisation du 30 avril 1955, et
les textes réglementaires au moment de I'exécution des travaux. Il est précisé que dans le cas d’accidents
aux tiers imputables a un défaut de signalisation de chantier, les dispositions rappelées ci-dessus n’ayant
pas été rigoureusement observées par I'entreprise, celle-ci garantira le Maitre d’Ouvrage contre toute
condamnation en réparation des dommages prononcée a I'égard de ce dernier. Le pilotage en cas de besoin
est assuré par les soins et sous la responsabilité du mandataire commun.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CHANTIER

L'entretien des voies publiques sera effectué par I'Entrepreneur dés le démarrage de ses travaux sur une
distance suffisante dans toutes les directions a partir du chantier, cette imposition étant particulierement
importante pendant I'exécution des travaux de démolitions, terrassements, tranchées, etc...

Pendant toute la durée de l'opération, I'Entrepreneur, a ses frais exclusifs, assure la mise en place et
I'entretien d’'une balayeuse et de son chauffeur pour le nettoyage des voiries extérieures. Ces voiries sont
nettoyées sur une distance de 100 m minimum de part et d’autre des entrées / sorties nécessaires au
chantier.

Dans l'éventualité ou les services de voirie locale jugeraient opportun d'intervenir pour effectuer des
nettoyages complémentaires, le codt est a la charge de I'Entrepreneur.

En cas de dégradation des voies, 'Entrepreneur doit la remise en état de celles-ci.

L'Entrepreneur devra assurer, si nécessaire et a la moindre injonction des services chargés de la gestion
des voiries, le nettoyage des voies empruntées par les véhicules desservant le chantier. Elle fera son affaire
du personnel et des engins nécessaires (balayeuses, arroseuses...). En période de gel et de verglas, le
sablage et I'épandage de sel sur ces voies incombent également a I’'Entrepreneur.

CIRCULATION DE CHANTIER

L’Entreprise réalisera dés le démarrage des travaux les voiries provisoires. Elle devra étre circulable par
'ensemble des intervenants sur la durée totale du chantier Elle assurera I'entretien de la piste tout au long
du chantier. Au cas ou la structure de chaussée mis en place correspond a la chaussée définitive,
I'Entrepreneur devra toute de méme la purger des éléments ayants pollués celle-ci durant le chantier.

CIRCULATION PROVISOIRE

L'Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la circulation provisoire sur les
voies internes au programme et sur les voies de desserte et d'accés au programme. Pour les propriétés
riveraines ayant une activité professionnelle, toutes les mesures devront étre prises afin de permettre la
poursuite normale des activités. Ces mesures consisteront entre autres a assurer en toute sécurité la
desserte des propriétés riveraines. Toutes les propriétés devront pouvoir étre desservies par les divers
réseaux sans interruptions. L'Entreprise devra mettre en place toutes les signalisations et protections
nécessaires, temporaires ou permanentes sans qu'un ordre spécial lui soit donné par le Maitre d'Ouvrage,
le Maitre d'CEuvre ou le BET. L'Entreprise informera de ces dispositions la Mairie, le Maitre d'Ouvrage et le
BET. L'approbation du Maitre d'CEuvre ne diminue pas la responsabilité de I'Entreprise. L'Entrepreneur
devra veiller a ce qu'aucune des manceuvres de travaux ne puisse comporter des risques pour les usagers.
Le service ayant la charge des circulations publiques intéressé est la Mairie de Gargas.

ENLEVEMENT DES MATERIAUX SANS EMPLOI

L’Entrepreneur devra procéder, au fur et & mesure de I'avancement des travaux, et au plus tard pour la
réception provisoire des ouvrages, au nettoiement et a la remise en état des emplacements qu'il aura
occupé, soit pour les baraques, soit pour le stockage des matériaux. Faute de satisfaire a cette condition, il
sera soumis a une pénalité quotidienne de trois dix milliemes du montant des travaux par jours de retard,
qui se cumulera, le cas échéant, aux pénalités pour retard prévues par ailleurs. L’Entrepreneur aura a
construire et a installer a I'entrée de son périmétre d’intervention un bac de lavage et de nettoyage des
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0.3.10

0.3.11

0.3.12

0.3.13

pneus des véhicules. Cet ouvrage, équipé d’'un renouvellement d’eau et dont I'évacuation sera reliée au
réseau d’eaux pluviales avec interposition d’un bac de décantation sera mis en place avant tout travaux.
Les caractéristiques de cet ouvrage seront soumises au Maitre d’CEuvre. Les frais de décharge sont a inclure
dans les prix unitaires.

INTERFACES AVEC LES CORPS D'ETAT TECHNIQUES

Certaines prestations interféreront ou viendront prendre la suite de celles réalisées par d'autres corps d'état.
L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra réaliser ses travaux en bonne intelligence avec les corps d'états
concernés. Il devra notamment :

» S'assurer des compatibilités et des continuités des différents réseaux,
» Signaler et protéger les différents réseaux et ouvrages laissés en attente.

SUJETIONS DECOULANT DE L'ENVIRONNEMENT

L'Entrepreneur devra construire ou mettre en place tout dispositif nécessaire pour prévenir les atteintes a
l'environnement. En particulier, les dépdts d'hydrocarbures devront étre munis des capacités de rétention
adaptées aux volumes stockés. L'entretien des engins et les remplissages des réservoirs devront se faire
sur des aires équipées de dispositifs de récupération et les produits usés seront évacués pour étre traités
ou stockés dans des établissements agréés. Les rejets de produits polluants sont interdits aussi bien dans
le sol que dans les réseaux d'assainissement. Les engins et installations devront étre munis de dispositifs
limitant I'émission de bruits, fumées et poussiéres. L’Entrepreneur devra prévoir la désinfection du matériel
et le respect de l'arrété préfectoral prescrivant les moyens de lutte contre la maladie du Chancre coloré du
Platane.

CONTROLE DE L'EXECUTION — GENERALITES

Le contrble de conformité aux stipulations du marché sera appliqué de la fagon suivante :

* Uncontréle interne a la chaine de production dont les modalités sont fixées par un Plan d'Assurance
Qualité (P.A.Q) établi par I'Entrepreneur et soumis au visa du Maitre d'CEuvre
* Un contrble extérieur exercé par le Maitre d’CEuvre.

PLAN D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Il est souhaitable qu'un P.A.Q soit établi par I'Entrepreneur et soumis au visa du Maitre d'CEuvre. I
comprendra :

« Une note d'organisation générale du chantier définissant tous les éléments concourant a I'obtention
de la qualité

« Désignation des parties concernées (Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Entreprise)

» Affectation des taches : Entreprise responsable de la direction du chantier, sous-traitants,
fournisseurs, Bureaux d'Etudes.

* Moyens en personnel des Entreprises et sous-traitants

« Moyens généraux en matériel

»  Gestion des documents

» Liste des procédures d'exécution

« Conditions générales d'exercice du contrble

» Liste des documents de suivi d'exécution

» Désignation du responsable de chaque tache de contréle

« Rappel des conditions d'exercice du contr6le extérieur

Les procédures d'exécution couvrant I'ensemble des travaux et définissant :

» Les opérations objets de la procédure

* Les moyens en personnel et en matériel pour chaque tache

« Les matériaux, fournitures et composants avec qualité origine marque
* Les modes opératoires
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0.3.14

0.3.15

0.3.16

0.3.17

* Les liaisons entre procédures

» Les conditions d'exercice du contrble

« Nature des contréles et des intervenants

» Références des documents de suivi & documenter

« Conditions de gestion des documents de suivi d'exécution

« Conditions d'identification des fournitures soumises a procédure officielle de certification de
conformité et modalités d'exécution des contrdles de conformité pour les autres fournitures

* Les documents de suivi d'exécution

» Les fiches de contr6les qui constituent la trace de la réalité des contrdles effectués

» Les fiches de non-conformité traitant les conditions de remise en conformité.

Le contrOle extérieur sera effectué par le Maitre d'CEuvre.
Il portera particuliérement sur :

» L’approbation des P.A.Q des Entreprises et de ses sous-traitants

e L’évaluation de la mise en ceuvre du P.A.Q par I'Entreprise et ses sous-traitants

« L’émission des demandes d'actions correctives a I'encontre de I'Entrepreneur ou de ses sous-
traitants lorsqu'il constate que le P.A.Q. n'est pas respecté

* L’émission de fiches de non-conformité

* La mission du contrdle extérieur pour tout contréle ou essai qu'il juge nécessaire

« L’approbation des plans, notes de calculs, spécifications, procédures de chantier et de contréle.

Ces contrbles ne dispensent pas I'entrepreneur de son contrlle interne.
L'entrepreneur sera informé des résultats du contrble extérieur.
SUJETIONS DIVERSES

0.3.14.1 Acceés aux bouches d’'incendie
e L’accés permanent des pompiers aux bouches d’incendie sera assuré.

0.3.14.2 Respect des plantations

» Les plantations existantes désignées par le Maitre d’CEuvre feront I'objet de mesures de protection
pouvant aller jusqu’au gainage provisoire.

LIMITE DE PRESTATIONS VRD AVEC LES AUTRES LOTS
Généralité
Avant le démarrage du chantier, I'Entrepreneur devra s'assurer, en accord avec le Maitre d'CEuvre, de la

concordance des réseaux décrits au présent document avec les réseaux existants ou projetés sur lesquels
il est prévu de se raccorder.

L’entreprise du présent lot doit I'alimentation en réseau jusqu’en limite d’un métre en retrait de I'’emprise
des sous-sols ou facade de batiment (en I’'absence de sous-sol).

Toutes les réservations pour pénétration dans le batiment ne font pas partie du présent lot.

L’entreprise VRD veillera a ce que les réseaux soient en accord avec ceux des autres corps d’état au niveau
de l'altimétrie et de I'implantation.

CAMPAGNE DE CONTROLES
Les travaux ne peuvent étre exécutés qu’en prenant les plus grands soins pour réduire les vibrations

dangereuses. L’Entrepreneur devra mettre en place un dispositif de contréle et réaliser plusieurs campagnes
de contrdle.

RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR
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L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur les points suivants :

« Il est entierement responsable, vis-a-vis des tiers et des propriétaires des ouvrages existants et
avoisinants, des incidents provenant de I'exécution de son chantier ; il devra réparation, a ses frais,
en cas de désordres provoqués par une faute de sa part.

« L’Entrepreneur tiendra compte de la proximité des batiments et des constructions existantes, il
devra également veiller & la stabilité des terrains, voirie et réseaux enterrés existants en place qui
ne devront pas étre affectés par des travaux généraux, de forage, de pompage, de terrassement,
ou autre.

» Au cas ou, malgré les dispositions prises, un probléme serait rencontré lors de I'exécution du
chantier, I'entrepreneur devra en informer immédiatement le Maitre d’CEuvre.

« I sera tenu, avant et apres les travaux, de faire réaliser par un Huissier un constat contradictoire
des lieux et des constructions voisines.

0.3.18 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions, poids, procédés de fabrication, modalités d’essais,
de marquage, de contrble et de réception des matériaux seront conformes aux Normes Frangaises ou
Européennes.

L’Entrepreneur est réputé connaitre ces normes.

En cas d’'absence de normes, d’annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées, les propositions de
I'Entrepreneur seront soumises a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Tous les matériaux seront fournis par I'Entrepreneur et leur provenance sera soumise a I'agrément du Maitre
d’'CEuvre dans un délai de trente jours & compter de la notification du marché. Les canalisations, cébles et
fourreaux proviendront d’'une usine agréée conformément aux dispositions des fascicules du CCTG en
vigueur pour ces travaux.

Réception des matériaux :

Tous les matériaux avant la mise en ceuvre seront présentés a la réception au Maitre d'CEuvre. Les
matériaux refusés seront transportés en dehors du chantier dans les 48 heures et ne seront pas pris en
compte dans les dépenses.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, DTU, décrets et arrétés en vigueur a la date
de signature des marchés et notamment :

« Circulaire du Ministre de [lIntérieur et de [I'Equipement du 24 février 1978
(en particulier "contréles techniques et normes")

* Norme NF P 03 001 (marchés privés)

« Norme NF P 11-300 a 301 (Exécution des terrassements — Classification des matériaux)

« DTUN°12

* Norme NF P 98-100 a 129 (Assise de chaussée liant hydraulique)

*  Norme NF P 98 -130 & 151 (Enrobés hydrocarbonés)

« Norme NF P 98-200-1 a 285 (Essais relatifs aux chaussées)

* Norme NF EN 12697-12 et 16 (Essais pour enrobés a chaux 1)

* Norme NF EN 12697-3 et 4 (Essais pour enrobés a chaux 2)

* NF EN 12697-3 et 4 (Essais pour enrobés a chaux (orniérage))

* NF EN 13863-1 (Essais sur revétements en béton)

« NF EN 13877-1 a 2 (Chaussée en béton)

 NF P 98-301 & 306 (Bordures et produits de voirie en béton)

« NF P 98-401 (Bordures (dimensions))

« NF EN 1824 et 1871 (Marquage routier)

e Fascicule 24 du CCTG (Confection et mise en ceuvre des revétements bitumineux)

e Fascicule 27 du CCTG (Confection et mise en ceuvre des revétements bitumineux)

» Fascicule 31 du CCTG (Bordures)

* NF P 98-331 (Tranchée, ouverture et remblaiement)

* NF EN 476 (Produits pour les réseaux d’assainissement)

< NF EN 1610 (Essais sur les branchements)

 NF P 16-341 a 343 (Tuyaux béton)

* NF P 16-401 (Canalisations)
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« NF EN 752-1 2 4 (Réseaux d’assainissements hors batiments)

 NF P 16-341 a 352 (Produits pour réseaux d’assainissement)

« NF S 62-200 (Matériel de lutte contre lincendie - Poteaux et bouches d'incendie - Reégles
d'installation)

« NF EN 1401-1 a 2 (Canalisations PVC)

« NF EN 124 (Tampons et couronnements)

 NF EN 1989 (Eléments de jonction)

* NF EN 1917 (Regards et ouvrage)

« DTU 13.11 (Fondations superficielles)

* NF P 18-201 (Exécution des travaux en béton)

« DTU 20.1 (Ouvrages en macgonnerie de petits éléments)

e Fascicule 70 du CCTG (Exécution des réseaux enterrés)

e Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement DIN 1999 (Séparateurs a
hydrocarbure)

« NF A 48-801 a 8770 (Produits de réseau d’adduction d’eau)

« NF A 47-305 (Produits de réseau d’adduction d’eau)

* NF T 54-063

» Fascicule 71 du CCTG

o Décret n°79-886 du 12 octobre 1979

o Décret n°79-1152 du 28 décembre 1979

e Loin°75-534 du 30 juin 1975 (Personnes handicapées)

« Décret n°78-105 du 1er février 1978 (Personnes handicapées)

o Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (Personnes handicapées)

e LoiN°91-663 du 13/07/91 (Personnes handicapées)

« Circulaire n°77-127 du 25 aodt 1977 (Ordures ménageres)

e Loin°64-1245 du 16 décembre 196 (Lutte contre la pollution)

* Code de la santé publique

* Reéglement sanitaire départemental

» Code de I'habitation et de la construction

* Code de l'urbanisme

e Code rural

* Plan d'occupation des sols

* Les arrétés municipaux

* Loi n°62-904 du 4 aolt 1962

e Loin°64-1-245 du 16 décembre 1964

e Décret n°76-1069 du 5 novembre 1976

« Circulaire CG 1191 du 30 juillet 1948

« Circulaire n°1.700 AD7 du 12 décembre 1946

e Circulaire n°51.46 S du 10 décembre 1951

e Arrété du 10 septembre 1970

e Décret du 14 novembre 1962 (UTE C 12 100)

e Arrété du 26 mai 1978 (UTE C 11 001)

* Norme NF C 11 200 (Travaux d'électrification rurale)

* Norme NF C 13100

* Norme NF C 13 200 (Installations électriques HT)

* Norme NF C 14 100 (Branchements de 1ére catégorie)

* Norme NF C 15 100 (Installations électriques BT)

* Norme NF C 17-200 a 210 (Réseau d’éclairage public)

* Norme NF C 18510 (Sécurité d’ordre électrique)

* Norme NF C 33 100 (Conducteurs d'énergie)

* Norme NF C 33 209

*  Norme NF C 33210

 Norme NF C 61-501 a 550 (Lampes 1)

* Norme NF C 71-000 a 005 (Luminaires)

*  Norme NF C 71 215 a 225 (Appareillages)
« Norme NF C 72100 a 215 (Lampes 2)

*  Norme NF C 90-120
* Norme NF C 97-101 a 97-407 (Candélabres)
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« Norme NF EN 40-1 a 7 (Candélabres)

« Norme NF EN 12193 (Eclairage des installations sportives)

« Cahiers des charges de Gaz de France

*  Normes UTE

e Arrété du 26 mai 1978

e Arrété du 2 aolt 1977 (Installations gaz)

«  Spécifications techniques GDF (B.132-52, B.132-54, B.132-6, B.132-59, B.19.11.12)

« DTU n°61-1 et additifs (Installation Gaz)

« Cahiers de charges de FRANCE-TELECOM

« Catalogue des ouvrages normalisés de France Télécom

« Code des PTT (D.407, D.407-3, D.131)

« Décret n°73-526 du 12 juin 1973

e Arrété interministériel du 25 mai 1978

e Arrété du 16 février 1977

o Décret n°77-1098 du 28 septembre 1977

* Norme UTE C90-130

¢ Norme NFD 90-140

*  Norme UTE C90-141

» Cahier des clauses techniques générales de TDF

» Circulaire PTT n°38 du 25 juillet 1978.

* Norme NF T 54-018 (Canalisations Téléphone)

* Loi n°2005-102 DU 11 Février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, JO du 12 février 2005.

» Décretn°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif a I'accessibilité de la voirie et des espaces publics,
JO du 23 décembre 2006.

o Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité
de la voirie et des espaces publics, JO du 23 décembre 2006.

* Arrété du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif
aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des espaces publics, JO du 3 février
2007.

« Llinstruction interministérielle sur la signalisation routiéere.

* Code de I'action sociale et des familles, art. L. 114

» Code général des collectivités territoriales, art. L2143-3
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CHAPITRE 1 : TRAVAUX PREALABLES

1.1

1.1.1

1.1.2

DESCRIPTION DES TRAVAUX

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation du chantier (au VRD)

Installations de chantier rendues obligatoires pas les lois et décrets du Code du Travail comprenant tout
acces au chantier : clétures provisoires et portail de chantier pendant toute la durée de celui-ci, elle sera
conforme aux prescriptions du CCAG et PGC SPS.

e Loin°®93 1418 du 31/12/93
+ Décret n°94 1159 du 26/12/94
e D décret n°95 543 du 04/05/95 (articles R 238-46 a 56 R 263-3 du code du travail)

1.1.1.1 INSTALLATION ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les obligations décrites ci-dessous, sont a la charge de I'Entreprise, ainsi que leur entretien et leur
maintenance jusqu’a la fin du chantier.

L’Entreprise doit 'amenée sur le chantier et le repliement en fin de travaux de toutes les installations
nécessaires a la bonne marche du chantier pour I'Entreprise et sous-traitants éventuels.

La prestation comprend :

» La fourniture et les frais d’installation de baraques de chantier, bureaux, I'entretien du terrain, les
aires de travail, mis a sa disposition, les locaux a mettre a la disposition du personnel, conformément
a la législation en vigueur, les branchements aux réseaux a alimentation générale de la plate-forme
pour I'ensemble des locaux de I'entreprise du chantier, les frais déconsommation, les dispositifs de
sécurité et installations d'hygiéne, les frais de piquetage.

» Laréalisation de sondage pour la reconnaissance des réseaux situés dans les emprises du chantier,
les frais résultants de I'exécution des sondages ou tranchées de reconnaissances, du repérage des
réseaux,

» La mise en place, I'exploitation, la surveillance, le remplacement s’il y a eu lieu, de jour comme de
nuit, et le repliement du matériel de signalisation temporaire de chantier

POSE DE PANNEAU DE CHANTIER

L’Entreprise doit la fourniture et mise en place d’un panneau d’information de chantier, selon modele fourni
par le Maitre d’Ouvrage et comportant au minimum :

* Les caractéristiques de l'opération (intitulé, nature, surface, colt, vue en perspective, couleur,
etc....),
» Les références des permis de démolir et de construire s'il y en a,
* Les noms des divers intervenants et leurs logos en couleur,
e Et, tout autre renseignement complémentaire voulu par les Maitres d’Ouvrages et Maitres
d’CEuvres.
Les déplacements éventuels, enlévement en fin de chantier incombent & I'Entreprise titulaire du présent lot.

Le maintien et I'entretien devront étre assurés pendant toute la durée du chantier.

La prestation comprend :

» Lafourniture du panneau et des éléments de fixation a pied d’ceuvre,
» Laréalisation des fouilles nécessaires a la réalisation des fondations, et I'’évacuation des déblais,
» Le dimensionnement des fondations et leur mise en ceuvre,
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11.3

1.1.4

» Lapose du panneau, I'enlévement du panneau en fin de chantier et la remise en état des abords,

* Le panneau d’information de chantier sera de dimension 2,50m x 1,50m en mélamine CTBX 19
mm, hauteur sous panneau 2,00m,

» Le texte sera défini en accord avec le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre,

» La préparation des fonds, réalisation des lettres et panneau entreprise font également partie de
cette prestation.

Ce panneau devra étre posé au plus tard avant démarrage du chantier.

PLANS D’EXECUTION

L'Entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d'CEuvre des plans d'exécution des travaux, ils seront
transmis au Maitre d’CEuvre 15 jours avant le début des travaux. L’'Entrepreneur doit aussi I'établissement
des plans d'installations du chantier et I'établissement du calendrier d'exécution des travaux.

Ces documents seront fournis en deux exemplaires.

Les rectifications qui seraient demandées a I'Entrepreneur devront étre faites dans le délai qui lui sera
imparti.

L'Entrepreneur devra proposer en temps utile, les adjonctions ou modifications qu'il y aura lieu d'apporter
pendant la durée des travaux et selon la demande du Maitre d’CEuvre

L’Entrepreneur fournit :

Pendant la période de préparation

* Le programme d’exécution présenté sous la forme d'un planning précisant pour chaque phase de
réalisation :
] La date de début et de fin de travaux.
] Les cadences de fourniture et de mise en service.
Ll La liste et les caractéristiques des matériels utilisés.
* Les plans d’exécutions
L'ENTREPRENEUR DOIT L'ENSEMBLE DES PLANS D'EXECUTION. Ces documents et plans seront
soumis au visa du Maitre d'CEuvre. Le visa n'étant qu'une vérification de principe des exigences du projet et
des clauses du marché, il implique que I'Entrepreneur conserve l'entiere responsabilité de la conception des
Ouvrages soumis a ce visa.

Pour chaque réseau, I'Entrepreneur devra remettre un plan établi a I'échelle du 1/200%me. Ces plans remis
en un exemplaire DWG et PDF au Maitre d'CEuvre.

* Voiries : Altimétrie (un point tous les 10 m), dévers, rampes, composition des corps de chaussées
et revétements

» Assainissement : Tracés en plan des réseaux, sections, pentes et nature des canalisations, position
des regards avec leurs cotes fil d'eau, radier et tampon, les distances entre regards et culottes de
branchement.

* Autres réseaux : Tracés en plan des réseaux, section et natures du réseau, position des Ouvrages
particuliers avec leurs cbtes (voir avec le Maitre d'CEuvre pour les spécifications particuliéres).

En cours de chantier

« Lafourniture des plans de détails et d’'implantation des ouvrages,
» Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’'CEuvre.

DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES

Les Entrepreneurs ayant réalisé tout ou partie des travaux décrits dans le présent mémoire seront tenus de
fournir des plans de récolement des Ouvrages qu'ils auront exécutés, avec dessin et notes conformes a
I'exécution, portant la mention « certifié conforme a I'exécution ».

Pour chaque réseau, I'Entrepreneur devra remettre un dossier de récolement établis a I'échelle du 1/200%me,
Ces plans remis en un exemplaire DWG et PDF au Maitre d'CEuvre au plus tard 8 jours avant la date de
réception des travaux comporteront notamment :
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Voiries : Altimétrie (un point tous les 10 m), dévers, rampes, composition des corps de chaussées
et revétements

Assainissement : Tracés en plan des réseaux, sections, pentes et nature des canalisations, position
des regards avec leurs cbtes fil d'eau, radier et tampon, les distances entre regards et culottes de
branchement.

Autres réseaux : Tracés en plan des réseaux, section et natures du réseau, position des ouvrages
particuliers avec leurs cétes (voir avec le Maitre d'CEuvre pour les spécifications particulieres).

Les plans de récolement seront rattachés au NGF et seront en coordonnées Lambert.

L’Entrepreneur devra fournir également tous les documents pour la constitution des Dossier des Ouvrages

Exécuté

s comprenant les éléments suivants :

Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date,
etc.)

La liste des documents remis sera tenue a jour tout au long du chantier et fera partie du dossier
DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

Plan de récolement des ouvrages

D'une maniére générale, les certifications et Proces-Verbaux d'essais

Notice d'utilisation des équipements et fiche d'entretien de I'ensemble des ouvrages

Le passage caméra, le proces-verbal donnera, par trongon testé, les observations faites par
I'entreprise de contr6le (y compris lorsque le réseau est jugé bon).

Le rapport d’'inspection devra comprendre :

Un cartouche d’identification (nom de I'entreprise, de la commune, nomination des travaux, nom de
I'entreprise de pose, etc.),

Par trongon testé : le repérage par rapport au schéma (RV n°...a RV n°...), la longueur du trongon,
son diametre, le sens de I'écoulement, le sens de l'inspection, la nature des canalisations. Chaque
constatation (défaut, branchement, ...) sera positionnée par rapport a I'abscisse du regard de
départ,

La caractérisation de tous les défauts constatés accompagnée du cliché du défaut,

Une photo, au moins, pour chaque trongon inspecté, méme si celui-ci ne présente pas d’anomalie,
Une photo de chaque branchement,

Un schéma du réseau reprenant la numérotation définie par le Maitre d’'CEuvre, le nom des rues et
une identification des regards de visite par rapport aux numéros de rue ; cette représentation sera
établie a partir d’'une base graphique informatique fournie par le Maitre d’CEuvre,

Une synthése des observations avec rappel des défauts et évaluation de leur importance en relation
avec les résultats des essais d’étanchéité.

La totalité du passage caméra sera fournie en un exemplaire sur CD-Rom + 1 exemplaire papier.

Les tests d’étanchéité, le proces-verbal devra décrire les conditions de réalisation des tests et
afficher les résultats obtenus en regard des tolérances accordées pour les tests considérés.

Le rapport sur I'étanchéité devra comporter :

Pour le

Le schéma du réseau et un cartouche d’identification identiques a ceux demandés pour les
inspections caméra,

La description des conditions de réalisation (protocole suivi, linéaire testé, nombre de regards,
nombre de branchements, matériau, etc.),

Les résultats des tests, trongon par trongon et regard par regard, avec description des
caractéristiques physiques, laissant apparaitre les valeurs de fuite tolérées et mesurées,

Une synthése avec rappel des essais non conformes.

contréle d’'un Ouvrage ayant subi une reprise, une présentation du/des test(s) sera fournie de fagon

analogue.

Le dossier de DOE devra étre remis pour vérification une semaine avant la réception du chantier provisoire.
La réception définitive sera prononcée que si ceux-ci sont complets et aprés vérification de leur exactitude.
Les exemplaires devront étre remis au plus tard 15 jours apres la réception du chantier, faute de quoi il sera

automat

iguement appliqué les pénalités de retard prévues pour le dépassement du délai de chantier. Le

dossier devra étre livré en 4 tirages papiers et 2 supports informatiques au format DWG et PDF.

Géoréférencement des réseaux

Le géoréférencement des conduites enterrées est du ressort du Titulaire. Les mesures devront permettre
d’obtenir la classe de précision A, pour 'ensemble des réseaux posé dans le cadre du marché.
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11.5

Le titulaire du marché effectuera des opérations d’auto contréle sur la cohérence des données produites.
Quel que soit la méthode employée, les points fournis par le maitre d’'ouvrage devront étre utilisés pour le
rattachement, ou au moins comme points de contréle.

Le report des réseaux rencontrés lors de la reconnaissance, avec positionnement en X, Y et Z est une
prestation qui sera réalisée par I'entreprise attributaire du présent marché.

Le titulaire du marché devra utiliser le géoréférencement en cohérence avec le plan topographique.

DEPOSE ET STOCKAGE SOIGNE

1.1.5.1 DEPOSE DE BARRIERE « ACCES POMPIER »

Les barrieres « acces pompier » seront déposées et transportées soigneusement vers un lieu au choix DU
Maitre d’ceuvre sous la responsabilité de I'Entrepreneur. La prestation comprend la dépose de un ou de
deux éléments, ainsi que la démolition des massifs, la dépose des supports, le chargement, le transport et
la mise en dépbts en un lieu de stockage.

DEPOSE ET REPOSE DE MATERIEL ISSU DU SITE

1.1.6.1 PANNEAU DE SIGNALISATION « STOP »

L’Entreprise doit le déplacement de panneau de signalisation « STOP ». La position définitive sera définie
par le Maitre d’CEuvre.

La prestation comprend :

« Le démontage et dépose soignée de poteaux en bois et éléments présent sur 'emprise des futurs
ouvrages,

» La coupure éventuelle de tous réseaux aprés accord u Maitre d’ceuvre et des concessionnaires,

* L’enlévement et I'évacuation au service technique de la commune,

* Le comblement des excavations,

« Ladémolition des massifs, la dépose des supports, le chargement, le transport et la mise en dépdt
soigné en un lieu défini par le Maitre d’ceuvre en vue de la repose éventuelle sur le chantier,

» Leterrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,

+ Lafondation en béton B20,

* Le scellement et toutes sujétions de main d’ceuvre,

» Brides, colliers et boulons de fixation du panneau

1.1.6.2 DEPLACEMENT DE BLOC ROCHEUX
L’Entreprise doit I'enléevement et le replacement de blocs calcaires. La prestation comprend notamment :

» Le chargement, le transport et la mise en dép6t provisoire en un lieu défini par le Maitre d’ceuvre,
* Lerechargement et la mise en ceuvre par engins mécaniques des blocs
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CHAPITRE 2 : TERRASSEMENT

2.1

211

DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

GENERALITES

Les Travaux a réaliser dans le cadre de ce chapitre concernent les terrassements pour la réalisation des
plates-formes de voirie

Le décapage de terre végétale,

Les terrassements en déblai pour la réalisation de la plate-forme,
La mise en place de terre végétale dans les espaces verts,

La démolition de trottoir,

Le compactage de fond de forme,

L’Entrepreneur reconnait avoir apprécié toutes les difficultés et les servitudes résultants d’'une parfaite
reconnaissance du terrain.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1.2.1 NATURE DU SOL

Les entreprises sont informées que la définition des prix de terrassements comprend I'exécution en terrain
de toute nature.

2122 IMPLANTATION

L’Entrepreneur sera responsable de I'implantation altimétrique et en plan des plates-formes. L’Entrepreneur
devra la réalisation des plans d’exécution des terrassements et devra les faire approuver par le Maitre
d’'CEuvre. Il fera exécuter a ses frais les implantations par un géométre. Toutes les cOtes portées sur le plan
de voirie devront étre vérifiées par I'Entrepreneur, il sera tenu de signaler toutes erreurs ou omissions au
bureau d’études, faute de quoi il devra les adaptations et les modifications nécessaires a la réalisation du
projet sans qu'il puisse arguer d’une plus-value ou d’'une faute quelconque envers 'auteur du plan de voirie.
Lors de ses terrassements, I'Entrepreneur sera censé avoir recueilli tous les renseignements qui lui auront
été nécessaires pour exécuter ses ouvrages.

2123 PROTECTION ET DEVOIEMENT DE RESEAUX ET D’OUVRAGES EXISTANTS
L’Entrepreneur devra toutes les protections nécessaires des ouvrages existants pendant la durée du
chantier ainsi que la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la remise en état des parties dégradées
(public et privée) et le nettoyage des voies au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

Toutes les précautions seront prises lors des terrassements pour éviter tout accrochage ou détérioration de
réseaux existants. S’il venait a exister des réseaux sur 'emprise des terrassements, ils seraient déplacés
ou dévoyés ou obturés selon leur utilité sans avenant au marché initial.

2124 OUVRAGES RECONTRES DANS LES FOUILLES

L'Entrepreneur devra, sans supplément de prix, la démolition de tous les ouvrages rencontrés dans les
fouilles, tels qu'anciennes maconneries, canalisations, tuyauteries, etc... Quels que soient les moyens mis
en ceuvre pour effectuer lesdites démolitions.

Ces ouvrages seront arasés en fond de fouilles.

Aucune magonnerie, canalisations, tuyauterie etc... Rencontrées dans les fouilles ne devront étre démolies
sans qu'une enquéte ait donné la certitude qu'elle ne fait pas partie d'installations organisées, présentant
un caractére de propriété ou d'utilité publique.

D'une fagon générale, il devra tous les travaux nécessaires pour I'exécution des plateformes suivant les
plans de terrassement.
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Toute découverte fortuite a caractére archéologique ou historique, effectuée a 'occasion des travaux, devra
étre déclarée au Service Régional de I'Archéologie de PACA Bat. Austerlitz, 21 allée Claude Forbin, CS
80783 13652 Aix-en-Provence cedex 1, en application de I'Article 14- Titre 3 de la Loi du 27 septembre
1941.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1.3.1 PLAN DE CONTROLE

Suivant les prescriptions des articles 3 et 4 du fascicule 25 du CCTG, I'entreprise doit reconnaitre I'état de
la forme et effectuer les travaux de remise en état. L’'Entrepreneur devra se conformer aux instructions
données sur place par le Maitre d’'CEuvre. Il devra le prévenir de tous ses essais et épreuves 4 jours
ouvrables a l'avance. Il devra lui réserver toutes les facilités pour qu’il puisse contréler I'exécution des
travaux. Tous les contrbles seront obligatoirement réalisés par un Laboratoire National indépendant de
'entreprise.

2132 CONTROLE DES MATERIAUX

L’Entrepreneur doit réaliser des essais sur les matériaux extraits pour une classification RTR. (1 pour 300
m3)

* Analyse granulométrique,

» Equivalent de sable,

« Limites d’Atterberg,

« Teneur en eau,

* Examen visuel,

» Essai Proctor,

» Teneur en matiéres organiques.

Il devra réaliser des planches d’essais pour les sols dits évolutifs non repris par la classification RTR, il devra
alors fournir :

* Un rapport sur les essais effectués au laboratoire de chantier et sur planches d’essais,
* Une fiche de prescriptions techniques de compactage,
e Une fiche du matériel de mise en ceuvre.

2.1.3.3 CONTROLE DE LA MISE EN PLACE
Les différentes méthodes seront adaptées au matériau a mettre en place et a la nature de l'ouvrage.

+ Méthode Q/S (Q = Volume mis en ceuvre en m3 mesuré aprés compactage S = Surface balayée
par 'engin de compactage en m?),

« Contr6le de densité mis en place,

« Contr6les contradictoires (si la mise en ceuvre présente des défectuosités),

+ Essais de laboratoires,

» Contr6le de la portance et de compacité

= Terrain meuble Granulométrie Teneur en eau Essai Proctor CBR Classification RTR Densité
au Gamadensimeétre type DR,
=  Couche de forme Densité au Gamadensimeétre type DR Déformabilité a la plaque D 600
Coefficient de restitution,
= Remblais en grande masse Densité au Gamadensimétre type DR Déformabilité a la plaque
D 600,
Les valeurs suivantes devront étre atteintes :
Déformabilité a la plaque D 600 1 essai tous les 150 m2 :
=  EV2/EV1 <2,
=  EV2>30 MPa pour les circulations piétonnes,
=  EV2>60 MPa pour les circulations de véhicules.

» Coefficient de Westergard K>6,

« Densité séche supérieure ou égale a 95% de I'optimum Portor normal. Les couches de formes ou
couches compactées ne seront considérées comme bonnes que si, au plus une mesure de densité
séche est inférieure au minimum prescrit. Un contr6le final sera établi sur la totalité du remblai par
des essais de pénétration statique ou dynamique.
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2134 RECEPTION PLATEFORME VOIRIE

Un essai a la plaque par 150m?2 de plateforme sera réalisé sur les circulations par I'entreprise. Le nombre
d’essai pourra étre augmenté si nécessaire par la Maitrise d'CEuvre. Les essais devront faire apparaitre un
module de Westergaard de 60 MPa minimum avec EV2/EV1<2.1.
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2.2

2.21

2.2.2

223

224

2,25

DESCRIPTION DES TRAVAUX

DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE SUR UNE EPAISSEUR VARIANTE

L’Entrepreneur doit procéder au décapage de la terre végétale par engins mécaniques, sur une épaisseur
variante, y compris le chargement éventuel, le transport et la mise en dépbts dans le périmétre du chantier,
en vue de la réutilisation.

REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME

La prestation s’applique au réglage et compactage du fond de forme y compris, si nécessaire, la fourniture
et le transport de I'eau d’arrosage.

DEMOLITION

2.2.3.1 TROTTOIR EN ENROBES

Apres constat avec le Maitre d’CEuvre, les trottoirs en enrobé situés dans I'emprise des travaux seront
démolis sur une épaisseur définie par les nouvelles structures et le calage altimétrique. Les déblais seront
évacués en décharge par I'Entrepreneur. L'entreprise doit la démolition de chaussée et trottoirs jusqu’au
fond de fouille défini par le maitre d’ceuvre.

La prestation comprend :

» Ladécoupe du revétement aux engins mécaniques (enrobés)

» Le terrassement de la couche de fondation de la chaussée existante, jusqu’au fond de fouille

» Le chargement, le transport, le déchargement des produits de démolition a la décharge publique
choisir par I'entrepreneur et agréée par le Maitre d’CEuvre

» Toutes sujétions de Main d’CEuvre

TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

2241 TERRASSEMENT EN DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTES NATURES

Les terrassements seront a entreprendre dans des formations présentant globalement des résistances
mécaniques faibles, et les terrains seront extraits a 'aide de matériels traditionnels, de type pelle mécanique.

Les techniques et les matériels seront adaptés aux sols rencontrés et conformes aux dispositions RTR et
au fascicule N°2 du CCTG. Les matériaux nobles seront stockés sur site pour étre réutilisés et les autres
seront évacués a la décharge de classe appropriée sauf stipulation différente du Maitre d’CEuvre.

Les travaux comprennent :

* Le piquetage,

« L’extraction et le chargement des matériaux,

» Letransport a la décharge choisie par I'entrepreneur et agréée par le Maitre d’CEuvre,

» La protection contre les eaux, et la protection des fouilles,

« Le nivellement, le réglage, le compactage du fond de fouille ainsi que des terrassements manuels
a proximité des réseaux, ouvrages ou équipements divers, plantations, etc.

Les quantités a prendre en compte seront déterminées suivant les profils en travers.
Tous les déblais seront évacués et étalés sur le terrain en limite supérieure.

TERRASSEMENTS EN REMBLAIS

2.2.51 REMISE EN PLACE DES TERRES ISSUES DU DECAPAGE
Elle aura les caractéristiques suivantes :

»  Caractéristiques granulométriques :
. Passage au tamis de 25 mm = 100% ;
. Passage au tamis de 25 mm et retenu au tamis de 5 mm = 3% ;
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= Passage au tamis de 5 mm et retenu aux mailles de 0,15 mm = 40 a 60% ;
= Passage au tamis 0,15 mm = 40 a 50%.

« Composition minéralogique :
= Argile et limon (0 2 0,02 mm) : 20 & 30% ;
= Sable de riviére fin et grossier (0,022 2 mm) : 50 4 70 % ;
= Calcaire:5a12%;
=  Humus : supérieur a 5 %.

«  Composition chimique :
= Potasse :2 % ;
=  Azote:1%;
=  Acide phosphorique : 1 % ;
=  Chaux carbonatée : 10 %.

En cas de litige sur la qualité du mélange terreux, le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter
aux frais de [I'Entrepreneur toute analyse physique et chimique qui Ilui paraitra nécessaire,
I'approvisionnement du chantier étant alors différé jusqu’a la communication des résultats de I'analyse.

Cette analyse sera réalisée par un laboratoire agréé afin de déterminer le cas échéant les apports
nécessaires a un mélange terreux de qualité.

L’échantillon utilisé sera constitué d’'un mélange de plusieurs prélévements de volumes identiques répartis
sur 'ensemble soit de la surface, soit du volume, du lieu d’approvisionnement.

En regle générale, il sera procédé a une analyse a raison d’un test pour 100 m3 de terre végétale.
L'analyse chimique devra mettre en évidence les dosages calcaires actif et total ainsi que les teneurs N.P.K.

Toute terre présentant des résultats d’analyse différents de plus de 10 % des normes citées précédemment
sera considérée comme terre de deuxieme qualité.

Il sera tenu compte des résultats de cette analyse pour définir la constitution définitive de la fumure
organique.

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer la protection et de procéder a la fertilisation de la terre végétale.

Le choix des produits fertilisants et phytosanitaires sera effectué par I'Entrepreneur et soumis a I'agrément
du Maitre d’CEuvre.

Ces produits devront respecter la réglementation en vigueur et répondre aux normes existantes définies par
l'article 1.1.3. du fascicule 35 du C.C.T.G.

L’Entreprise doit la mise en place de terre végétale. La prestation comprend :

» Lamise en ceuvre de terre végétale issue de décapage et stocké sur site de bonne qualité exempte
d’'impuretés et de cailloux, riche en matiéres organiques,

» La mise en ceuvre uniquement par temps sec selon les épaisseurs définies ci-apres,

» Le travail du sol comprenant 'ameublissement et I'émiettage, le nivellement fin du terrain a +/- 2cm
avec crantage pour les talus, I'épierrage et I'évacuation des déchets supérieurs a 5 cm de diametre

» Toutes sujétions de piquetage, d'implantation et de régalages soignés, de transport.
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CHAPITRE 3 : VOIRIE

3.1

3.1.2

DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

GENERALITES

Les travaux de ce chapitre comprendront :

* La découpe d’enrobés,

« Le traitement du sol en place a la chaux,

» Laréalisation des revétements de surface et des structures de fond de forme,
* Lafourniture et la mise en place des bordures et caniveaux,

Les indications données ci-dessous ne préjugent en rien des travaux a exécuter. L’entreprise reste libre des
dispositions a adopter.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Tous les matériaux utilises proviendront d’'usines ou de carrieres agrées par le maitre d’ceuvre et répondront
aux prescriptions du CCTG. lls seront pris par I'entrepreneur a ses frais chez les fournisseurs sans que le
maitre d’ouvrage n’ait a intervenir. lls rempliront les conditions exigées par les organismes de normalisation
et par les instructions ministérielles en vigueur. Dans les 20 jours suivants du marché, I'entrepreneur devra
soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre les caractéristiques des matériaux qui répondent aux clauses
techniques. lls seront regus et examinés provisoirement avant I'emploi. L’entrepreneur devra tenir a
disposition un dossier technique contenant la définition, provenance et nature des produits utilisés.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1.3.1 STRUCTURE DE VOIRIE / TROTTOIRS EN ENROBES

»  Béton bitumineux
Le parc d’engins de transport devra avoir la capacité suffisante pour alimenter en continu 'atelier
de répandage. Les véhicules de transport devront étre équipés de bennes métalliques bachées en
permanence dont la hauteur du porte-a-faux arriere est tel qu’il n’y ait aucun contact avec le
finisseur. Avant le chargement, les bennes devront étre nettoyées de tout corps étranger, et pourront
étre enduit d’huile ou de savon. Les camions utilisés pour I'alimentation devront satisfaire aux
prescriptions du code de la route et en particulier aux articles R55, 56,57 et 58. L’Entrepreneur
devra procéder a un balayage et nettoyage de la surface de la couche de base revétue de sa couche
d’accrochage si la mise en ceuvre des enrobés n’est pas effectuée le méme jour que les phases
précédentes. Les enrobés seront répandus a une température minimale de 130° ; ce seuil sera
relevé de 10% en cas de temps froid ou venteux. Les enrobés ne devront étre répandus que lorsque
I'état de la chaussée et les conditions atmosphériques sont compatibles. La surface de la chaussée
doit étre séche, la mise en ceuvre est interdite lorsque la température relevée le matin a 7 heures
est inférieure a 5° (cette température est augmentée de 10° en cas de pluie ou de vent). Si les
conditions météorologiques changent pendant le transport des enrobés, ceux-ci peuvent étre
répandus avec I'autorisation du Maitre d’CEuvre. Les matériaux qui sont chargés soit dans le camion,
soit dans le finisseur, soit répandus a une température incompatible seront refusés et ne seront pas
payés a I'Entrepreneur. Pour les parties inaccessibles au finisseur les enrobés seront mis en ceuvre
a la main avant refroidissement et ségrégation. Le compactage sera assuré par un compacteur a
pneus ayant une charge par roue supérieure ou égale a deux tonnes et un rouleau tandem de six
tonnes minimums. Les pneus du compacteur seront maintenus a températures. Les caractéristiques
suivantes devront étre atteintes :

» Fluage inférieur a 3.5 mm

= Stabilité Marshall > a 800 kg

» Pourcentage de vide <6% aprés 1 mois de circulation
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Il est compris dans la présente prestation la mise a niveau des bouches a clés et des différents
regards.

Les bétons bitumineux seront fabriqués a I'aide d’'une centrale de malaxage continue (catégorie c)
et de classe 3 telle que définie a I'art. 8 du fascicule N°27 du CCTG et le mélange sera conforme
aux normes NF EN 13108-1 et NF EN 13108-8.

+ Granulats
Les caractéristiques des granulats seront conformes aux normes NF EN 13043 et XP P 18-545. Les
matériaux proviendront de carriéres et d’'usines agréées par le Maitre d’CEuvre. Les granulats seront
du type non gélif ou G<10%. La température des granulats a I'’entrée du malaxeur devra étre > 135°.
La teneur en eau devra étre inférieure a 0.5%. Les matériaux seront de la classe 0/10.

* Fines d’apport
Le dosage et le stockage des fines d’apport doivent répondre aux dispositions de l'art. 6.3 du
fascicule N°27 du CCTG Deux silos au minimum permettront le stockage avec une capacité de 2 J
de production. Les silos doivent porter les indications suivantes :
= Lacontenance
Le pourcentage de fines d’apport sera fonction de la formule utilisée.
= Liant
Le dosage en liant se fera soit au poids soit par le volume. Il sera conforme au fascicule N°24
du CCTG. Un débitmetre sera installé. Le bitume d’enrobage sera de qualité : Bitume routier
40/50 ou 60/70.
= Dopes et activant
L’emploi de dopes et activant n’est pas prévu sauf accord du Maitre d’CEuvre.

3.1.3.2 COUCHE D’ACCROCHAGE

La couche d’accrochage sera réalisée a partir d’'une émulsion de bitume a raison de 300 g/m2 de bitume
résiduel. Le bitume de base est un bitume pur de pénétration 80/100 conforme aux dispositions du fascicule
N°24 DU CCTG.

Elle sera réalisée entre la couche de base et la couche de roulement le plus t6t possible pour étancher celui-
ci. Elle devra étre exécutée a la fin de la journée correspondant au dernier compactage du corps de
chaussée. La circulation sera interrompue pendant 48 h.

3.1.3.3 COUCHE D'IMPREGNATION

La couche d’imprégnation est réalisée avant la mise en ceuvre du BBSG, sur la couche de grave non
traitées.

Elle est constituée par du liant hydrocarboné (émulsion cationique de bitume dosée a 65%) et du gravillon
4/6.

La mise en ceuvre sera réalisée a la répandeuse en avant du finisseur mais a une distance n’excédant pas
100 metres. Le répandage d’émulsions cylindrées a raison de 1.3kg/m2 et du gravillon a raison de 77.51/mz.
Toutes les dispositions seront prises par I'entreprise pour que ces couches d’imprégnation soient
constituées par un film mince et continu de liant recouvrant la totalité de la chaussée devant recevoir le
revétement.

3.1.3.4 GEOTEXTILE ANT-CONTAMINANT

La sous couche est constituée par un textile anti-contaminant non tissé en polyester, polypropyléne ou
polyamide de préférence aiguilleté ayant les caractéristiques suivantes :

» Résistance a la rupture supérieure a 55 daN (NF07001)

» Allongement a la rupture supérieure a 50 % (NF07001)

» Résistance a la déchirure annoncée supérieure a 15 daN (NF37 104)

* Perméabilité a I'eau supérieure a 300 I/m?/s sous 0,05 bars

» Poids supérieur ou égal a 150 g/m?
Le textile sera mis en place aprés que les remblaiements de tranchées diverses auront été réalisés. Dans
le cas ou des tranchées seraient rouvertes apres la pose du textile, il sera procédé a la fermeture par la
mise en place d'un nouveau textile.
Dans tous les cas, les lés devront avoir un recouvrement de 0,50 m entre eux.
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3.1.3.5 BETON

Les bétons seront conformes aux exigences du Maitre d’'Ouvrage.

+ Ciment
Les ciments employés proviendront d’'une marque agréée par le Directeur de Travaux. Le produit devra
satisfaire aux normes AFNOR 15.301-302 et au fascicule du CCTG. Le ciment employé sera du type CPJ
45 ou CPA 300/350 NFP 15.302.

» Eau de gachage
Elle devra satisfaire au fascicule N°65 du CCTG et a la norme AFNOR P 18.3083.

» Granulats et sables
lIs devront répondre aux normes AFNOR NFP 18.301-302-304-310-311. La granulométrie des plus gros
éléments est de 3/8 pour le béton désactivé et 10/15 pour le béton hydraulique. Les sables fins seront du
type de riviere lavé 0/4 sans matiére schisteuse, ayant un équivalent de sables ES>60. La quantité
d’éléments fins devra étre éliminée par décantation et étre inférieure a 5%. Les sables pour béton devront
avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 33 < a 10%. Les sables pour mortier devront
avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 35< a 10%. La proportion maximale en poids
de granulats au lavage au tamis de 2 mm sera < a 2%.

* Armatures
Les aciers de la nuance Fe E 40 A, Fe E 24 ou HA (Haute adhérence) seront utilisés. lls seront conformes
aux normes NFP 35-015 a 022. Les dallages seront armés par treillis soudé dimensionné selon le trafic au
droit de la zone. Les béches seront renforcées par la mise en place de Tor de 10. Une note de calcul sera
fournie 15 jours avant le début des ouvrages.

* Adjuvant et produits de cure
L’emploi des adjuvants et de produits de cure doit étre soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre. Les
retardateurs de prise sont a éviter. L’'emploi d’entraineur d’air et de plastifiant est indispensable.

» Coffrages
A I'exception des chantiers dont la mise en ceuvre est effectuée a I'aide d’une machine a coffrage glissant,
l'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en ceuvre du béton.
Les coffrages peuvent étre des éléments en bois, en tdle d’acier, des bandes d’éléments modulaires (cas
d'un Calepinage). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces devant
demeurer cachées, des coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrages spéciaux (coffrages avec
clef) pour joints de construction.

» Caractéristiques

La formulation du béton proposée par I'entreprise devra respecter, lors de I'épreuve de I'étude de
formulation, les caractéristiques physiques et mécaniques suivantes :

= L’air occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est conforme au tableau NA-F1
de la norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes d’exposition XF2 ou XF4. La
teneur en air occlus, mesurée selon la norme NF EN 12350-7, doit étre comprise entre 3 et 6 %.

» |’affaissement au cone : 10 cm + 2 cm (norme NF EN 12350-2 ou équivalent).

= La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes NF EN
13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par I'essai de compression,
conformément a la norme NF EN 12390-3*.

» Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique a atteindre a 28 jours,
exprimées par les valeurs caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriques de dimensions
conformes a la norme NF EN 12390-1. Les valeurs prescrites doivent étre choisies dans I'une ou
l'autre des colonnes du tableau.

= Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique a 28 jours.

Catégorie Classe en 0102n318:)e_g§ion (NF EN Classa d gggg_%g)e (NF EN
6 C38 33
5 C32 527
4 C29 S2.4
3 C25 520
2 C20 Sk
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»= Le béton doit avoir une résistance en fendage de 2,7MPa a 28 jours pour les zones piétonnes et
3.3MPa a 28 jours pour les zones circulées.

» Fabrication et transport du béton

» Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF P 98-730 : débit 50m3/h.
La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi.

» La centrale sera soumise par I'entreprise a I'acceptation du Maitre d’CEuvre.

= Dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, on choisira de préférence une centrale disposant
du droit d’'usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministére de 'Equipement).
Le béton produit sera conforme a la norme NF EN 206-1.

. Epreuves de convenance
= Epreuve de convenance de fabrication

L’épreuve de convenance de fabrication est a la charge du présent lot.

Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170.

En cas d'utilisation d’un béton provenant d’'une centrale titulaire du droit d’'usage de
la marque NF, il n’y aura pas de convenance de fabrication.

= Epreuve de convenance de mise en ceuvre

L’épreuve de convenance de mise en ceuvre est a la charge du présent Lot.

Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170.

Trois planches de référence de dimension : 1 m x 1 m seront exécutées par
I'entreprise.

Pour les projets prévoyant la réalisation de béton désactivé, I'épreuve de convenance
comprendra en plus la mise en ceuvre du retardateur de prise.

 Mise en ceuvre du béton
= Conditions de mise en ceuvre

La mise en ceuvre du béton sera assurée par lissage manuel. Il pourra étre vibré
sans instance au droit des ferraillages.

En cas d'utilisation d’'une machine a coffrage glissant, celle-ci devra figurer sur la liste
d’aptitude.

La couche de béton sera répandue en pleine épaisseur, ou en deux couches aprés
acceptation du principe par le Moe.

En cas d’arrét de mise en ceuvre, I'entreprise réalisera un joint de construction dont
elle proposera les modalités d’exécution pour acceptation au Maitre d’CEuvre.

= Prise en compte des conditions météorologiques

L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre
les dispositions nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel.

Dans le cas d’un chantier important, 'Entrepreneur devra installer, & une hauteur d’un
metre du sol, a un point du chantier accepté par le Maitre d’CEuvre, un enregistreur
de température et d’hygrométrie.

Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de I'eau
du béton.

L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles que celles
définies dans le tableau ci-aprés :
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Précautions en fonction des conditions atmosphériques

Température
amblante | e 5320°C | De20a25°C | De25a30°C > 30°C
Hygrométrie
De 60 & 100 % Conditions normales de bétonnage Cure renforcée

Cure renforcée Bétonnage A partir
de 50 & 60 % Cure renforcéde | et armosage maintenu de 12 heures

de la plate-forme Cure renforcée et
Arrosage maintenu

de 40 & 50 % Bétonnage aprés de la plate-forme
12 heures

* Cure renforcée Cure renforcée et Pas de bétonnage

< 40 % * Arrosage maintenu arrosage maintenu Sans mMesures
de la plate-forme de la plate-forme spétclales

Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec
Le béton avant mise en place est & une température inférieure a 30°C. Si la température ambiante
est supérieure a 20°C ou si 'hygrométrie est inférieure a 50 %, deux précautions particuliéres sont
prises :

L’heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment utilisé,
pour éviter que le dégagement de chaleur lié a I'hydratation du ciment ne se produise au moment
des fortes chaleurs,
La cure du béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour les conditions
courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30°C, des dispositions particulieres de protection du
béton seront prises.

Bétonnage par temps froid
La température du béton avant mise en place est supérieure & 5 °C. Si la température ambiante est
inférieure a 5 °C, tout en étant supérieure a 0 °C, et s’il y a des risques de gel dans les 24 heures
qui suivent la mise en place du béton, des protections particulieres sont mises en place aprés
acceptation du Maitre d’CEuvre.

Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier a 7 heures du matin
sera inférieure a 0 °C.

Lorsque le béton est mis en ceuvre par temps froid et que la température peut descendre a 2 °C,
I'Entrepreneur doit disposer, le long de I'ouvrage a bétonner, soit de la paille, soit des paillassons,
soit des éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui sera utilisé pour empécher
le béton frais de geler. Le béton endommagé par le gel devra étre enlevé et remplacé et, cela aux
frais de 'Entrepreneur.

Bétonnage par temps humide
En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont
approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place.
En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue.

A la fin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit de cure
est effectué sur les zones dégradées ou non ftraitées, si le béton est trés dégradé, il est
immédiatement remplacé.

Bétonnage par grand vent
Dans le cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’a un dosage
double de celui prévu dans les conditions courantes.

Coffrages : pose et controle

La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité.
Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de I'eau du béton. lls sont fixés au sol a
l'aide de fiches dont 'espacement est inférieur a 1 m. Leur alignement ne doit pas s’écarter de plus de
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1 cm de l'alignement théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux
ou de bosses supérieurs a 3 mm sous la regle de 3 m. L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur la
nécessité de nettoyer, apres usage, les coffrages pour préserver leur systeme de réglage et ne pas les
alourdir inutilement.

Approvisionnement du béton

Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en ceuvre du béton fera I'objet d’'un suivi permanent
par I'entreprise avec consignation sur un registre spécial.

Mise en place du béton

Répartition du béton : L’Entrepreneur veillera a assurer une répartition homogéne du béton conformément
aux normes en vigueur.

Talochage et lissage du béton

Aprés la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de
cavités et de vagues. L’'emploi d’une lisseuse a main est fortement recommandé.

3.1.3.6

Joints
Schéma de jointoiement

- L’Entrepreneur doit réaliser 'ensemble des joints conformément au schéma de
jointoiement qu’il aura préalablement présenté au Moe pour validation conformément
a la norme NF P 98-170 ou équivalent.

Disposition des joints

- L’Entrepreneur disposera les joints de maniére a ne pas créer d’angles aigus ou de
resserrements.

- Lesjoints longitudinaux (paralléles a I'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si
la largeur de la voirie est supérieure a 4,5 m.

- L’espacement entre deux joints transversaux (a I'axe de la voirie) sera réalisé en
fonction de I'épaisseur de la dalle. Il ne doit pas étre supérieur a 25 fois I'épaisseur
de la dalle.

- Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, batiments, bouches d’égout...)
I'Entrepreneur devra réaliser un joint de désolidarisation.

- Apres chaque arrét de bétonnage, I'Entrepreneur réalisera un joint de construction.

Confection des joints

- Joints de retrait-flexion
Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage apres la
mise en ceuvre du béton dans une plage de 6 a 48 heures, en fonction des caractéristiques du
béton et de I'environnement climatique.
Les joints sciés sont réalisés a I'aide de scies circulaires. Le choix de la lame, la vitesse de coupe
et la vitesse d’avancement sont fixés en fonction de la dureté des granulats entrant dans la
composition du béton. La capacité de coupe (nombre de scies disponibles) est définie selon la
cadence maximale de bétonnage prévue sur le chantier. Lors des essais préalables sur la
planche d’essai, le Maitre d’CEuvre veillera particulierement au réglage des matériels de sciage
et a la qualité de leur conduite. Il convient de s’assurer de la mise a disposition sur le chantier
des machines de secours en cas de panne.
Les joints auront une profondeur de I'ordre de 1/4 a 1/3 de I'épaisseur de dalle béton.

Joints de dilatation

lls seront constitués d’'une fourrure en matiére compressible, de 10 a 20 mm d’épaisseur, placée
sur toute I'épaisseur de la dalle.

BETON DESACTIVE

Composants
Ciment

Les ciments employés proviendront d’'une marque agrée par le directeur de travaux. Le produit
devra satisfaire aux normes AFNOR 15.301-302 et au fascicule du CCTG. Le ciment employé
sera du type CPJ 45 ou CPA 300/350 NFP 15.302.
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» Eau de gachage.
Elle devra satisfaire au fascicule N°65 du CCTG et a la norme AFNOR P 18.303.

= Granulats et sables
lls devront répondre aux normes AFNOR NFP 18.301-302-304-310-311. La granulométrie des
plus gros éléments est de 3/8 pour le béton désactivé et 10/15 pour le béton hydraulique. Les
sables fins seront du type de riviere lavé 0/4 sans matiére schisteuse, ayant un équivalent de
sables ES>60.La quantité d’éléments fins devra étre éliminée par décantation et étre inférieure a
5%. Les sables pour béton devront avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de
module 33 < & 10%Les sables pour mortier devront avoir une proportion d’éléments retenus sur
le tamis de module 35< a 10%. La proportion maximale en poids de granulats au lavage au tamis
de 2 mm sera < a 2%.

* Armatures.

Les aciers de la nuance Fe E 40 A, Fe E 24 ou HA (Haute adhérence) seront utilisés. lls seront
conformes aux normes NFP 35-015 a 022. Les dallages seront armés par treillis soudé dimensionné
selon le trafic au droit de la zone. Les béches seront renforcées par la mise en place de tor de 10. Une
note de calcul sera fournie 15 jours avant le début des ouvrages.

» Adjuvant et produits de cure.
L’emploi des adjuvants et de produits de cure doit étre soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre. Les
retardateurs de prise sont a éviter. L'emploi d’entraineur d’air et de plastifiant sont indispensables.

» Caractéristiques

La formulation du béton proposée par I'entreprise devra respecter, lors de I'épreuve de I'étude de
formulation, les caractéristiques physiques et mécaniques suivantes.

L’air occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est conforme au tableau NA-F1 de
la norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes d’exposition XF2 ou XF4. La teneur en
air occlus, mesurée selon la norme NF EN 12350-7, doit étre comprise entre 3 et 6 %.

L’affaissement au céne : 10 cm £ 2 cm (norme NF EN 12350-2 ou équivalent).

La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes NF EN 13877-
1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par I'essai de compression, conformément
a la norme NF EN 12390-3*.

Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique a atteindre a 28 jours, exprimée
par les valeurs caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriqgues de dimensions conformes a
la norme NF EN 12390-1. Les valeurs prescrites doivent étre choisies dans 'une ou l'autre des colonnes
du tableau.

Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique a 28 jours

Classe en Classe de
TR T
12390-3) 12390-6)

6 C38 S3,3

5 C32 S2,7

4 C29 S2,4

3 C25 S2,0

2 C20 S1,7

6 C38 S3,3

Le béton doit avoir une résistance en fendage de 2,7MPa a 28 jours pour les zones piétonnes et
3.3MPa a 28 jours pour les zones circulées.

e Joints
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La prestation prévoit la réalisation des joints nécessaires aux phénomenes de retrait-flexion (joints
transversaux et longitudinaux).

Dans le cas de trottoir, 'emprise entre joint sera au maximum de 25 m? et la plus grande distance sera
au maximum de 3m.

La prestation intégre également la réalisation de 'ensemble des joints nécessaires a la réalisation du
dallage béton (joint de construction pour l'arrét du bétonnage entre autres, joint de dilatation et
d’isolation, etc....)

Le schéma de calepinage des joints sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation

Un joint de dilatation sera créé en périphérie de tout ouvrage de récupération des eaux de pluie (regard,
avaloir, etc....) implanté sur un revétement béton. Ce joint sera relié aux joints transversaux et
longitudinaux.

» Garnissage des joints
La prestation integre le garnissage des joints afin d’assurer I'étanchéité du revétement.
Le garnissage sera réalisé a partir d’'un matériau imperméable, déformable, résistant (notamment
vis-a-vis des agressions d’hydrocarbures) et adhérant aux parois du joint.

* Traitement de surface
La prestation prévoit :
» Le passage d’une toile de jute Iégérement humidifiée pour élimination de la laitance de surface et
I'eau de ressuage,
= |’application du produit de cure permettant d’éviter I'évaporation superficielle de I'eau (produit de
cure conforme a la norme NFP 98-170).

» Conditions de réalisation

Toutes les dispositions nécessaires a la réalisation et mise en ceuvre du béton seront inclues a la

prestation, entre autres :

» Disposition nécessaire pour bétonnage par temps froid (pas de bétonnage par température
inférieure a 5°C) ;

» Disposition de bétonnage par temps chaud (respect des conditions d'utilisation et d’application du
produit de cure) ;

» Disposition de bétonnage par temps de pluie (protection en polyéthyléne pour la partie de béton
trop fraiche pour résister aux atteintes des précipitations) ;

= Etc....

+ Coffrages

A I'exception des chantiers dont la mise en ceuvre est effectuée a I'aide d’'une machine a coffrage

glissant, l'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en ceuvre du béton.

Les coffrages peuvent étre des éléments en bois, en téle d’acier, des bandes d’éléments modulaires

(cas d’'un Calepinage). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces

devant demeurer cachées, des coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrages spéciaux

(coffrages avec clef) pour joints de construction.

»  Fabrication et transport du béton

Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF P 98-730 : débit 50m3/h. La
norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi.

La centrale sera soumise par I'entreprise a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, on choisira de préférence une centrale disposant du
droit d’'usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministére de I'Equipement). Le
béton produit sera conforme a la norme NF EN 206-1.

3.1.3.7 CONTROLE DES TRAVAUX
Les contréles et essais sont réalisés a la charge de I'Entrepreneur.

» Corps de chaussée
La densité seche devra étre supérieure a 95% de I'Optimum Proctor Modifié pour 95% des mesures. La
teneur en eau devra correspondre a celle de 'O.P.M. La tolérance de forme est de + ou—2 cm. Les contrbles
seront au nombre de 1 par 400 m3.

« Béton bitumineux
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Granularité : 1 pour 300 m3

Granularité : 1 pour 300 m3

Coefficient d’aplatissement : 1 pour 500 m?3

Pourcentage d’éléments < 1 mm : 1 pour 500 m?3

Contréle des dosages : 1 par demi-journée

Température du liant : 1 par demi-journée

Bitume : Indice de pénétration : 2 pour 250 T

Fines : Pourcentage <0.2 mm : 2 pour 250 T. Teneur en fines : 1 pour 500 T. Granulats :
Granulométrie : 1 pour 500 T. Equivalent de sable : 1 pour 500 T

e Controle des flashes (suivant la norme NFP 98-218-1)

Le coefficient d’irrégularité de surfagcage mesuré au via graphe sera inférieur a 5 pour une bande de 100 m.
La tolérance de nivellement est de + ou — 1 cm pour la couche de base et de fondation. La tolérance de
nivellement est de + ou — 0.5 cm pour la couche de liaison. La tolérance de nivellement est de + ou — 0.3
cm pour la couche de roulement.

* Bordures
=  Résistance et dosage du béton
= Alignement

« Béton

L’entreprise fournira les essais de compression sur les éprouvettes choisies par le Maitre d’CEuvre.

3.1.4 DIMENSIONNEMENT DES CHAUSSEES

Structures de chaussées :

Les différentes structures auront les compositions suivantes- Symboles utilisés :

» BBSG : Béton Bitumineux Semi Grenu
- BB :Béton Balayé

DB : Dalle Béton

» ST : Stabilisé

 GNT : Grave Non Traité

Les indications données ci-dessous ne préjugent en rien des travaux a exécuter. L’entreprise reste
libre des dispositions a adopter.

L'entrepreneur devra garantir et justifier du choix des structures de chaussée.

Elles doivent étre conformes aux exigences de voies utilisables par les services de secours et présenter les
caractéristiques suivantes :

» Force portante calculée pour un véhicule de 16T avec un maximum de 9T/essieu,

» Résistance au poingonnement = 80 N/cm? (8 bars).

- Voirie en enrobé :

» Géotextile anti-contaminant

« GNT 0/60 ép. =35 cm

e GNT0/31.5 ép. =25cm

« BBSG 0/10 classe 3 ép. =6 cm

- Trottoir en enrobé

« Géotextile anti-contaminant

« GNT 0/60 ép. =25 cm

« GNT0/31.5ép. =25cm

+ BBSG 0/6 classe 2 ép. =5 cm
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Trottoir en stabilisé

»  Géotextile anti-contaminant
« GNT 0/60 ép. =25 cm
 GNT0/31.5 ép. =25cm

e STép.=8cm

Dalle béton

» Géotextile anti-contaminant
« GNT 0/60 ép. =25 cm

e GNT0/31.5 ép. =25cm

« DBouBBép.=15cm

Dalle béton

»  Géotextile anti-contaminant
« GNT 0/60 ép. =25 cm

Bicouche

+ Géotextile anti-contaminant
« GNT0/31.5 ép. =30cm
* Imprégnation + bicouche
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Tous les matériaux utilisés proviendront d’'usines ou de carrieres agréées par le Maitre d’CEuvre et
répondront aux prescriptions du CCTG. lls seront pris par I'Entrepreneur a ses frais chez les fournisseurs
sans que le Maitre d’Ouvrage n’ait a intervenir. lls rempliront les conditions exigées par les organismes de
normalisation et par les instructions ministérielles en vigueurs. Dans les 20 jours suivants du marché,
'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre les caractéristiques des matériaux qui
répondent aux clauses techniques. lls seront regus et examinés provisoirement avant I'emploi.
L’Entrepreneur devra tenir a disposition un dossier technique contenant la définition, provenance et nature
des produits utilisés.

DECOUPE D’ENROBE

Le découpage des chaussées sera exécuté a la scie mécanique sur I'épaisseur des matériaux enrobés ou
en béton. La prestation comprend la découpe ainsi que le chargement ainsi que le transport a la décharge
choisir par I'entrepreneur et agréée par le Maitre d’CEuvre.

TRAITEMENT DU SOL EN PLACE A LA CHAUX

La prestation est effectuée au metre carré en place sur une épaisseur de 0.40m. L’Entreprise doit, apres
autorisation du Maitre d’CEuvre, 'amélioration de portance des sols par incorporation de produits proposés
a l'agrément du Maitre d’CEuvre. La prestation comprend notamment :

* Les essais laboratoire sur le matériau a traiter,

» Laréalisation d’'une étude de terrassements et la remise de ses conclusions techniques,

» L’amenée et le repliement du matériel de répandage et de malaxage,

» La fourniture, le stockage et I'épandage de la chaux (2% de la masse a traiter) et éventuellement
de l'eau,

* Le malaxage du mélange sur une épaisseur de 35 cm,

* Le compactage,

* La couche de cure (fourniture et répandage bitume fluidifié et mise en ceuvre gravillonnage en
surface granulat 6/10

* Les contréles a la dynaplaque a charge de I'entreprise, réalisés par un laboratoire externe a
I'entreprise et agréé par le Maitre d'ceuvre.

* L'implantation des essais sera déterminée en commun accord entre l'entreprise et le maitre
d'ceuvre. Un essai sera exécuté tous les 100 m2 de fond de forme (terrassement ou GNT). Ce fond
de forme devra, au minimum, avoir les qualités suivantes :

o Valeur de module de portance > a 30 MPa pour les équipements sportifs et > a 50 MPa
pour les voiries et parkings VL (les valeurs des modules mesurés doivent étre homogénes
et présenter un écart entre la valeur maximale et la valeur minimale inférieur a 5 MPa),

o Valeur EV2/EV1 inférieure ou égale a 2.

» La couche de grave devra pouvoir étre amené a une compacité supérieure a 95% de 'OPN Indice
CBR >6 Le Maitre d'CEuvre pourra aux frais de I'entrepreneur, faire reprendre le compactage dans
les zones insuffisamment compactées.

REVETEMENTS

o BETON BITUMINEUX

" Le parc d’engins de transport devra avoir la capacité suffisante pour alimenter en continu 'atelier
de répandage. Les véhicules de transport devront étre équipés de bennes métalliques bachées en
permanence dont la hauteur du porte-a-faux arriere est tel qu’il n’y ait aucun contact avec le
finisseur. Avant le chargement, les bennes devront étre nettoyées de tout corps étranger, et pourront
étre enduit d’huile ou de savon. Les camions utilisés pour I'alimentation devront satisfaire aux
prescriptions du code de la route et en particulier aux articles R55, 56,57 et 58. L’Entrepreneur
devra procéder a un balayage et nettoyage de la surface de la couche de base revétue de sa couche
d’accrochage si la mise en ceuvre des enrobés n’est pas effectuée le méme jour que les phases
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précédentes. Les enrobés seront répandus a une température minimale de 130° ; ce seuil sera
relevé de 10% en cas de temps froid ou venteux. Les enrobés ne devront étre répandus que lorsque
I'état de la chaussée et les conditions atmosphériques sont compatibles. La surface de la chaussée
doit étre séche, la mise en ceuvre est interdite lorsque la température relevée le matin a 7 heures
est inférieure a 5° (cette température est augmentée de 10° en cas de pluie ou de vent). Si les
conditions météorologiques changent pendant le transport des enrobés, ceux-ci peuvent étre
répandus avec 'autorisation du Maitre d’CEuvre. Les matériaux qui sont chargés soit dans le camion,
soit dans le finisseur, soit répandus a une température incompatible seront refusés et ne seront pas
payés a I'Entrepreneur. Pour les parties inaccessibles au finisseur les enrobés seront mis en ceuvre
a la main avant refroidissement et ségrégation. Le compactage sera assuré par un compacteur a
pneus ayant une charge par roue supérieure ou égale a deux tonnes et un rouleau tandem de six
tonnes au minima. Les pneus du compacteur seront maintenus a températures. Les caractéristiques
suivantes devront étre atteintes :
- Fluage inférieur a2 3.5 mm
- Stabilité Marshall > a 800 kg
- Pourcentage de vide <6% aprés 1 mois de circulation
= |l est compris dans la présente prestation la mise a niveau des bouches a clés et des différents
regards
» Les bétons bitumineux seront fabriqués a 'aide d’'une centrale de malaxage continue (catégorie c)
et de classe 3 telle que définie a 'art. 8 du fascicule N°27 du CCTG et le mélange sera conforme
aux normes NF EN 13108-1 et NF EN 13108-8.
=  Granulats :

Les caractéristiques des granulats seront conformes aux normes NF EN 13043 et XP P 18-545. Les
matériaux proviendront de carriéres et d’'usines agréées par le Maitre d’CEuvre. Les granulats seront du type
non gélif ou G<10%. La température des granulats a I'entrée du malaxeur devra étre > 135°. La teneur en
eau devra étre inférieure a 0.5%. Les matériaux seront de la classe 0/10.
» Fines d’apport :

Le dosage et le stockage des fines d’apport doivent répondre aux dispositions de 'art. 6.3 du fascicule N°27
du CCTG Deux silos au minimum permettront le stockage avec une capacité de 2 J de production. Les silos
doivent porter les indications suivantes :

- Lacontenance :
Le pourcentage de fines d’apport sera fonction de la formule utilisée.

- Liant:
Le dosage en liant se fera soit au poids soit par le volume. |l sera conforme au fascicule N°24 du CCTG. Un
débitmetre sera installé. Le bitume d’enrobage sera de qualité : Bitume routier 40/50 ou 60/70.

- Dopes et activant :
L’emploi de dopes et activant n’est pas prévu sauf accord du Maitre d’CEuvre.

3.2.3.1 Béton bitumineux a chaud BB 0/10 pour plateforme ép.4cm

L’Entreprise doit, a la tonne, la fourniture et la mise en ceuvre de béton bitumineux 0/10 sur une épaisseur
minimum de 0.04 m. La prestation comprend :

» Lesfrais d'installation de centrale, la fabrication, le transport, le réglage mécanique, le compactage,
toutes sujétions de mise en ceuvre manuelle pour finitions, le cylindrage.

Les quantités a prendre en compte résultant des tickets de pesée prélevés au chantier de mise en ceuvre a
chaque arrivée de camion par le représentant de I'entreprise et remis chaque jour au Maitre d’CEuvre.

La formulation et ses éléments techniques justificatifs seront communiqués au Maitre d’CEuvre au moins 3
semaines avant le chantier pour agrément.

3.2.3.2 Béton bitumineux a chaud BB 0/6 pour plateforme ép.3cm

L’Entreprise doit, a la tonne, la fourniture et la mise en ceuvre de béton bitumineux 0/6 sur une épaisseur
minimum de 0.03 m.
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La prestation comprend :

» Lesfrais d'installation de centrale, la fabrication, le transport, le réglage mécanique, le compactage,
toutes sujétions de mise en ceuvre manuelle pour finitions, le cylindrage.

Les quantités a prendre en compte résultant des tickets de pesée prélevés au chantier de mise en
ceuvre a chaque arrivée de camion par le représentant de I'entreprise et remis chaque jour au Maitre
d’'CEuvre.

La formulation et ses éléments techniques justificatifs seront communiqués au Maitre d’CEuvre au moins
3 semaines avant le chantier pour agrément.

3.2.3.3 Béton bitumineux a chaud BB 0/6 pour I'entrée ép.5cm

L’Entreprise doit, a la tonne, la fourniture et la mise en ceuvre de béton bitumineux 0/6 sur une épaisseur
minimum de 0.05 m.

La prestation comprend :

» Lesfrais d'installation de centrale, la fabrication, le transport, le réglage mécanique, le compactage,
toutes sujétions de mise en ceuvre manuelle pour finitions, le cylindrage.

Les quantités a prendre en compte résultant des tickets de pesée prélevés au chantier de mise en
ceuvre a chaque arrivée de camion par le représentant de I'entreprise et remis chaque jour au Maitre
d’'CEuvre.

La formulation et ses éléments techniques justificatifs seront communiqués au Maitre d’CEuvre au moins
3 semaines avant le chantier pour agrément.

o REVETEMENT BETON
Les bétons seront conformes aux exigences du Maitre d’'Ouvrage.

+ Ciment:
Les ciments employés proviendront d’'une marque agréée par le Directeur de Travaux. Le produit devra
satisfaire aux normes AFNOR 15.301-302 et au fascicule du CCTG. Le ciment employé sera du type CPJ
45 ou CPA 300/350 NFP 15.302.

» Eaude gachage :
Elle devra satisfaire au fascicule N°65 du CCTG et a la norme AFNOR P 18.303.

« Granulats et sables :

lIs devront répondre aux normes AFNOR NFP 18.301-302-304-310-311. La granulométrie des plus gros
éléments est de 3/8 pour le béton désactivé et 10/15 pour le béton hydraulique. Les sables fins seront du
type de riviere lavé 0/4 sans matiére schisteuse, ayant un équivalent de sables ES>60. La quantité
d’éléments fins devra étre éliminée par décantation et étre inférieure a 5%. Les sables pour béton devront
avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 33 < a 10%. Les sables pour mortier devront
avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 35< a 10%. La proportion maximale en poids
de granulats au lavage au tamis de 2 mm sera < a 2%.

e Armatures :

Les aciers de la nuance Fe E 40 A, Fe E 24 ou HA (Haute adhérence) seront utilisés. lls seront conformes
aux normes NFP 35-015 a 022. Les dallages seront armés par treillis soudé dimensionné selon le trafic au
droit de la zone. Les béches seront renforcées par la mise en place de Tor de 10. Une note de calcul sera
fournie 15 jours avant le début des ouvrages.

e Adjuvant et produits de cure :
L’emploi des adjuvants et de produits de cure doit étre soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre. Les
retardateurs de prise sont a éviter. L’'emploi d’entraineur d’air et de plastifiant est indispensable.

+ Coffrages :
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A I'exception des chantiers dont la mise en ceuvre est effectuée a I'aide d’'une machine & coffrage glissant,
l'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en ceuvre du béton.

Les coffrages peuvent étre des éléments en bois, en téle d’'acier, des bandes d’éléments modulaires (cas
d'un Calepinage). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces devant
demeurer cachées, des coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrages spéciaux (coffrages avec
clef) pour joints de construction.

» Caractéristiques :
La formulation du béton proposée par I'entreprise devra respecter, lors de I'épreuve de I'étude de
formulation, les caractéristiques physiques et mécaniques suivantes :

= Lair occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est conforme au tableau
NA-F1 de la norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes d’exposition XF2
ou XF4. La teneur en air occlus, mesurée selon la norme NF EN 12350-7, doit étre comprise
entre 3 et 6 %.

=  |’affaissement au céne : 10 cm £ 2 cm (norme NF EN 12350-2 ou équivalent).

= La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes
NF EN 13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par I'essai de
compression, conformément a la norme NF EN 12390-3*.

= Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique a atteindre a 28 jours,
exprimées par les valeurs caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriques de
dimensions conformes a la norme NF EN 12390-1. Les valeurs prescrites doivent étre
choisies dans I'une ou l'autre des colonnes du tableau.

=  Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique a 28 jours.

Catégorie Classe en 0102mpression (NF EN Classe de Fendage (NF EN
390-3) 12390-6)
6 C38 S3,3
5 C32 S2,7
4 C29 S2,4
3 C25 S2,0
2 C20 S$1,7

= Le béton doit avoir une résistance en fendage de 2,7MPa a 28 jours pour les zones piétonnes
et 3.3MPa a 28 jours pour les zones circulées.
«  Fabrication et transport du béton
= Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF P 98-730 : débit
50m3/h. La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi.
= La centrale sera soumise par I'entreprise a I'acceptation du Maitre d’CEuvre.
= Dans le cas d'utilisation de béton prét a 'emploi, on choisira de préférence une centrale
disposant du droit d'usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministere
de '’Equipement). Le béton produit sera conforme a la norme NF EN 206-1.
. Epreuvgs de convenance
=  Epreuve de convenance de fabrication
o L’épreuve de convenance de fabrication est a la charge du présent lot.
o Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170.
o En cas duutilisation d’'un béton provenant d’'une centrale titulaire du droit
] d’'usage de la marque NF, il n’y aura pas de convenance de fabrication.
= Epreuve de convenance de mise en ceuvre
o L’épreuve de convenance de mise en ceuvre est a la charge du présent Lot.
o Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170.
o Trois planches de référence de dimension : 1 m x 1 m seront exécutées par
I'entreprise.
o Pour les projets prévoyant la réalisation de béton désactivé, I'épreuve de
convenance comprendra en plus la mise en ceuvre du retardateur de prise.

Mise en ceuvre du béton :
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- Conditions de mise en osuvre

La mise en ceuvre du béton sera assurée par lissage manuel. Il pourra étre vibré sans instance au
droit des ferraillages.

En cas d'utilisation d’une machine a coffrage glissant, celle-ci devra figurer sur la liste d’aptitude.
La couche de béton sera répandue en pleine épaisseur, ou en deux couches apres acceptation du
principe par le Moe.

En cas d’arrét de mise en ceuvre, I'entreprise réalisera un joint de construction dont elle proposera
les modalités d’exécution pour acceptation au Maitre d’CEuvre.

- Prise en compte des conditions météorologiques

L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions
nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel.

Dans le cas d’'un chantier important, 'Entrepreneur devra installer, a une hauteur d’'un métre du sol,
a un point du chantier accepté par le Maitre d’CEuvre, un enregistreur de température et
d’hygrométrie.

Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de I'eau du béton.

L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles que celles
définies dans le tableau ci-aprés :

Température
amblante | e 5320°C | De20a25°C | De25a30°C > 30°C
Hygrométrie
De 60 & 100 % Conditions normales de bétonnage Cure renforcée

Cure renforcée Bétonnage A partir
de 50 & 60 % Cure renforcéde | et armosage maintenu de 12 heures

de la plate-forme Cure renforcée et
Arrosage maintenu

de 40 & 50 % Bétonnage aprés de la plate-forme
12 heures

* Cure renforcée Cure renforcée et Pas de bétonnage

< 40 % * Arrosage maintenu arrosage maintenu Sans mMesures
de la plate-forme de la plate-forme spétclales

- Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec :

Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30°C. Si la température ambiante
est supérieure a 20°C ou si 'hygrométrie est inférieure a 50 %, deux précautions particuliéres sont
prises :

L’heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment utilisé,
pour éviter que le dégagement de chaleur lié a I'hydratation du ciment ne se produise au moment
des fortes chaleurs,

La cure du béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour les conditions
courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30°C, des dispositions particulieres de protection du
béton seront prises.

- Beétonnage par temps froid :

La température du béton avant mise en place est supérieure a 5 °C. Si la température ambiante est
inférieure a 5 °C, tout en étant supérieure a 0 °C, et s’il y a des risques de gel dans les 24 heures
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qui suivent la mise en place du béton, des protections particulieres sont mises en place aprées
acceptation du Maitre d’CEuvre.

« Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier a 7 heures du matin
sera inférieure a 0 °C.

» Lorsque le béton est mis en ceuvre par temps froid et que la température peut descendre a 2 °C,
I'Entrepreneur doit disposer, le long de 'ouvrage a bétonner, soit de la paille, soit des paillassons,
soit des éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui sera utilisé pour empécher
le béton frais de geler. Le béton endommagé par le gel devra étre enlevé et remplacé et, cela aux
frais de I'Entrepreneur.

- Bétonnage par temps humide :

« En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont
approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place.

» Encas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue.

« Alafin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit de cure
est effectué sur les zones dégradées ou non traitées, si le béton est trés dégradé, il est
immédiatement remplacé.

- Bétonnage par grand vent :

» Dansle cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’a un dosage double
de celui prévu dans les conditions courantes.

- Coffrages : pose et contréle
La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité.

Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de I'eau du béton. lls sont fixés au sol a I'aide
de fiches dont 'espacement est inférieur a 1 m. Leur alignement ne doit pas s’écarter de plus de 1 cm de
l'alignement théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de bosses
supérieurs a 3 mm sous la reégle de 3 m. L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer,
apres usage, les coffrages pour préserver leur systeme de réglage et ne pas les alourdir inutilement.

- Approvisionnement du béton

Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en ceuvre du béton fera I'objet d’'un suivi permanent
par I'entreprise avec consignation sur un registre spécial.

- Mise en place du béton

Répartition du béton : L’Entrepreneur veillera a assurer une répartition homogéne du béton conformément
aux normes en vigueur.

- Talochage et lissage du béton

Aprés la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de
cavités et de vagues. L’emploi d’une lisseuse a main est fortement recommandé.

- Joints

e Schéma de jointoiement
=  L’Entrepreneur doit réaliser 'ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement
qgu’il aura préalablement présenté au Moe pour validation conformément a la norme NF P
98-170 ou équivalent.

« Disposition des joints

= L’Entrepreneur disposera les joints de maniére a ne pas créer d’angles aigus ou de
resserrements.

= Les joints longitudinaux (paralléles a 'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la
largeur de la voirie est supérieure a 4,5 m.

= L’espacement entre deux joints transversaux (a I'axe de la voirie) sera réalisé en fonction de
I'épaisseur de la dalle. Il ne doit pas étre supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle.

= Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, batiments, bouches d'égout...)
I'Entrepreneur devra réaliser un joint de désolidarisation.
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=  Apres chaque arrét de bétonnage, I'Entrepreneur réalisera un joint de construction.

- Confection des joints

» Joints de retrait-flexion

= Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage apres
la mise en ceuvre du béton dans une plage de 6 a 48 heures, en fonction des caractéristiques
du béton et de I'environnement climatique.

= Les joints sciés sont réalisés a I'aide de scies circulaires. Le choix de la lame, la vitesse de
coupe et la vitesse d’'avancement sont fixés en fonction de la dureté des granulats entrant
dans la composition du béton. La capacité de coupe (nombre de scies disponibles) est
définie selon la cadence maximale de bétonnage prévue sur le chantier. Lors des essais
préalables sur la planche d’essai, le Maitre d’CEuvre veillera particulierement au réglage des
matériels de sciage et a la qualité de leur conduite. Il convient de s’assurer de la mise a
disposition sur le chantier des machines de secours en cas de panne.

=  Les joints auront une profondeur de I'ordre de 1/4 a 1/3 de I'épaisseur de dalle béton.

» Joints de dilatation
= lIs seront constitués d’'une fourrure en matiere compressible, de 10 a 20 mm d’épaisseur,
placée sur toute I'épaisseur de la dalle.

3.234 Réalisation d’'une dalle béton avec logo « PMR »
L’Entreprise doit la confection d’'une dalle béton balayé 1.00 m x 1.00 m. La prestation comprend :

» Lafourniture et mise en place d’un treillis soudé,

» Lafourniture et mise en ceuvre du béton B 30 sur 10 cm d’épaisseur,

» La mise en place de joints de dilatation,

» La confection d’un enduit au mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur lissé, poudré et bouchardé,

» Laréalisation de symboles particuliers (place réservée aux personnes handicapées) sur chaussée
ou parking a la peinture dont la durée de vie homologuée est égale a 24 mois

3.2.3.5 Réalisation d’'une dalle pour table de pigue-nique (3.5 x 2.5)
L’Entreprise doit la réalisation d’'une dalle en béton balayé de 3.50m x 2.50m ép.12m.

La prestation comprend :

» Les terrassements en masse selon besoins en terrain de toute nature,

* Leréglage et compactage du fond de forme,

» Lafourniture et mise en ceuvre de béton armé b30 pour confection d’une dalle pleine,
» Y compris coffrage et armatures, vibration du béton,

* Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.24 STRUCTURE DE VOIRIE

3.2.4.1 COUCHE D’'IMPREGNATION
L’Entreprise doit la réalisation d’'une imprégnation gravillonnée de la couche de réglage, comprenant :

» Lafourniture et le transport de I'émulsion,

» L’épandage d’émulsion de bitume a 65% a raison de 1.1 kg/m2 de bitume résiduel, et gravillonnage
a raison de 10 I/m2 de gravillon 6/10, pour I'imprégnation,

* Le compactage,

» La protection des ouvrages contre les salissures et en particulier des bordures et fagades,

* Le nettoyage,

» L’amenée et le repliement du matériel

La couche d’imprégnation est réalisée avant la mise en ceuvre du grave bitume, sur la couche de grave non
traitées.
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3.2.5

La mise en ceuvre sera réalisée a la répandeuse en avant du finisseur mais a une distance n’excédant pas
100 métres. Le répandage d’émulsions a raison de 1.1 kg/m? et du gravillon a raison de 10 I/m2.

Toutes les dispositions seront prises par I'entreprise pour que ces couches d’imprégnation soient
constituées par un film mince et continu de liant recouvrant la totalité de la chaussée devant recevoir le
revétement.

3.24.2 GEOTEXTILE

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de géotextiles. La sous couche est constituée par un
textile anti-contaminant non tissé en polyester, polypropyléne ou polyamide de préférence aiguilleté ayant
les caractéristiques minimales suivantes :

= Résistance a la rupture supérieure a 10kg/cm,

= Allongement a la rupture supérieure a 50 % (NF07001)

= Reésistance a la déchirure amorcée supérieure a 15 kg (NF37 104)
» Perméabilité a I'eau supérieure a 300 I/m?/s sous 0,05 bars

» Poids supérieur & 200 g/m2 en fond de décaissement

Le textile sera mis en place aprés que les remblaiements de tranchées diverses auront été réalisés. Dans
le cas ou des tranchées seraient rouvertes aprés la pose du textile, il sera procédé a la fermeture par la
mise en place d'un nouveau textile.

La prestation comprend I'approvisionnement des produits, leur déchargement et leur stockage, la découpe
des nappes aux dimensions de pose, la mise en place des nappes et le raccordement par recouvrement
(minimum : 0.50 m).

STRUCTURE POUR PLATEFORME

o GRAVE NON TRAITE (GNT) 0/31.5
Les matériaux pour la couche de base seront en grave non traité. lls proviendront des carriéres agréées.

La prestation comprend :
» Letransport, le chargement, le nivellement et toutes sujétions de mise en ceuvre manuelle

L'Entrepreneur devra fournir, au fur et a mesure de I'approvisionnement les bons de pesée au Maitre
d’'CEuvre.

L'exécution des couches en grave naturelle non traitée sera réalisée conformément a la norme NF 98-115

Le régalage et le réglage seront effectués au moyen d'une niveleuse.

La couche de forme devra étre éventuellement arrosée et compactée de fagon que le module de déformation
EV2 mesuré par Dynaplaque ou par essais de plaque, soit > 80 MPa ou que des déflexions soient inférieures
a 200/ 100 de millimétre.

La teneur en eau devra étre maintenue a la teneur en eau optimum du Proctor modifié par arrosage ou par
humidification dans la masse a sa production. Une citerne en eau devra étre présente pendant toute la
durée de la mise en place de la grave non traitée.

En cas de restrictions dues aux vibrations, I'Entrepreneur proposera un atelier de compactage différent et
adéquat dans les zones concernées par les risques de vibration.

Les couches de matériaux ne devront pas étre supérieures a 30 cm. Les couches seront réalisées avec une
surlargeur de 50 cm sur le profil en travers.

Pour le compactage, il y aura sur le chantier au moins un compacteur vibrant et un compacteur pneumatique
chargé a au moins 3 tonnes par roue.

En cas de restrictions dues aux vibrations, I'Entrepreneur proposera un atelier de compactage différent et
adéquat dans les zones concernées par les risques de vibration.

La couche compactée devra étre réalisée de fagon a obtenir sur 95 % des mesures de densité, des valeurs
supérieures a 95 % de la densité maximale obtenue a I'Essai Proctor.

Modifié OPM avec aucun point inférieur a 90 % de 'OPM.
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3.2.6

En outre, des déflexions peuvent étre exécutées. Ces déflexions devront étre en tous points inférieures a
1,5 mm sous I'essieu de 13 T avec une moyenne des mesures inférieures a 1,2 mm.

L'Entrepreneur fournira les camions nécessaires a la réalisation des essais.
Il sera contrélé par lever de profils en travers.

Les écarts constatés apres vérification des cotes de nivellement présentées devront rester dans la limite de
tolérance de + 3 cm.

Une attestation toute particuliere sera apportée sur la non-ségrégation des matériaux mis en ceuvre.

En cas de ségrégation, des fines complémentaires seront mises en place.

3.2.5.1 GNT 0/31.5 pour plateforme

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de graves concassées calcaires 0/31.5, pour couche de
fondation et de base de chaussée ép. 0.50m.

Les éléments d’identification du matériau (granulométries, équivalent sable...) seront fournis au maitre
d’ceuvre pour agrément.

PARKING ET CHEMINEMENT

o GRAVE NON TRAITE (GNT) 0/31.5

Les matériaux pour la couche de base seront en grave non traité. lls proviendront des carriéres agréées.
La prestation comprend :
» Letransport, le chargement, le nivellement et toutes sujétions de mise en ceuvre manuelle

L'Entrepreneur devra fournir, au fur et a mesure de l'approvisionnement les bons de pesée au Maitre
d’CEuvre.

L'exécution des couches en grave naturelle non traitée sera réalisée conformément a la norme NF 98-115

Le régalage et le réglage seront effectués au moyen d'une niveleuse.

La couche de forme devra étre éventuellement arrosée et compactée de fagon que le module de déformation
EV2 mesuré par Dynaplaque ou par essais de plaque, soit > 80 MPa ou que des déflexions soient inférieures
a 200/ 100 de millimetre.

La teneur en eau devra étre maintenue a la teneur en eau optimum du Proctor modifié par arrosage ou par
humidification dans la masse a sa production. Une citerne en eau devra étre présente pendant toute la
durée de la mise en place de la grave non traitée.

En cas de restrictions dues aux vibrations, I'Entrepreneur proposera un atelier de compactage différent et
adéquat dans les zones concernées par les risques de vibration.

Les couches de matériaux ne devront pas étre supérieures a 30 cm. Les couches seront réalisées avec une
surlargeur de 50 cm sur le profil en travers.

Pour le compactage, il y aura sur le chantier au moins un compacteur vibrant et un compacteur pneumatique
chargé a au moins 3 tonnes par roue.

En cas de restrictions dues aux vibrations, I'Entrepreneur proposera un atelier de compactage différent et
adéquat dans les zones concernées par les risques de vibration.

La couche compactée devra étre réalisée de fagon a obtenir sur 95 % des mesures de densité, des valeurs
supérieures a 95 % de la densité maximale obtenue a I'Essai Proctor.

Modifié OPM avec aucun point inférieur a 90 % de 'OPM.

En outre, des déflexions peuvent étre exécutées. Ces déflexions devront étre en tous points inférieures a
1,5 mm sous I'essieu de 13 T avec une moyenne des mesures inférieures a 1,2 mm.

L'Entrepreneur fournira les camions nécessaires a la réalisation des essais.
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3.2.7

Il sera contrdlé par lever de profils en travers.

Les écarts constatés apres vérification des cotes de nivellement présentées devront rester dans la limite de
tolérance de + 3 cm.

Une attestation toute particuliere sera apportée sur la non-ségrégation des matériaux mis en ceuvre.

En cas de ségrégation, des fines complémentaires seront mises en place.

3.2.6.1 GNT 0/31.5 pour parking et cheminement

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de graves concassées calcaires 0/31.5, pour couche de
fondation et de base de chaussée ép. 0.40m.

Les éléments d’identification du matériau (granulométries, équivalent sable...) seront fournis au maitre
d’ceuvre pour agrément.

PSE 1 : Moins-value GNT 0/31.5 pour parking et cheminement, remplacement par clapicette

La prestation comprend le remplacement en GNT 0/31.5 par de la clapicette sur épaisseur de 15cm.

3.2.6.2 CLAPICETTE STABILISEE ép. 15cm (PSE 1)

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de clapicette stabilisée de granulométrie 0/3 ou 0/6 suivant
les indications du Maitre d’ceuvre. Ce gravier concassé aura les caractéristiques suivantes :

» Indice de plasticité compris entre 3 et 6

« Silice: +5a80%

* Limon et argile : 10 a2 20%

» Calcaire : - de 10%

» Agrégats : 15 a 25%

» Chaux blanche (liant) : dosage a déterminer sur échantillons lors des travaux (6% minimum).

Aprés mise en ceuvre d'un désherbant préventif, le sable siliceux sera répandu en surface de la grave et
incorporé par roulage jusqu’au refus de pénétration.

Les matériaux seront malaxés et bloqués par arrosage puis compactés au rouleau.
Des essais d’évacuation d'eau seront faits pour vérifier le bon écoulement des eaux et la tenue du
revétement au ruissellement.

La prestation tient compte de la plus-value manuelle, et comprend :

* Le transport, le déchargement, le régalage, I'arrosage, le compactage par couches de 0.20m et
toutes sujétion de mise en ceuvre manuelle,

Les éléments d’identification du matériau (granulométries, équivalent sable...) seront fournis au Maitre
d’ceuvre pour agrément.

BORDURES ET CANIVEAU

Les bordures et caniveaux seront en éléments préfabriqués de type T, A, P, et CC de la classe 100 bars.
Les bordures devront répondre a la norme NFP 98.302 et aux prescriptions du fascicule N°31 du CCTG. lls
devront porter de maniére lisible les indications suivantes :

e Monogramme NFP,

* Marque de fabrication,

« Chiffres caractérisant la classe de résistances,

« Date de fabrication,

« Délai en nombre de jour fixant la date a partir de laquelle le fabricant garantit la résistance a la
flexion.
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Les bordures et caniveaux seront posées sur un béton d’assise dosé a 250 Kg/m3 de CPA sur une épaisseur
de 10 cm minimum et d’une largeur égale a la largeur de la bordure augmentée de 4 cm minimum de part
et d’autre. Les joints seront tirés au mortier gras et tirés au fer. Les ragréages sont interdits. Les angles et
courbes seront réalisés a partir d’éléments spéciaux. La prestation comprend toutes sujétions de pose en
alignements et courbes. La mise en ceuvre de ces éléments sera réalisée avant la confection du revétement
définitif.

Les bordures biaises seront posées sur 2.00 m afin de garantir un accés PMR.

L’Entreprise doit la fourniture et la pose de bordures en béton de classe A. La prestation comprend :

* Le terrassement, quel que soit la nature du sol (enrobés, grave bitume et les moyens employés :
découpe a la scie, rabotage, etc.)

e L’évacuation des déblais, le nivellement, la fondation béton dosé a 250kgs/m? (épaisseur minimale :
0.15m),

» La confection des joints (1 cm),

» L’épaulement béton jusqu’a 10 cm de haut de la bordure

3.2.7.1 Bordure P1

La réalisation des Bordures P1 sera conforme aux exigences précisées dans le chapitre : Bordures et
caniveau.

3.2.7.2 Bordure P2

La réalisation des Bordures P2 sera conforme aux exigences précisées dans le chapitre : Bordures et
caniveau.

3.2.7.3 Pavés

L’Entreprise doit la fourniture et la pose de pavés sur un rang en pierre reconstituée en calcaire vieilli classe,
de type GIRPAV ou similaire. Le coloris sera a déterminer avec le Maitre d’Ouvrage.

La prestation comprend :

» Lafourniture et la pose de pavés en pierres naturelles type des Baronnies 5 faces sciées, et 1 face
bouchardée 20 x 10 épaisseur de 15 cm, et couleur Beige/Giris,

» Lafourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg avec une épaisseur de 20 cm y compris le
chainage 15x40e =012

» Laréalisation de joint dosé a 400 kg et hydrofuge
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CHAPITRE 4 : SIGNALISATION

4.0

DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les travaux de ce chapitre comprendront :

« Laréalisation du marquage des places de stationnement,

* Le marquage au sol de bande stop,

» Laréalisation de la signalisation des parkings vélos et motos,

« Laremise en état des corps de chaussée par I'Entrepreneur si nécessaire.

L’Entrepreneur reconnait avoir apprécié toutes les difficultés et les servitudes résultants d’'une parfaite
reconnaissance du terrain.

L’ensemble des panneaux décrit au DPGF comprend, la fourniture du panneau, du mat, de la visserie, le
transport, les fouilles, le ou les massif(s), le remblaiement y compris toutes sujétions de calage horizontal et
vertical selon les normes en vigueurs.

Les marquages seront conformes a la norme NF2 et les panneaux de police seront tous de classe Il.

Controle visuel des signaux :

Les panneaux, supports et accessoires de fixation seront contr6lés visuellement sur les différents lieux de
livraison par le responsable du chantier concerné.

Par ailleurs, tout matériel qui laissera apparaitre des défauts, des chocs ou des traces de détérioration du
panneau ou de ses annexes, sera refusé et remis a la disposition du fournisseur qui devra en assurer le
remplacement & ses frais dans le délai qui lui sera imposé par le Maitre d’CEuvre.
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4.1

411

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

SIGNALISATION HORIZONTALE
e Travaux de nettoyage :

Le nettoyage initial par décrottage, balayage et arrosage et le maintien en état de propreté de la partie de
chaussée a marquer, seront exécutés par I'Entrepreneur et acceptés par le représentant du Maitre
d’Ouvrage avant toute exécution du marquage.

La signalisation horizontale sera réalisée en respectant les normes énoncées dans [linstruction
interministérielle sur la signalisation routiére en particulier :

Livre | — signalisation des routes — 7¢™e partie — Marques sur chaussées — articles 113 a 118-7 — approuvé
par arrété interministériel du 16 février 1988.

Les produits utilisés devront étre homologués et appliqués a la température fixée au certificat
d’homologation.

L’Entrepreneur procédera immédiatement avant I'application des produits au dépoussiérage des parties de
chaussée devant recevoir les lignes et marquages spéciaux.

Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de température
indiquées aux certificats d’homologation.

e Produit de marquage :

Les produits de marquage utilisés en signalisation horizontale doivent obligatoirement étre homologués par
le ministére des transports.

41.11 MARQUAGE « STOP »

L’entreprise doit le marquage en enduits a froid type 1RH pour effets de signaux (dans ce cas une bande
stop) y compris I'opération de pré marquage. Homologué 48 mois.

La prestation comprend :

» Lafourniture de tous les produits homologués nécessaires et leur mise en ceuvre,

» Les frais d’'implantation et de pré marquage,

» Les frais relatifs au nettoyage des chaussées avant 'application,

» Les frais relatifs a I'effagcage des anciens marquages,

» Les sujétions liées a I'exécution des travaux sous circulation : effacage, marquage et réfection de
marquage,

» Les frais relatifs a la reprise de marquage défectueux pendant le délai de garantie

411.2 POUTRE EN BOIS 0.20 x 0.15x2.80 m
L’entreprise dit la fourniture et la pose de poutre en bois pour stationnement. La prestation comprend :

» Lafourniture et la pose d’'une traverse paysagére en douglas ou chéne,

» Ladécoupe du revétement de surface a la carotteuse,

» Leterrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,
» Lafondation en béton B25,

* Le scellement et toure

4113 POUTRE EN BOIS 0.20 x 0.15x2.00 m
L’entreprise dit la fourniture et la pose de poutre en bois pour stationnement. La prestation comprend :

» Lafourniture et la pose d’'une traverse paysagére en douglas ou chéne,

» Ladécoupe du revétement de surface a la carotteuse,

» Leterrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,
» Lafondation en béton B25,

* Le scellement et toure
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41.2

411.4 POUTRE EN BOIS 0.20 x 0.15x 1.00 m
L’entreprise dit la fourniture et la pose de poutre en bois pour stationnement. La prestation comprend :

» Lafourniture et la pose d’'une traverse paysagére en douglas ou chéne,

» Ladécoupe du revétement de surface a la carotteuse,

» Leterrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,
» Lafondation en béton B25,

* Le scellement et toure

SIGNALISATION VERTICALE

. A
Télerie

Les panneaux seront monobloc et en aluminium ayant subi un traitement chimique avant application du film

rétro réfléchissant. Leur épaisseur devra étre de dix-huit dixiemes de millimétre au minimum.

Les bords seront rendus non agressifs au moyen d’'un double bord tombé et d’un rebordage final ou tout
autre procédé équivalent.

lIs devront étre équipés de glissieres collées au dos, de section suffisante afin qu’elles assurent également
la rigidité du panneau. lls devront étre équipés de glissiéres collées au dos, de section suffisante afin qu’elles
assurent également la rigidité du panneau. Les glissiéres doivent également permettre un réglage horizontal
du panneau sur son support.

Tous ces matériels devront étre certifiés suivant la norme SP et provenir d’une usine ayant regu I'agrément
Ministériel.
* Revétement et finition

La face arriere sera anodisée ou laqué couleur RAL champagne. Un film rétro réfléchissant micro
prismatique de classe 2 DG sera appliqué en une seule piéce sur la face avant.

Un film rétro réfléchissant comportera les textes et symboles réglementaires définis par Iinstruction
interministérielle de signalisation routiére. Ceux-ci seront exécutés uniquement par sérigraphie.

+  Méat aluminium
Les mats seront du type multi directionnel en aluminium de diameétre suffisant pour répondre aux classes
MA-MB-MC-MF-ME-MG-MH. lls seront cannelés et anodisés de couleur champagne. lls seront fermés a
leur extrémité supérieure.

» Colliers et accessoires de fixation
Les colliers de fixation seront en aluminium et devront s’adapter a chaque type de supports et de panneaux.
lIs seront anodisés de couleur champagne.

La boulonnerie sera selon le type de matériel :

=  En aluminium de diamétre 10 minimum a téte hexagonale,
=  En aluminium de diamétre 10 minimum a 6 pans creux.
* Pose des panneaux
= Ciments
Le ciment utilisé sera choisi parmi ceux désignés ci-dessous :

- Ciment Portland : CPA 45
- Ciment portland au laitier : CPJ 45
»  Granulats pour béton
- Granulats fins
Le sable pour le béton ne devra pas contenir d’éléments dont la plus grande dimension dépasserait 5 mm
et son équivalent de sable ne devra pas étre inférieur a 70.

- Granulats moyens et gros
La grosseur maximale des granulats moyens et gros ne devra excéder 31.5 mm (tamis).

» Protection des panneaux de signalisation
Toutes les parties de fournitures, embases des supports, en contact avec le béton des massifs de fondation
devront étre peintes.

Les fournitures en aluminium recevront, outre la protection par galvanisation, une couche de peinture
bitumineuse. Il en sera de méme des piéces de scellement dans les parties vues.
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» Fixation des panneaux de signalisation
Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les mats doivent permettre leur positionnement
définitif par déplacement horizontal et vertical des points de fixation.

La fixation sur leur support se fera par étrier et boulonnerie, le panneau étant muni de systeme d’attache
sur bord retombé. La forme et la soudure de ces attaches doivent étre congues afin d’éviter les parties
cachées qui risqueraient d’étre imparfaitement traitées en anticorrosion. Les panneaux pourront étre
éventuellement renforcés au droit des attaches, aucune piéce mobile ne sera admise en renforcement.

*  Prestation

L’entreprise doit la fourniture et la pose sur accotements ou trottoirs de panneaux de police de taille normale
dos peint identique au support, de classe Il et des supports de panneaux de 80x40 en acier galvanisé
peinture thermo laquée RAL a déterminer avec le Maitre d’ouvrage.

La prestation comprend :

Le terrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,
La fondation en béton B 20,

Le scellement et toute sujétions de main d’ceuvre,

Brides, colliers et boulons de fixation du panneau

O 0 O O

La commande, implantation et la mise en ceuvre de I’ensemble de la signalisation verticale sont
soumis a I'approbation préalable de la Maitrise d’ceuvre.

41.21 PANNEAU TYPE B6D + M6H SUR POTEAU 30x30, h = 1.50m
41.22 PANNEAU PARKING VELOS
41.2.3 PANNEAU PARKING MOTOS
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CHAPITRE 5 : MOBILIER URBAIN

5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTION

GENERALITES

Les travaux de ce chapitre comprendront :

» Lafourniture et la mise en place du mobilier urbain

Les indications données ci-dessous ne préjugent en rien des travaux a exécuter. L’entreprise reste libre des
dispositions a adopter.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

BARRIERE

5.2.1.1 BARRIERE EN BOIS

L’entreprise doit la fourniture et mise en place de barriére en bois cylindrique en bois deux lisses d'une
hauteur de 1.30m autoclave certifi¢ CTB+, de classe IV selon la norme NF EN 335 en alignement et courbe
quel gu’en soit le rayon, ainsi que la fourniture et la pose de support de diametre 0.14m et de hauteur de
1.30m, et de dispositifs d’écartement deux lisses de diamétre de 0.08m et de longueur 2.00m.

La prestation comprend :

» Leterrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,
+ Lafondation en béton B 20,

* Le scellement et toutes sujétions de main d’ceuvre,

» Lafourniture et pose de barriere en bois

52.1.2 BARRIERE EN BOIS POUR PARKING VELOS

L’entreprise doit la fourniture et la mise en place de barriere en bois deux lisses d’'une hauteur de 1.30m
autoclave certifi¢ CTB+, de classe IV selon la norme NF EN 335 en alignement et courbe quel gqu’en soit le
rayon, ainsi que la fourniture et la pose de support de diametre 0.14m et de hauteur de 1.30m, et de
dispositifs d’écartement deux lisses de diameétre de 0.08m et de longueur 2.00m.

La prestation comprend :

» Leterrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,
+ Lafondation en béton B 20,

* Le scellement et toutes sujétions de main d’ceuvre,

» Lafourniture et pose de barriere en bois

52.1.3 BARRIERE EN BOIS PIVOTANTE

L’entreprise doit la fourniture et la mise en place d’'une barriére en bois pivotante en bois autoclave certifié
CTB+, de classe IV selon la norme NF EN 335, ainsi que trois poteaux de 145x145, de traverse 70x145, de
fixation et d’assemblage en acier galvanisé, de fermeture par cadenas ou carré pompier (selon le Maitre
d’'Ouvrage), et de panneau B0 de largeur de passage 3.5m.

La prestation comprend :
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5.21

» Lafourniture et la pose de I'ensemble de la barriére

» Ladécoupe du revétement de surface a la carotteuse,

» Leterrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,
» Lafondation en béton B 25,

» Le scellement et toutes sujétions de main d’ceuvre

MOBILIERS

5.2.1.1 POSE DE POUBELLE

L’entreprise doit la pose de poubelle en bois en pin traité autoclave classe IV certifié FSC, équipé d’un
verrouillage de la porte par écrou, d’'un volume de 80 litres et avec support de sacs métallique.

La prestation comprend :

» Lapose de poubelle en bois,

» Le chargement, le transport depuis le lieu de stockage,

» Ladécoupe du revétement de surface a la carotteuse,

» Leterrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,
» Le scellement et toute sujétions de main d’ceuvre

52.1.2 TABLE DE PIQUE NIQUE PMR

L’entreprise doit la fourniture et la mise en place de table pique-nique PMR en pin traité autoclave classe IV
certifié¢ FSC. Les dimensions sont les suivantes :

* Longueur : 2.30m

* Largeur:1.60m

e Hauteur : 75cm

» Hauteur assise : 45cm

La table sera équipée d’'un systéme anti-vandalisme (renfort métallique a I'intérieur des pieds).

52.1.3 CHICANE EN BOIS

L’entreprise doit la fourniture et la mise en place de barriére en bois deux lisses d’'une hauteur de 1.30m
autoclave certifi¢ CTB+, de classe IV selon la norme NF EN 335 en alignement et courbe quel gqu’en soit le
rayon, ainsi que la fourniture et la pose de support de diametre 0.14m et de hauteur de 1.30m, et de
dispositifs d’écartement deux lisses de diametre de 0.08m et de longueur 2.00m et 1.00m.

La prestation comprend :

» Leterrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,
+ Lafondation en béton B 20,

* Le scellement et toutes sujétions de main d’ceuvre,

» Lafourniture et pose de barriere en bois
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CHAPITRE 6 : PORTAIL PORTIQUE ET BORNE

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTION

GENERALITES

Les travaux de ce chapitre comprendront :

* Lafourniture et la mise en place du portique anti-intrusion,

Les indications données ci-dessous ne préjugent en rien des travaux a exécuter. L’entreprise reste libre des
dispositions a adopter.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

PORTIQUE

6.2.1.1 PORTIQUE ANTI-INTRUSION

L’entreprise doit la fourniture et la mise en place de portique anti-intrusion permettant I'accés piéton a la
plateforme multisport.

La prestation comprend :

« La fourniture et la mise en place du portique anti-intrusion de largeur 3.85m et de hauteur 2.20m,
tube acier 80x80 y compris fixation pour panneaux de signalisation

» La découpe du revétement de surface a la carotteuse,

» Leterrassement des trous de scellement et I'évacuation des déblais a la décharge,

e Lafondation en béton B 25,

* Le scellement et toutes sujétions de main d’ceuvre,

» Lafourniture et pose des panneaux (B12 hauteur 2.20m et camping-car interdit)
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CHAPITRE 7 : EAUX PLUVIALES

7.0

7.0.1

7.0.2

7.0.3

DESCRIPTION DES OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

GENERALITES

Les travaux de ce chapitre comprendront :

» La fourniture et la mise en place des canalisations des eaux pluviales,
» La fourniture et la mise en place de regard sur drain,
= Laremise en état des corps de chaussée par I'Entrepreneur si nécessaire.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'Entrepreneur devra s'assurer du bon fonctionnement du réseau pluvial, et s'engage a informer le Maitre
d'Ouvrage d'éventuel probleme qui pourrait étre lié par exemple au réseau existant.

L'Entrepreneur devra la réalisation des plans d'exécution, et devra les faire approuver par le Maitre d’CEuvre.

Il est rappelé que le prix des canalisations au DPGF comprend I'exécution de la tranchée en terrain de
toutes natures, le lit de pose, 'enrobage, le grillage normalisé, le remblaiement de la tranchée conformément
au CCTG y compris la réfection du revétement en dehors de I'emprise de la parcelle et tous les croisements
avec des réseaux existants en dehors des parcelles du projet et I'évacuation des produits de déblais en
décharge agréée.

Tous les matériaux utilisés proviendront d’'usines ou de carriéres agréées par le Maitre d’'CEuvre
Et répondront aux dispositions du fascicule n°70 du CCTG.

Les travaux devront étre conforme a la notice hydraulique du permis de construire.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

7.0.3.1 TOLERANCES — ESSAIS ET CONTROLES — EXAMENS VISUELS ET TELEVISUELS

7.0.3.2 CANALISATIONS

» Tranchées et fouilles
Les tranchées seront réalisées selon les dispositions du fascicule n°70 du CCTG. Le sable pour lit
de pose et enrobage des canalisations sera du sable de riviére propre d’éléments inférieurs a 6 mm
Les matériaux utilisés ne devront comporter aucun élément vaseux ou argileux.
Les moyens a mettre en ceuvre seront adaptés au sol rencontré. En cas de tranchées communes,
les banquettes seront le résultat des déblais et non celui d’'un remblai partiel. Les tranchées seront
nivelées a une codte correspondant a 10 cm au-dessous de la génératrice inférieure de la
canalisation pour la réalisation du lit de pose. Le volume de terrassement sera calculé a partir d’'une
sur largeur 0.6 m a la c6te extérieure des canalisations de diamétre < a 800 mm et de 1.00 pour les
canalisations > a 800 mm Toutes les dispositions concernant la sécurité des personnes circulant
aux abords des tranchées devront étre prises, ainsi que le blindage des tranchées d’une hauteur
supérieure a 1.20 m. En cas de sol de nature instable ou d’arrivées d’eau le blindage sera mis
systématiquement. L'entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour évacuer
les eaux de ruissellement et d’infiltration. Le compactage du sol sera réalisé pour obtenir sur une
épaisseur de 30 cm une densité seche correspondant a 95% de I'optimum Proctor normal. Les
zones ne correspondant pas a ce critére seront purgées et remplacées par un matériau sain jusqu’a
satisfaction. Dans les zones ouvertes au public, seule une longueur de 30 m de tranchée pourra
rester ouverte.
Tous les matériaux non réutilisables et tous les excédents seront évacués en décharge agréée

» Lit de pose
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Le sable 0/4 pour lit de pose épaisseur 10 cm sera nivelé en fond de tranchée selon les pentes des
canalisations. La canalisation sera bloquée jusqu’aux reins dans un berceau formant un angle de
120°. Apres calage et nivellement des canalisations (emploi du laser, niveau, etc..), celles-ci seront
enrobées du méme matériau jusqu'a 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure. Pour les
canalisations de diametre supérieur a 800 mm I'enrobage pourra se faire avec le matériau de
remblai. En cas de venue d’eau ou de pose dans la nappe phréatique le sable sera remplacé par
un sablon 6/10 enrobé d’'un géotextile.

* Matériaux de remblai
Les matériaux de tranchées seront réalisés selon les dispositions du fascicule n°70 du CCTG et de la note
technique sur le compactage des remblais du SETRA de 1981.

e Matériaux d’apport
Les remblais des tranchées et aux abords des ouvrages seront réalisés en grave reconstitué humidifié dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Granulométrie 0/31.5 ou 0/20 continue de classe 1 ou 2
Indice de plasticité < 6
Coefficient de LOS ANGELES <30 duretés 2
Sensibilité au gel < 10%
Teneur en matiere organiques <0.2%

= Teneureneau4a5%
Le remblaiement ne sera réalisé que si les essais de contrble sont satisfaisants. La mise en ceuvre de
remblai se fera par couches successives de 30 cm d’épaisseur avec arrosage pour obtenir la teneur en eau
correspondante a 95 % de l'optimum Proctor modifié. Le compactage devra étre compatible avec la
résistance des ouvrages. Le remblaiement sera réalisé jusqu’a la structure supérieure. En cas de couverture
insuffisante sur le réseau le matériau de remblai sera remplacé par un béton dosé a 300 kg/m3 CPA.

* Mortiers et bétons pour ouvrages et enrobages

= Ciment
Les ciments employés proviendront d’'une marque agrée par le directeur des travaux. Le
produit devra satisfaire aux normes AFNOR 15.301-302 et au fascicule du CCTG. Le ciment
employé sera du type CPJ 45 ou CPA 300/350 NFP 15.302.

» Eau de gachage
Elle devra satisfaire au fascicule n°65 du CCTG et a la norme AFNOR P 18.303.

» Granulats et sables
lIs devront répondre aux normes AFNOR NFP 18.301-302-304-310-311.Les sables fins
seront du type sable de riviere lavés sans matiére schisteuse, ayant un équivalent de sables
ES>60 sur la fraction 0/5 mm Les sables pour béton devront avoir une proportion d’éléments
retenus sur le tamis de module 33 < & 10%. Les sables pour mortier devront avoir une
proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 35< a 10%.

» Canalisations 400 a 600
Les canalisations devront répondre aux dispositions du fascicule n°70 du CCTG. Les fabricants de
canalisations devront étre admis au label de qualité, les tuyaux et pieces spéciales ainsi que la mise
en ceuvre devront étre conformes au cahier des prescriptions du fabricant retenu. Les canalisations
seront en en béton centrifugé armé série 135A, 165A ou 200A.

» Canalisations 200 a 300

Les canalisations devront répondre aux dispositions du fascicule n°70 du CCTG. Les fabricants de
canalisations devront étre admis au label de qualité, les tuyaux et pieces spéciales ainsi que la mise
en ceuvre devront étre conformes au cahier des prescriptions du fabricant retenu. Les canalisations
seront en PVC renforcé série assainissement de la classe CR8.

Canalisations en PVC. La pose de canalisations sera conforme aux dispositions 70 du CCTG et aux
prescriptions du constructeur. Les dispositions des normes NFP 16-100, 352 sont applicables. La
pose sera réalisée de l'aval vers 'amont (embout femelle tourné vers I'amont). Les canalisations
endommageées seront changées. Le fil d’eau des canalisations sera réglé au laser si nécessaire. La
prestation comprend I'ensemble des piéces spéciales de raccordement (coudes, culottes, té, etc..).

e Drains
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Les canalisations devront répondre aux dispositions du fascicule n°70 du CCTG. Les fabricants de
canalisations devront étre admis au label de qualité, les tuyaux et pieces spéciales ainsi que la mise
en ceuvre devront étre conformes au cahier des prescriptions du fabricant retenu.

Les drains seront en PVC annelé a cunette plate de type routier. lls seront striés longitudinalement
et fendus transversalement avec des fentes de largeur 1Tmm. lls seront enrobés d’une enveloppe
synthétique de type bidime ou équivalent sur lit de gravillon siliceux d’épaisseur 5¢cm et entourés
d’au moins 20cm du méme type de gravillon (granulométrie 15-25).

7.0.3.3 PROTECTION MECANIQUE

Lorsque la couverture totale au-dessus des canalisations est inférieure a 0.60m, une protection mécanique
en béton armé au-dessus de la canalisation sera nécessaire. La prestation comprend :
* Les terrassements complémentaires de 30 cm de part et d’autre de la tranchée par rapport aux
cOtés extérieurs de la canalisation,
» Laréalisation de la dalle en béton armé sur une épaisseur minimum de 10 cm.

La nature et la composition du béton, avec ou sans armatures seront & définir par I'entrepreneur en fonction
des conditions a remplir.

Hauteur de l'enrobage : jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, ou plus si
nécessaire, en fonction d'exigences particuliéres.

7.0.3.4 REMBLAIEMENT ET COMPACTAGE

Ce contréle sera conforme au chapitre 6.1.2 de la notice technique du SETRA. Le contr6le sera destiné a
vérifier la comptabilité entre les moyens mis en ceuvre et le débit horaire des matériaux mis en place. Dans
tous les cas les épaisseurs des couches mise en ceuvre doivent étre inférieures a I'épaisseur maximale
préconisée pour le matériau mis en place. Vérification de la compacité de I'ordre de 95% de I'optimum
Proctor modifié.

7.0.3.5 POMPES DE REFOULEMENT

« Etanchéité
La fourniture de l'eau nécessaire aux essais sera due par I'Entrepreneur, a partir de ses installations de
chantier.

» Fonctionnement
Les essais de fonctionnement terminaux, c'est a dire aprés réglages et optimisations du fonctionnement,
seront effectués en présence du Maitre d'CEuvre ou de son représentant. Toutes les possibilités seront
testées, a I'exception des anomalies de fonctionnement (pannes, inversions de phase). Les sondes seront
mises en situation de fonctionnement réel, le fonctionnement des pompes n'étant pas déclenché par mise
en mode manuel des commandes.

e Bruits
Dans les zones habitées et en limite de propriété, une mesure du bruit engendré par les équipements de la
station doit étre effectuée par un bureau de contréle agréé.

Le niveau de bruit doit étre conforme a la réglementation en vigueur.

* Appareils de levage
Sur chaque appareil de levage potence, une épreuve de surcharge en fonctionnement statique et
dynamique doit étre effectuée par un organisme de contr6le agréé. Un certificat d’épreuve initial doit étre
fourni par I'Entrepreneur au Maitre d’ceuvre.

Les frais de contrdle sont a la charge de I'Entrepreneur.
L’Entreprise transmettra :

»  Descriptif technique
e Dossier Plan :

= Plans d’ensemble et Plans VRD,
= Plans d’équipements,
] Plan de coffrage ferraillage,

»  Electricité automatisme
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= Analyse fonctionnelle,

=  Schémas électriques,

=  Doc fournisseur des équipements y compris schéma de retransmission fil a fil
Equipements

=  Doc fournisseur de 'ensemble des équipements.

Manuel d’exploitation
= Périodicité des entretiens et des graissages, consignes de sécurité...
=  Le dossier constructeur incluant le descriptif des équipements, les opérations d’exploitation
et de maintenance,
=  Les schémas électriques

L’Entrepreneur assurera pendant une journée la formation de I'exploitant sur 'ensemble des équipements
électromécaniques, électriques et d’automatisme.

7.0.3.6

OUVRAGE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES EN TUYAUX

ATTENTION : NE JAMAIS REMPLIR LE TUYAU AVANT REMBLAYAGE

Documents d’exécution
Le fabricant établira les documents d'exécution nécessaires a la réalisation de 'ouvrage. Les plans
comprendront notamment :

» Note technique de mise en ceuvre,

= Coupes longitudinales et transversales,

» Plan détaillé de montage des tuyaux et des colliers.
lls seront accompagnés de notes de calculs justifiant I'épaisseur des parois.
Ces calculs seront élaborés suivant la méthode decrite dans le document "Buses
métalliques - Recommandations et Reégles de [I'‘Art" (Editions LCPC - SETRA Sept.
81).
lls seront accompagnés de la fiche technique des tuyaux.
L'ENTREPRISE fera sur place tous les relevés nécessaires a la cotation précise des ouvrages et
au calage du fil d'eau éventuel.
Les travaux ne pourront démarrer qu'apres visa de ces documents par le Maitre d'ceuvre.

Fondation

Les canalisations doivent reposer sur un lit de sable, plan et résistant exempt de points durs (jamais
de béton ou de bois de calage).

Sur un terrain a faible pouvoir porteur, I'épaisseur de la fondation est a définir suivant chaque cas
pour éviter tout tassement différentiel avec le remblai adjacent. Sur un sol rocheux, il faut interposer
une couche de matériaux souples de 10 a 20 cm d’épaisseur.

Le dimensionnement de la couche de fondation sera justifié par I'entreprise.

Matériaux pour remblai des ouvrages métalliques

Caractéristiques chimiques et électrochimiques des remblais
L'ensemble des remblais contigus a I'ouvrage, c'est a dire, remblais de substitution, remblais
d'assise, remblais contigus devront répondre aux exigences des criteres ci-apres tels que
définis dans le document LCPC/SETRA " Buses Métalliques - Recommandations et regles
de I'Art" et dans la Norme NF A 05-252.

Remblai de substitution
Les matériaux de remblai de substitution de granulométrie 0/150, proviendront de carriéres
ou ballastiéres extérieures au chantier, et seront agréés par le Maitre d'CEuvre.

Remblai d'assise
Les matériaux de remblai d'assise 0/50, proviendront de carrieres ou ballastiéres extérieures
au chantier et agréés par le Maitre d'CEuvre.

Remblais contigus
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Les matériaux des remblais contigus 0/50, proviendront de carrieres ou ballastieres
extérieures au chantier et agréés par le Maitre d'CEuvre. Seule, la procédure de mise en
ceuvre, les restrictions en matiere de matériel de compactage et les difficultés particulieres
d'exécution, les différencient des remblais d'assise.

Essais sur les matériaux de remblais
L'entreprise devra effectuer, sur les matériaux des remblais de substitution, un essai
granulométrique pour 200 m2 de matériaux mis en ceuvre.

Sur les matériaux des remblais contigus et d'assise, I'entreprise devra effectuer par tranche
de:
- 200 m3 de matériaux mis en ceuvre les prestations suivantes :
»= Un essai granulométrique,
= Une mesure du passant a 80 microns.
- 500 m?3 la mesure de I'équivalent de sable.

Exécution des remblais

Remblais d'assise (granulométrie 0/31.5)
L'assise du tuyau sera compactée par couche élémentaire de trente centimetres. Elle sera
réglée longitudinalement suivant le profil en long de la génératrice inférieure de I'ouvrage,
défini au plan d'exécution.
Elle sera profilée transversalement et horizontalement sur une profondeur suffisante,
compatible avec les conditions de mise en ceuvre et de compactage des matériaux sous le
tuyau.

Remblais contigus et de calage (granulométrie 0/50)
La montée des remblais devra s'effectuer de maniére symétrique de part et d'autre du tuyau,
soit en procédant a la mise en ceuvre des matériaux alternativement d'un c6té puis de l'autre,
soit en procédant simultanément des deux c6tés, de telle sorte que la différence de niveau
n'excéde jamais vingt-cing centimeétres (25 cm).

Déroulement du compactage

Le compactage des matériaux devra étre effectué par bandes paralléles a I'axe longitudinal du
tuyau. L'épaisseur des couches a compacter ne devra pas excéder 0,25 m.

Dans la zone annulaire contigué au tuyau, le compactage des matériaux sera effectué au moyen
de petits engins, du type plaques vibrantes, ou rouleaux vibrants de petit format dont la charge
statique par unité de largeur du rouleau vibrant n'exceéde pas 10 kg/cm?2.

L'utilisation de ces petits engins de compactage sera étendue a toutes les parties des massifs de
butée situées a moins de deux métres des extrémités du tuyau.

Dans la partie restante des remblais latéraux de butée, le compactage sera réalisé au moyen de
rouleaux a pneus dont la charge statique par route n'excede pas 4 tonnes ( limitation aux rouleaux
a pneus de la classe P1 de la "recommandation pour les terrassements routiers" figurant en annexe
du fascicule 2 du C.C.T.G.), ou au moyen de rouleaux vibrants dont la charge statique par unité de
largeur du cylindre vibrant n'excéde pas 25 kg/cm ( limitation aux rouleaux vibrants de la classe VI
delaR.T.R.)

Hauteur de recouvrement
Aucun véhicule ni aucun engin de chantier ne devra circuler sur la buse avant qu'elle ne soit
recouverte d'une hauteur de remblai suffisante (note de calcul fournie par le fabriquant).

La hauteur minimale de recouvrement suivant la fiche technique du fabriquant est de 54 cm.
Cette hauteur est a confirmer en phase d’EXE et a justifier par une note de calcul.

La mise en ceuvre du matériau sur I'ensemble du déme de protection devra s'effectuer de maniéere
symétrique couche par couche, par exemple en progressant d'une extrémité du tuyau vers l'autre.

Toute méthode de construction des remblais de couverture, y compris au-dela du dome de
protection s'il y a lieu, susceptible d'engendrer des efforts de poussée dissymétriques de
part et d'autre du tuyau Spirel, est interdite.

En tout état de cause, la pente de ces remblais transversalement au tuyau ne devra pas excéder
quinze pour cent (15 %).
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Protection contre les eaux

Les ouvrages seront réalisés a sec.

L'entreprise procédera a la protection des fouilles et de la plate-forme des remblais mis en ceuvre
contre les eaux superficielles, et, s'il y a lieu, aux épuisements ou aux rabattements de nappes
nécessaires pour évacuer ces eaux et les maintenir & un niveau compatible avec I'avancement et
la bonne exécution des travaux.

Les dispositions retenues devront permettre notamment :

D’assurer la stabilité des ouvrages environnants, des talus et du fond de fouille,

D’éviter 'endommagement des profils,

D’éviter la dégradation de la qualité des remblais mis en ceuvre et des matériaux de déblais devant
étre utilisés en remblais.

Ces dispositions seront soumises a I'acceptation du Maitre d'ceuvre.

Approvisionnement, stockage des éléments
L'aire de stockage des tuyaux Spirel ou équivalents devra étre plane, propre, résistante et facilement
accessible aux véhicules et engins de manutention.

Préparation et réception des assises

Avant toute mise en ceuvre, une réception contradictoire est organisée avec le maitre d’ceuvre afin
de s’assurer de la cote de I'assise.

L'entreprise est tenue de livrer une assise du tuyau Spirel ou équivalent conforme aux spécifications
des remblais et de la couche de forme.

Implantation et tolérances

Les tolérances pour la pose de I'ouvrage sont les suivantes :
En nivellement + 3 cm,

En plan + 5 cm.

Réception de I'ouvrage

La cote du fil d'eau devra étre respectée en tout point a trois centimeétres prés.

Aprés achévement complet du montage des colliers et des tuyaux a leur emplacement définitif,
L'ENTREPRISE sera tenue de matérialiser par un trait de peinture indélébile les points de repére
nécessaires dans toute section que lui aura désignée le Maitre d'CEuvre.

Les mesures nécessaires au contréle des déformations du tuyau Spirel porteront sur le diamétre
vertical mesuré entre les deux points des repéres matérialisant les axes du sommet et du radier du
tuyau Spirel dans chaque section concernée, et sur le défaut de verticalité entre ces deux points.
Ces mesures pourront toutefois étre étendues a toute autre dimension significative définie par le
Maitre d'CEuvre.

Ces mesures seront faites dans trois sections par les soins de L'ENTREPRISE en présence du
Maitre d'CEuvre.

Ces mesures seront effectuées dans les QUATRE configurations suivantes :

Configuration 1 : aprés achévement complet du montage des tuyaux et colliers, et des plaques a
leurs emplacements définitifs et avant tout remblaiement ultérieur,

Configuration 2 : aprés que les remblais techniques latéraux aient atteint la moitié du tuyau Spirel
et avant tout remblaiement ultérieur,

Configuration 3 : aprés que les remblais techniques de butée aient atteint la clé du tuyau Spirel et
avant tout remblaiement ultérieur,

Configuration 4 : aprés exécution des remblais généraux de couverture.

Entre la configuration 1 et la configuration 3, pour chaque section concernée :

L’augmentation relative de la fleche du tuyau, exprimée en pourcentage, ne devra pas excéder la
valeur suivante :

V X eO0min
v0 X 0,40
-V désigne la fleche de 'ouvrage exprimée en m,

- vo la distance en meétres de la fibre extréme a 'axe neutre,

- eo min I'épaisseur minimale telle qu'elle résulte du calcul,

- eo réel I'épaisseur nominale réellement retenue dans la section considérée.

AV
v (%) = 0.015 x avec €0y < €0p60;
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» Le défaut de verticalité défini par le rapport de la distance entre les axes verticaux passant par les
deux points de repére et le diameétre vertical du tuyau ne devra pas excéder 3 %.

Dans la configuration 4, pour chaque section de mesure :
= La valeur du diamétre vertical de buse devra étre comprise entre celles mesurées dans les
configurations 1 et 3

En cas de dépassement des valeurs définies ci-dessus, le Maitre d'CEuvre pourra refuser
I'ouvrage et exiger son remplacement ou son déblaiement partiel ou total et la reconstitution
des remblais, aux frais de I’entreprise.

L'examen visuel de la paroi du tuyau ne devra révéler aucune cassure angulaire ni aucune
inversion de courbure, ni aucune déformation ou poinconnement localisés.

7.0.3.7 GEOMETRIE DU RESEAU

Les caractéristiques géométriques et altimétriques du réseau seront vérifiées. L’entrepreneur devra la
fourniture d’un plan de récolement.
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7.1

711

7.1.2

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

REGARD SUR DRAIN

L’Entreprise doit la fourniture et a pose de regard sur drain 50x50 cm. La prestation comprend :

» Lesterrassements en terrain de toute nature,

» Lafourniture et la mise en ceuvre d’un lit de pose,

» Lafourniture et la pose d'un regard 50x50 cm comprenant la rehausse éventuelle et le couvercle,

* Les sujétions de branchements, raccordements et connexions,

* Leremblaiement en GNT 0/31.5 avec compactage par couches et I'évacuation a la décharge des
matériaux excédentaires ou jugés non réutilisables,

» Les sujétions de toutes natures

TRANCHEES DRAINANTES

« Tranchées et fouilles
Les tranchées seront réalisées selon les dispositions du fascicule n°70 du CCTG. Le sable pour lit de pose
et enrobage des canalisations sera du sable de riviere propre d’éléments inférieurs & 6 mm Les matériaux
utilisés ne devront comporter aucun élément vaseux ou argileux.

Les moyens a mettre en ceuvre seront adaptés au sol rencontré. En cas de tranchées communes, les
banquettes seront le résultat des déblais et non celui d’'un remblai partiel. Les tranchées seront nivelées a
une cbte correspondant a 10 cm au-dessous de la génératrice inférieure de la canalisation pour la réalisation
du lit de pose. Le volume de terrassement sera calculé a partir d’'une sur largeur 0.6 m a la cote extérieure
des canalisations de diamétre < a 800 mm et de 1.00 pour les canalisations > a 800mm. Toutes les
dispositions concernant la sécurité des personnes circulant aux abords des tranchées devront étre prises,
ainsi que le blindage des tranchées d’'une hauteur supérieure a 1.20 m. En cas de sol de nature instable ou
d’'arrivées d’eau le blindage sera mis systématiquement. L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens
nécessaires pour évacuer les eaux de ruissellement et d’infiltration. Le compactage du sol sera réalisé pour
obtenir sur une épaisseur de 30 cm une densité séche correspondant a 95% de I'optimum Proctor normal.
Les zones ne correspondant pas a ce critére seront purgées et remplacées par un matériau sain jusqu’a
satisfaction. Dans les zones ouvertes au public, seule une longueur de 30 m de tranchée pourra rester
ouverte.

Tous les matériaux non réutilisables et tous les excédents seront évacués en décharge agréée sauf
stipulation différente du Maitre d’CEuvre.

e Lit de pose
Le sable pour lit de pose sera nivelé en fond de tranchée selon les pentes des canalisations. La canalisation
sera bloquée jusqu’aux reins dans un berceau formant un angle de 120°. Aprés calage et nivellement des
canalisations (emploi du laser, niveau, etc..), celles-ci seront enrobées du méme matériau jusqu'a 10 cm
au-dessus de la génératrice supérieure. Pour les canalisations de diamétre supérieur a 800 mm I’enrobage
pourra se faire avec le matériau de remblai. En cas de venue d’eau ou de pose dans la nappe phréatique
le sable sera remplacé par un sablon 6/10 enrobé d’un géotextile.

e Matériaux de remblai
Les matériaux de tranchées seront réalisés selon les dispositions du fascicule n°70 du CCTG et de la note
technique sur le compactage des remblais du SETRA de 1981.

Une coupe type de tranchée devra étre réalisé par I'entreprise et validé par le maitre d’ceuvre.

Pour les éléments situés hors voirie : les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles devront étre
de classes DI, D2 ou D3 définis par la GTR avec D < 80 mm. Ces matériaux devront pouvoir étre mis en
ceuvre de fagon a obtenir les résultats suivants sur le dessus du remplissage : densité > 90 % de I'OPN et
portance EV 2 > 40 MPa.

Pour les éléments situés sous voirie de tout type : les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles
devront étre de classes DI, D2 ou D3 définis par la GTR avec D < 80 mm. Ces matériaux devront pouvoir
étre mis en ceuvre de fagon a obtenir les résultats suivants sur le dessus du remplissage : densité > 95 %
de I'OPN et portance EV 2 > 80 MPa.

Le compactage du sol sera réalisé pour obtenir sur une épaisseur de 30 cm une densité séche
correspondant a 95% de I'optimum Proctor normal. Les zones ne correspondant pas a ce critéere seront
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purgées et remplacées par un matériau sain jusqu’a satisfaction. Dans les zones ouvertes au public, seule
une longueur de 30 m de tranchée pourra rester ouverte.

Les remblais des tranchées et aux abords des ouvrages seront réalisés en grave reconstitué humidifié dont
les caractéristiques sont les suivantes :

= Granulométrie 0/31.5 ou 0/20 continue de classe 1 ou 2
Indice de plasticité < 6
Coefficient de LOS ANGELES <30 duretés 2
Sensibilité au gel < 10%
Teneur en matiére organiques <0.2%

» Teneureneau4ab5%
Le remblaiement ne sera réalisé que si les essais de contrlle sont satisfaisants. La mise en ceuvre de
remblai se fera par couches successives de 30 cm d’épaisseur avec arrosage pour obtenir la teneur en eau
correspondante a 95 % de l'optimum Proctor modifié. Le compactage devra étre compatible avec la
résistance des ouvrages. Le remblaiement sera réalisé jusqu’a la structure supérieure. En cas de couverture
insuffisante sur le réseau le matériau de remblai sera remplacé par un béton dosé a 300 kg/m3CPA.

«  Mortiers et bétons pour ouvrages et enrobages :

= Ciment:
Les ciments employés proviendront d’'une marque agréée par le Directeur des Travaux. Le produit devra
satisfaire aux normes AFNOR 15.301-302 et au fascicule du CCTG. Le ciment employé sera du type CPJ
45 ou CPA 300/350 NFP 15.302.

= Eau de gachage :
Elle devra satisfaire au fascicule n°65 du CCTG et a la norme AFNOR P 18.303.

=  Granulats et sables :
lls devront répondre aux normes AFNOR NFP 18.301-302-304-310-311. Les sables fins seront du type
sable de riviere lavés sans matiére schisteuse, ayant un équivalent de sables ES>60 sur la fraction 0/5mm.
Les sables pour béton devront avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 33 < a 10%.
Les sables pour mortier devront avoir une proportion d’éléments retenus sur le tamis de module 35< a 10%.

» Reégles particuliéres :
= Protection et dévoiement de réseaux et d’ouvrages existants :

- L’Entrepreneur devra toutes les protections nécessaires des ouvrages existants
pendant la durée du chantier ainsi que la sécurité des personnes et des biens, ainsi
que la remise en état des parties dégradées (public et privée) et le nettoyage des
voies au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

- Toutes les précautions seront prises lors des terrassements pour éviter tout
accrochage ou détérioration de réseaux existants. S’il venait a exister des réseaux
sur 'emprise des terrassements, ils seraient déplacés ou dévoyés ou obturés selon
leur utilité sans avenant au marché initial.

= Quvrages rencontrés dans les fouilles

- L'entrepreneur devra, sans supplément de prix, la démolition de tous les ouvrages
rencontrés dans les fouilles, tels qu'anciennes magonneries, canalisations,
tuyauteries, etc... Quels que soient les moyens mis en ceuvre pour effectuer lesdites
démolitions.

- Ces ouvrages seront arasés en fond de fouilles.

- Aucune maconnerie, canalisations, tuyauterie etc. ... rencontrée dans les fouilles ne
devra étre démolie sans qu'une enquéte ait donné la certitude qu'elle ne fait pas
partie d'installations organisées, présentant un caractére de propriété ou d'utilité
publique.

- Toute découverte fortuite a caractéere archéologique ou historique, effectuée a
l'occasion des travaux, devra étre déclarée au Service Régional de I'’Archéologie d’lle
de France- 6, rue de Strasbourg, 93200 ST DENIS, en application de I'Article 14-
Titre 3 de la Loi du 27 septembre 1941.

» Nature du sol

- Les entreprises sont informées que la définition des prix de terrassements comprend
I'exécution en terrain de toute nature.

= Implantation

- L'entrepreneur devra la réalisation des plans d’exécution des terrassements et devra
les faire approuver par le maitre d’ceuvre. Il fera exécuter a ses frais les implantations
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par un géomeétre. Toutes les cbtes portées sur le plan de voirie devront étre vérifiées
par I'entrepreneur, il sera tenu de signaler toutes erreurs ou omissions au bureau
d’études, faute de quoi il devra les adaptations et les modifications nécessaires a la
réalisation du projet sans qu’il puisse arguer d’'une plus-value ou d’'une faute
quelconque envers l'auteur du plan de voirie. Lors de ses terrassements,
I'entrepreneur sera censé avoir recueilli tous les renseignements qui lui auront été
nécessaires pour exécuter ses ouvrages.
=  Sous ceuvre
- L'entrepreneur tiendra compte dans son prix de tous les passages en sous ceuvre,

L’Entreprise doit la réalisation de tranchées drainantes. La prestation comprend :

» Lesterrassements en terrain de toute nature,

» Lafourniture et pose d’'un géotextile en fond de fouille et les parois,

» Lafourniture et la mise en ceuvre d’un lit de pose,

» Lafourniture et la mise en ceuvre de drain routier annelé en polychlorure de vinyle diamétre 110mm.
Les drains sont posés en fond de tranchée et maintenu par des cavaliers. lls seront périphériques
au terrain.

* Le remblaiement en grave concassée 20/40 et 0/31.5 en finition
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Nota : Dans un souci d’une meilleure comparaison des offres, il est demandé aux entrepreneurs de
présenter obligatoirement leur décomposition du prix global et forfaitaire suivant le cadre fourni qui
peut étre complété suivant nécessité.

Cependant, I’entrepreneur restera libre d’avoir une décomposition différente plus ou moins détaillée
a son usage interne.

Fin du C.C.T.P. LOT 01 VRD

Lu et approuvé,
A
Le

L’entrepreneur (Cachet et Signature)
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